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WZOR/PROJEKT
Umowa
Nr ...
zawarta w dniu ..., pomiedzy :
Gmina Morag

14-300 Morag
ul. 11 Listopada 9
reprezentowanym przez:
1. Tadeusza Sobierajskiego - Burmistrza Moraga
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Morag - Anieli Wactawskiej

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:
1.
2.

zwanym dalej Wykonawca.

§1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia ............... postepowanie znak:
KI.271.3.2014.DL, Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge

polegajaca na:

Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn.
~Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Moragu wraz

z zagospodarowaniem przylegtego terenu”

zwana dalej ,,przedmiotem umowy”.

2. Informacje dotyczace w/w zadania (tj. zakresu robét budowlanych ktéry objety bedzie ustugg
nadzoru) szczegdtowo okreslajg: projekt budowlany/wykonawczy, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, przedmiary robét, zmiany SIWZ oraz odpowiedzi na zapytania do
SIWZ - dostepne do wgladu w siedzibie Zamawiajacego i opublikowane na stronie internetowej
Zamawiajacego  www.bip.morag.pl, zaktadka /Zamowienia  Publiczne/ - Budowa
wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morqgu wraz z zagospodarowaniem

przylegtego terenu.

§2

1. ,Wykonawca” petni funkcje nadzoru inwestorskiego w imieniu wtasnym na rzecz i rachunek

,Zamawiajacego”.
2. Przy realizacji ustug ,Wykonawca” wykaze niezbedng inicjatywe i szczegdlng starannosc.
3. Ustugi beda wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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8§ 3 Terminy
Ustala sie terminy sprawowania nadzoru inwestorskiego:

- rozpoczecie: z datg podpisania umowy
- zakonczenie : 22.06.2015 r. plus czas odbioru koncowego i rozliczenia budowy oraz 60-cio
miesieczny okres gwarancji i rekojmi liczony od dnia odbioru koncowego robét budowlanych.

84

Obowigzki Zamawiajacego:

1.

N

onsw

Zamawiajacy zobowigzuje sie udostepni¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowg (1 egz.)
wraz z odpisem umowy zawartej z wykonawcg robot o realizacje zadania.

Zamawiajacy przekaze kserokopie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt
sporzadzonego przez Wykonawce robot.

Zamawiajacy powiadomi wykonawce robot o powierzeniu petnienia nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy zapewni nadzor autorski.

Wspotdziatanie z ,Wykonawcg” w trakcie realizacji inwestycji.

Optacenie w terminie poprawnie wystawionych faktur.

§5

Zakres obowigzkdéw i zadania inspektoréw nadzoru inwestorskiego:

a) Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od
podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji ustugi (m. in. na podstawie
kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonawcy robot budowlanych),

b) Realizacja praw i obowigzkdéw, wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), umowy, wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcych norm,

c) Przekazanie placu budowy wykonawcy robdét przy udziale Zamawiajacego.

d) Petnienie funkcji koordynacyjnych na budowie oraz organizowanie narad koordynacyjnych
(Rada Budowy), sporzadzanie protokotéw z narad i przekazywanie ich zainteresowanym
stronom,

e) Wyegzekwowania od wykonawcy robdt prowadzenia prawidiowej obstugi geodezyjnej
budowy i geologicznej; sprawdzenia prawidtowosci wytyczenia obiektow i dopilnowania
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich urzadzen podziemnych,

f) Zgtoszenie jednostce projektowej uwag, zastrzezen i reklamacji dotyczacych opracowanej
dokumentacji ujawnionych w trakcie realizacji, badZz zgtoszonych przez wykonawce lub
Zamawiajgcego. Dokonywanie z  jednostkg projektowa niezbednych uzgodnien,
wyjasnien, zmian i opinii itp.

g) Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbednych
branzach zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 07.07.1994 r.,
Warunkami Technicznymi, Polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

h) Sprawdzanie jakosci wykonanych robdt, wbudowanych materiatow, wyrobdw, urzadzen
zgodnie z projektem, normami. Zapobieganie zastosowaniu wyrobow, materiatow,
urzadzen niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

i) Zatwierdzania materiatéw budowlanych w celu unikniecia uzycia materiatéw niezgodnych z
zapisami Umowy na roboty budowlane dla zadania, uszkodzonych lub nie posiadajqcych
polskich certyfikatéw.

j) Sprawdzanie przedtozonych przez wykonawce robot kosztorysoéw i faktur.

k) Analiza i weryfikacja ewentualnych kosztéw zamiennych i dodatkowych z informowaniem
na biezaco Zamawiajacego.
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m)

n)

0)

P)

q)

s)

t)
u)

v)

X)

Y)

z)

Sprawdzenie i odbiér robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych.

Dokumentowanie przebiegu rob6t budowlanych, niezaleznie od wpiséw do
dziennika budowy réwniez metoda fotograficzng (cyfrowa). Zdjecia beda
wykonane 2z automatycznym datowaniem i archiwizowane na nosniku
elektronicznym (tj. opisana ptyta DVD lub pamie¢ FLASH).

Sporzadzanie w wersji papierowej i elektronicznej okresowych (miesiecznych)
sprawozdan z realizacji projektu i przekazanie ich Zamawiajacemu nie pdézniej niz
do 7-go dnia nastepnego miesiaca po okresie obejmujacym sprawozdanie.
Sprawozdanie winno zawiera¢ m.in.: o0gélny opis oraz zaawansowanie
wykonanych robét budowlanych i czynnosci nadzoru, informacje na temat
postepow realizacji zadania oraz dokumentacje fotograficznag obrazujaca stan
inwestycji - w tym: przed, w trakcie i po zakonczeniu rob6t budowlanych na
danym obiekcie i calym zadaniu.

Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez PINB i inne organy uprawnione do
kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli.

Pisemne potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robdot jako podstawy do
fakturowania czesSciowego i koncowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym i wykonawcg robot.

Sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci zadania-robdt i obiektéw do odbioru.

Udziat i prowadzenie spotkan organizowanych przez Zamawiajacego lub Inspektorow w
sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowego zadania-robdt.

Przygotowanie oraz przedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw w celu uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Sprawdzenie i potwierdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej.
Przygotowanie protokotéw odbioru czesciowego i koncowego.

Rozpisanie odbioru i zawiadomienie instytucji zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wziecie udziatu w odbiorze koncowym inwestycji.

Rozliczenie inwestycji w terminie do tego niezbednym.

Obowigzkowa obecnos$¢ inspektorow nadzoru na budowie- minimum 2 razy w tygodniu
(w réznych dniach) oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego lub kierownika budowy,

potwierdzona wpisem do dziennika budowy w dniu tej obecnosci. W szczegdlnym

przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecnosci inspektora nalezy zorganizowac jego
zastepstwo i zgtosi¢ ten fakt Zamawiajacemu. Osoba zastepujaca winna posiadac
kwalifikacje niezbedne do nadzorowania okreslonego rodzaju robot.

Uwaga: Obecnos¢ inspektoréw w branzy konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej,
elektrycznej, telekomunikacyjnej i branzy zieleni dotyczy okresu od chwili rozpoczecia robét
do momentu zakonczenia robdét w danej branzy.

Organizowania i prowadzenia narad budowy (koordynacyjnych, technicznych,
problemowych) i innych spotkan dotyczacych realizacji robot z udzialem
przedstawicieli wszystkich stron zaangazowanych w realizacje Umowy na roboty
budowlane zadania oraz sporzadzania protokoiow z tych narad i przekazywanie
ich niezwlocznie Zamawiajacemu i Wykonawcy Robét - minimum raz na dwa

tygodnie.

aa) Organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto przerw w

realizacji robot,
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bb) Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez
wszystkie strony procesu inwestycyjnego,

cc) Sprawowanie kontroli iloSciowej i jakosciowej w czasie realizacji zadania w zakresie
zabezpieczajacym interesy Zamawiajacego,

dd) Kontrolowania przestrzegania przez wykonawcow robot przepiséow bhp, p.poz. i o ochronie
$rodowiska.

ee) Kontrole zgodnosci wykonywanych robdt z projektem budowlanym/wykonawczym,
specyfikacjg techniczng warunkéw wykonania i odbioru robdét, pozwoleniem na budowe,
odpowiedziami udzielonymi na zadawane pytania w trakcie prowadzenia procedury
przetargowej na roboty budowlane oraz umowag,

ff) Weryfikacje kosztorysow w przypadku robét dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajacych
(kalkulacji) wykonawcow robot pod wzgledem rzeczowym, zgodnosci z obowigzujgcymi
normami (nakftadami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie ze ztozong oferta,

gg) Dbanie o realizacje robot w zgodnosci z harmonogramem rzeczowo - finansowym i
podejmowanie wszelkich dziatan umozliwiajacych prawidtowg realizacje harmonogramu
robot,

hh) Zapewniania sprawnej komunikacji miedzy wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego.

ii) Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju wnioskow, skarg i roszczen osob trzecich
wywotanych realizacjg zadania-robdt.

jj) Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
rosngcych drzew, krzewdw, urzadzen infrastruktury technicznej, ogrodzen, obiektéw na
terenie placu budowy i w jego sasiedztwie.

kk) Sporzadzenie protokotu odzysku i przekazania materialéw pochodzacych z
rozbiorki. Rozliczenia nalezy dokona¢ przy wspéipracy z Zamawiajacym.

II) Akceptowanie przestawionych przez Wykonawce Robdét zmian w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym przy udziale Zamawiajacego.

mm) Przygotowywanie dokumentéw i wykonywanie czynnosci koniecznych do dokonania
odbioréw czesciowych i odbioru korcowego.

nn) Wyznaczenie terminu odbioru koncowego przy wspoétpracy z Zamawiajacym i
powiadomienie na piSmie potwierdzenia gotowosci do odbioru, w tym:

- potwierdzenie w dzienniku budowy gotowosci do odbioru koncowego
- zaakceptowanie skompletowanej przez wykonawce robét dokumentacji powykonawczej

00) Przejecie od Kierownika budowy dziennika budowy wraz z petng dokumentacja procesu
inwestycyjnego i przekazanie go Zamawiajgcemu.

pp) Przygotowanie projektow zawiadomien o zakonczeniu budowy w celu przekazania go.
wilasciwym organom przez Zamawiajacego.

qq) Wyegzekwowanie od wykonawcy robdt dostarczenia przed obiorem dokumentdéw
niezbednych do odbioru, oraz sprawdzenie ich prawidtowosci i kompletnosci.

rr) Weryfikowanie, analiza i akceptowanie do zaptaty tresci faktur wystawianych przez
Wykonawce robdét pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym i przekazywanie ich w
ciggu 3 dni Zamawiajgcemu,

ss) Sprawdzenie jakosci wykonywanych robdt i w przypadku koniecznosci powiadamianie
wykonawcy robdét o wykrytych wadach oraz poswiadczenie usuniecia wad przez
wykonawce, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych,

tt) Sprawdzenie posiadania przez wykonawce robdt odpowiednich dokumentéw (atestow,
certyfikatéw, $wiadectw jakosci, wynikéw badan itp.) dotyczacych materiatdw i urzadzen
stosowanych przez wykonawce oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub
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odrzuceniu materiatéw, prefabrykatéw i wszystkich elementéw oraz urzadzen
przewidzianych do realizacji robdt, zadanie wykonania dodatkowych badan przez
Wykonawce robdt, materiatow budzacych watpliwo$¢ co do jakosci oraz akceptowanie
receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami
prawa,

uu) Wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz
udzielanie wykonawcy wszelkich wyjasnien i wskazéwek (w przypadku koniecznosci po
konsultacji z projektantem),

vv) Uzgadnianie z autorem projektu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie , jezeli zaistnieje taka koniecznosg,

ww) Sprawdzania rozliczern wykonawcdw robdt budowlanych i potwierdzania nalezytych
im kwot, kontrola prawidtowosci fakturowania robot,

xx) Przygotowywanie opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku spraw spornych z Wykonawca
oraz przedtozenie do rozstrzygniecia Zamawiajacemu,

yYy) Spisywanie protokotdow koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupetniajace
wspadlnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

zz) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad i uczestniczenie w Komisji
odbioru robot,

aaa) Rzetelne wykonywanie, w caltym okresie realizacji umowy, we wszystkich
niezbednych branzach, podstawowych obowigzkow inspektoréw nadzoru inwestorskiego
okreslonych w art. 25 ustawy prawo budowlane oraz skuteczne korzystanie z uprawnien
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, okreslonych w art. 26 ustawy jw. Koordynacja
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego na budowie zgodnie z art. 27 ustawy jw.

bbb) Poswiadczenie terminu zakonczenia robdt, sprawdzenie kompletnosci i
prawidtowosci dokumentacji powykonawczej,

cce) Nadzér nad prawidtowym przygotowaniem i ztozeniem ewentualnych wnioskéw o
zmiane pozwolenia na budowe

ddd) Nadzér nad prawidlowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o
zakonczeniu budowy,

eee) Ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbednych branz.:
- Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej- Inspektor koordynujacy nadzér,
- Inspektor nadzoru w branzy drogowej,
- Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej,
- Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej
- Inspektor nadzoru w branzy telekomunikacyjnej
- Inspektor nadzoru terendw zieleni

fff) Wykonywania wszelkich innych czynnosci i zadan nie wymienionych w Umowie na ustuge
petnienia czynnosci nadzoru inwestorskiego, ktére beda konieczne do prawidtowej realizacji
Umowy na roboty budowlane dla zadania, zgodnie z przepisami polskiego prawa w tym:
Prawa Zamodwien Publicznych, Prawa Budowlanego.

ggg) Zadania w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rekojmi za wady:
a. Dokonywanie systematycznych przegladéw w okresie gwarancyjnym.
b. Zbieranie zgtoszen dotyczacych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

c. Zgtaszanie do Wykonawcy robét zaistniatych wad i ustalanie terminu ich usuwania.
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10.

d. Nadzorowanie realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym i poswiadczenie ich wykonania.

e. Ocena wykonanych robot j.w.
f. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym.

g. Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci przedstawionych przez Wykonawce
dokumentéw do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiajagcemu w celu
ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego.

§6

Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegoélnosci ze stanem
technicznym, dokumentacjg techniczng i warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada
niezbedng wiedze fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne
dla prawidlowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ zamodwienie na
warunkach okreslonych w umowie.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢, zgodno$¢ z warunkami technicznymi i jakoSciowymi
opisanymi dla przedmiotu zamowienia.

Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

§ 7 Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie ryczaittowe w WYSOKOSCI: e PLN (stownie:
.......................................................... ) zawierajace podatek VAT w stawce: L% .
................................................... PLN.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty i skfadniki zwigzane z
realizacja zamowienia. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w trakcie wykonywania
przedmiotu zamédwienia.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

W przypadku wydtuzenia czasu prowadzenia robdt budowlanych przez Zamawiajacego
(za zgoda Instytucji Zarzadzajacej dofinansowaniem projektu) Wykonawca bedzie realizowat
przedmiot umowy réwniez w okresie wydtuzenia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
chyba, ze termin ten wydtuzy sie o wiecej jak o 3 miesiace.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada NIP ... Zamawiajacy
oéwiadcza, ze posiada NIP 741-197-97-04.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ulega obnizeniu o kwote wynagrodzenia, jaka Zamawiajacy
zaptacit wszystkim podwykonawcom i dalszym podwykonawcom z tytutu wykonanych przez
nich ustug na podstawie uméw zawartych z nimi przez Wykonawce i do zaptaty ktérej to kwoty
Zamawiajacy zobowigzany byt solidarnie z Wykonawca (lub jego podwykonawcg) zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca w momencie podpisania niniejszej Umowy gwarantuje statg cene brutto.

W przypadku zmiany urzedowej stawki VAT strony zobowigzuja sie do zawarcia aneksu do
umowy regulujgcego wysokos$¢ VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia okreslone w ust.1,
z tym ze koszty wzrostu podatku VAT pokrywa Wykonawca.

Strony uzgodnity, ze nalezno$¢ za ustuge bedzie ptatna w formie przelewu w terminie 30 dni
od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy nr
................... , prowadzony przez .........ccceeeers .

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi i
fakturg koncowa. Czynnosci nadzoru inwestorskiego fakturowane bedg proporcjonalnie do
zaawansowania inwestycji i faktur wystawianych przez Wykonawce robét budowlanych.
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11.

12.

Faktura koncowa zostanie optacona po dokonaniu odbioru koncowego zadania od Wykonawcy
robot i wywigzaniu sie Wykonawcy ze wszystkich obowigzkédw wynikajacych z § 5
(za wyjatkiem litery ggg) ktore dotyczg okresu gwarancyjnego i rekojmi).

Faktury winny by¢ wystawione na nabywce:
Gmina Morag
14-300 Morag, ul. 11 Listopada 9
NIP: 741-197-97-04
§8
/zapis w przypadku Wykonawcow wspdlinie realizujacych Umowe/
Wykonawcy realizujacy wspdlnie Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

Wykonawcy realizujacy wspdlnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrdéd siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcdw realizujgcych
wspdlnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci
od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcéw
realizujgcych wspdlnie Umowe.

Liderem, o ktdrym mowa W Ust. 2 DEAZIE ......c.cceeveveiiieeece e

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie Umowe.

W terminie 7 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujacy wspdlnie Umowe przedtozg
Zamawiajacemu kopie porozumienia okreslajacego: zakres obowigzkéw kazdego z
Wykonawcow przy realizacji niniejszej Umowy, termin zwigzania porozumieniem na czas nie
krotszy niz czas wynikajacy z niniejszej Umowy, wskazanie Petnomocnika, zapis o wspolnej i
solidarnej odpowiedzialnosci w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

Zaleca sie, aby w przypadku, gdy wykonawcy wystepujacy wspdlnie wnosza zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniadz, w tresci gwarancji lub poreczenia w
sposéb jednoznaczny i nie budzacy watpliwosci, zostaty wskazane, jako wykonawcy
zaméwienia publicznego, wszystkie podmioty wystepujace wspdlnie.

§ 9 Podwykonawcy

Wykonawca zgodnie z ofertg zleca nastepujace czesci zamédwienia n/w Podwykonawcom w
zakresie ..o /jezeli nie dotyczy, wprowadzony zostanie zapis ,— brak zapisu w ofercie”/
Zlecenie wykonania czesci ustug podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec
zamawiajacego za wykonanie tej czesci ustugi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikéw.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktéorym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia na ustuge, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetniaja je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian, ktérej przedmiotem jest
ustuga nadzoru musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajacego,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

natomiast przystgpienie do realizacji ustugi przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone
akceptacjg poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o
Podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian, ktorej przedmiotem jest ustuga nadzoru, nie
zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przedtozenia pos$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest
ustuga nadzoru nie spetniajacej okreslonych w SIWZ wymagan dotyczacych Umowy o
podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem jest ustuga nadzoru, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
te umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustugi nadzoru.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy o
podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia o0sob
zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Do zmian postanowien umoéow o dalsze podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(Dalszym Podwykonawcom), ktérych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego
je Podwykonawcy Ilub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcdw wynikajgcych z Uméw o
podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktdéra Zamawiajacy
zaakceptowat, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest zobowigzany =zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ dokumentami potwierdzajgcymi ich wykonanie,
a Wykonawca nie ztozy uwag w sposOb wystarczajacy wykazujacych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajagcego w ztotych polskich
(PLN).

Kwote zaptacong Podwykonawcy Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli osoby
ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcdw.

Odmienne postanowienia umoéw, o ktorych mowa powyzej, sa niewazne.

§ 10

Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizacje umowy sa:

1.

Osoba upowazniona ze strony Zamawiajacego — ......cccecvrvvreeeeann.

2. Osoba upowazniona ze strony Wykonawcy — ......ccccceooeniiencncnnns

1.

§11

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli wykonawca nie podjat obowigzkdéw
wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonanie na okres dtuzszy niz 14 dni.
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W razie odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy ma prawo do
zryczattowanej kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za petnienie
nadzoru inwestorskiego, okreslonego w § 7 ust.1.

Zamawiajacy ma takze prawo odstgpi¢ od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy naliczy dla Wykonawcy kary umowne za:

a) nieterminowe dokonanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w wysokosci
500 zt brutto (stownie: pieéset ztotych i 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

b) nieobecno$¢ inspektora koordynujacego nadzér w dniu narady budowy oraz przy
jakimkolwiek odbiorze w wysokosci 1 500 zt brutto (stownie: jeden tysigc piec¢set ztotych i
00/100)

c) nieobecnos¢ inspektora branzowego przy odbiorze cze$Sciowym w wysokosci 1 000 zt brutto
(stownie: jeden tysigc ztotych i 00/100)

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach okreslonych w art. 471 Kodeksu
Cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

§12

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku, jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie ze
zobowigzan okreslonych w § 4 niniejszej umowy.

Przed odstgpieniem od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany
jest wyznaczy¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej dodatkowy odpowiedni termin do realizacji
zobowigzan okreslonych w § 4 niniejszej umowy z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego
uptywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zosta¢ ztozone w terminie 60 dni od dnia, w
ktérym Wykonawca dowiedziat sie o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, Wykonawca ma prawo do
zryczattowanej kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za petnienie
nadzoru inwestorskiego.

§13

Oprécz wypadkédw wymienionych w §11 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy Wykonawca staje sie niewyptacalny lub otwarto jego likwidacje,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zosta¢ ztozone w terminie 60 dni od dnia, w
ktorym Zamawiajacy dowiedziat sie o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

§ 14
. Branzowymi inspektorami nadzoru sg :

a) Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej.........ccccoooiiiiiiiiiiiniiiie s

posiadajacy uprawnienia inspektora nadzoru w specjalnosCi .......cccceeeveeeveeieereciecieeen, ,

wpisany na liste cztonkdw ..................... Okregowej Izby Budownictwa w .............. pod
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numerem ..................

b) Inspektor nadzoru w branzy drogoOWeE]........ccceciiiirerieeiineeieesee e

posiadajacy uprawnienia inspektora nadzoru w specjalnosci .......cccocevevevevecieceeeee, ,
wpisany na liste cztonkdw ..................... Okregowej Izby Budownictwa w .............. pod
numerem .......coe.....

c) Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej ........cccccceeveeeieeeneenne.

posiadajacy uprawnienia inspektora nadzoru w specjalnosci ........ccocecveevecercvcnrnnne.. ,
wpisany na liste cztonkdw ..................... Okregowej Izby Budownictwa w .............. pod
numerem .......coo.....

d) Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej .......cccocevvniiniinnnne.

posiadajacy uprawnienia inspektora nadzoru w specjalnosci ........ccccccevveiieeeiienennen. ,
wpisany na liste cztonkdw ..................... Okregowej Izby Budownictwa w .............. pod
numerem .......cceeee.

e) Inspektor nadzoru w branzy telekomunikacyjnej ........cccccevvrvenennnne.

posiadajacy uprawnienia inspektora nadzoru w specjalnosci ........cccccceveiieceiieneennen. ,
wpisany na liste cztonkdw ..................... Okregowej Izby Budownictwa w .............. pod
numerem .......coo.....

f) Inspektor nadzoru terendw zieleni .......cccccoceveveieennnen,

2. Osoba koordynujaca prace poszczegolnych branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego jest

Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej .........iiiiiiiiiiinenns , ktory bedzie
odpowiedzialny za realizacje prac.

§ 15

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego W § 7 USt. 1 tj. W KWOCIE ...coocvcuiicuiiceicce ettt
ztotych najpdzniej w dniu zawarcia umowy, w formie:

a) pienigdzu na konto Bank Millennium S.A. Warszawa o/Morag nr rachunku
32116022020000000061934146,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
(zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pienieznym

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

. Strony postanawiajg, ze czes$¢ zabezpieczenia w wysokos$ci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona w 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze robdét budowlanych,
pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciagu 14 dni po uptywie okresu rekojmi.

. W przypadku gdy nastapi przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu zobowigzany jest do przedituzenia waznosci wniesionego zabezpieczenia
wykonania umowy albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

§ 16 Zmiana umowy
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1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu stron
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ dokonania w umowie nastepujacych zmian:
a) Zmiany kwoty wynagrodzenia:

- w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie z
nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym
zwitaszcza w zakresie stawki podatku VAT,

- w przypadku udzielenia zaméwien dodatkowych lub uzupetniajacych dla wykonawcy robét
budowlanych w zwigzku ze zwiekszonym zakresem robdt

- w przypadku wydtuzenia terminu prowadzenia robdt budowlanych przez Zamawiajacego
(za zgoda Instytucji Zarzadzajacej dofinansowaniem projektu) ktorych termin wydtuzy sie
o0 wiecej jak 3 miesigce.

b) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdwienia:
- w przypadku wystgpienia zmiany terminu zakonczenia robét budowlanych

Zamawiajacy informuje ze zmiana terminu wykonania zaméwienia tj. 22.06.2015 r. moze
zosta¢ dokonana wytacznie za zgoda Instytucji Zarzadzajacej dofinansowaniem projektu
i 0 czas przez niq zaakceptowany.

c) Zmiany osoOb petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w poszczegdlnych branzach pod
warunkiem, ze osoby te, bedq spetniaty okreslone wymagania (tj. posiadajg wyksztatcenie,
doswiadczenie i kwalifikacje co najmniej takie same jak osoby nimi zastepowane, wskazane
w ofercie)

d) Zmiany podwykonawcow ustugi w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy.

e) Zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotéw wymienionych w preambule umowy

f) Zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiajacego wynikajacych z wystgpienia zdarzen
niezaleznych od stron umowy, powodujgcych potrzebe wprowadzenia do tresci umowy
odpowiednich zapisdéw.

3. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w stosunku do treséci oferty, chyba ze
Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamowieniu lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia (wraz z umowg) oraz okreslit warunki takiej
zmiany.

4. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust.1 ustawy Pzp nastepujgce zmiany:

- danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy, w szczegolnosci zmiana
numeru rachunku bankowego,

- danych teleadresowych
§ 17 Warunki odbioru robét budowlanych
nad ktérymi peiniony bedzie nadzoér

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiordw robdot budowlanych, nad ktéorymi petniony bedzie
nadzor:

1) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajacy na ocenie ilosci i jakosci robdt,
ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji- tego typu odbiory przeprowadzane
bedq w obecnosci kierownika budowy oraz inspektora nadzoru

2) odbidér czesciowy (nie czesciej jak raz na kwartat-zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym wykonawcy robdt), polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét-
odbior bedzie przeprowadzany w obecnosci kierownika budowy oraz inspektora nadzoru
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branzowego (tych branz ktorych dotyczg odbierane roboty) w tym rdwniez inspektora
koordynujacego nadzér.

3) odbidr koncowy, polegajacy na ocenie wykonanych robdt oraz catkowicie wykonanego
przedmiotu zamdwienia - odbiér bedzie przeprowadzany w obecnosci kierownika budowy oraz
wszystkich branzowych inspektoréw nadzoru w tym réwniez inspektora koordynujacego nadzér.

4) odbiory gwarancyjne.

2. Wykonawca robdt na zadanie Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy ma obowigzek odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora
nadzoru o gotowosci robét do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

3. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu wykonanego przedmiotu umowy
speftniajacego wymogi uzytkowania, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
prawidtowego rozruchu instalacji i urzadzen.

4. Podstawg zgtoszenia przez wykonawce robot gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
(robot) potwierdzonym przez inspektora (inspektoréw) nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu 10 dni
od daty prawidtowego zawiadomienia go o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i osiggniecia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym wykonawce robaot.

§18

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy k.c., ze
szczegblnym uwzglednieniem przepisow o umowie zlecenia oraz przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2006.156.1118) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych.

§ 19
Wszelkie zatgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

§ 20
Ewentualne spory powstate na tle wykonania obowigzkéw wynikajacych z tresci niniejszej umowy
rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 21

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze. dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



