Petnienie nadzoru inwestorskiego oraz przyrodniczego przy ,,Zagospodarowaniu brzegu jeziora Skiertag w Moragu
poprzez budowe ogélnodostepnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej”

Numer postepowania: ZP.271.22N.2018.DL

Morag, dnia 21.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018
dla zaméwienia o wartosci szacunkowej nie przekraczajacej rownowartosci od 20 tys. zt netto do 50 tys.
zl netto na petnienie nadzoru inwestorskiego oraz przyrodniczego przy ,,Zagospodarowaniu brzegu jeziora
Skiertag w Moragu poprzez budowe ogdlnodostepnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej”’, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, O$
priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, 6.2 Dziedzictwo naturalne, 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobow

Gmina Morag reprezentowana przez Burmistrza Moraga Tadeusza Sobierajskiego, zaprasza do ztozenia oferty
W niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczacymi udzielania zamowien publicznych w ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wszyscy beneficjenci ponoszacy wydatki w przedziale 20 — 50 tys.
zfotych netto majg obowigzek przeprowadzic¢ rozeznanie rynku w formie zapytania ofertowego. Beneficjent
musi opublikowac zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej (jesli jg posiada) lub na innej powszechnie
dostepnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytan ofertowych (jesli nie posiada wtasnej strony
internetowej). Zaleca sie, aby umieszczac zapytanie ofertowe zarowno na wiasnej stronie internetowej, jaki i na
stronach dedykowanych zapytaniom ofertowym. Mozliwe jest takze rozestanie zapytania oferfowego do
potencjalnych wykonawcdw. Zapytanie ofertowe powinno by¢ zamieszone min. 3 dni robocze a Beneficjent
powinien udokumentowac zebranie min. 3 ofert (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawcdw)
i wyb0r najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe zawiera informacje niezbedne do przygotowania i ztozenia oferty.

. ZAMAWIAJACY
Gmina Morag, reprezentowana przez Burmistrza Moraga

14-300 Morag, ul. 11 Listopada 9, telefon /89/757-22-31, faks /89/ 757-21-20,

www.bip.morag.pl
morag@morag.pl

Godziny pracy: pn.-pt. 7.00-15.00

Il. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia publicznego jest ustuga polegajaca na petnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przyrodniczego przy ,Zagospodarowaniu brzegu jeziora Skiertag w Moragu poprzez
budowe ogolnodostepnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.”

2. Zakres zamdwienia w w/w zadania obejmuje:
- budowe drogi dojazdowej z kostki betonowej (wraz z chodnikiem)

- budowe parkingu z ptyt azurowych

- budowe ciggu pieszorowerowego do plazy gminnej (nawierzchnia z kostki betonowej)
- wykonanie drogi zwirowe;

- bagrowanie dna jeziora
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budowe pomostu rekreacyjnego (drewnianego na palach)

- wykonanie ktadki drewnianej dla pieszych

- wykonanie placu zabaw

- wykonanie boiska do siatki plazowe;

- wykonanie monitoringu

- dostawa i montaz tawek wraz z koszami na $mieci

- dostawa i montaz toalet

- dostawa i montaz stojakow na rowery

- dostawa i montaz latarn o$wietleniowych oswietlenia drogi dojazdowej, parkingu oraz Sciezki rowerowe;

Wszelkie niezbedne informacje odno$nie zakresu prac zamieszczone sg na stronie internetowej
http://bip.morag.pl/zamowienia publiczne/110/242/Zagospodarowanie brzequ jeziora Skiertag w Moragu p

oprzez_budowe ogolnodostepnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej/

3. Odpowiedzialno$¢ i obowigzki nadzoru inwestorskiego oraz przyrodniczego w w/w zadaniu:

1) Nadzor bedzie odpowiedzialny za:

a)

Petnienie funkciji Inspektora nadzory zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, normami i
innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacjg projektowg i STWiORB stanowigcymi zataczniki
do umowy o roboty budowlane oraz pozwoleniem na budowe.

Petnienie statego nadzoru przyrodniczego, w tym:

- inwentaryzacja chronionych gatunkéw zwierzat/ro$lin,

- wypetnienie zalecen i obowigzkéw wydanej decyzji RDOS znak WOPN.6401.68.2018.EK.2
(Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

- ekspertyza dotyczaca dostosowania harmonogramu oraz sposobu prowadzenia prac do wymogow
zwigzanych z ochrong Srodowiska,

- kontrola skutecznosci dziatar zaleconych przez instytucje zajmujace sie ochrong przyrody na
obszarze inwestycji,

- kontrola miejsc stanowigcych zagrozenie dla zwierzat (np. wykopy, rowy),

- szkolenia dla pracownikéw w zakresie dziatan minimalizujgcych negatywny wpltyw prac na
chronione gatunki,

- przenoszenie zwierzat poza teren inwestyciji,

- tworzenie zabezpieczen zapobiegajacych $miertelnoSci zwierzat na terenie inwestycji

- tworzenie raportéw i sprawozdarn z prowadzonego nadzoru,

- przygotowywanie wnioskéw do RDOS,

Nadzér bedzie dziatat we wspotpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w catym okresie realizacji
zadania.

Przedstawicielem Nadzoru upowaznionym do bezposrednich kontaktow z Zamawiajacym bedzie
inspektor nadzoru rob6t w specjalno$ci drogowe] ..........cceevereeieenenes - koordynator.

Nadzor reprezentowany przez Inspektora nadzoru..................... - Koordynatora jest odpowiedzialny
za cafoksztatt inwestycji i petni wszelkie obowigzki wymienione ponizej - z wylgczeniem decyzji
finansowych oraz innych decyzji pociggajacych za sobg skutki finansowe dla Zamawiajacego.
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4. Obowigzki wykonawcy przed rozpoczeciem robét:

- Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie i miejscu wyznaczonym przez

zamawiajgcego do przybycia w petnym sktadzie na spotkanie robocze ustalajgce przebieg catej

wspotpracy oraz inne kwestie organizacyjne w szczegolnosci: numery telefonéw, faksu , e-mail, 0sob

Inspektoréw wykonujacych czynnosci,

- przejecie od wykonawcy robot budowlanych szczegdtowych wykazéw obejmujacych kierownictwo robot

i poszczegdine kategorie robotnikow zatrudnionych przez wykonawce na budowie,

- przejecie od wykonawcy rob6t budowlanych uméw zawartych z podwykonawcami, zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego,

- przekazanie wykonawcy terenu budowy na czas prowadzenia robot wraz z przygotowanie dokumentow

formalno-prawnych i dziennika budowy.

5. Obowigzki wykonawcy w trakcie budowy:

Wykonawca zwany dalej ,Inspektorem nadzoru” jest upowazniony i zobowigzany do:
- wystepowania w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji i przed sadami, w sprawach
wynikajacych z realizacji inwestycji w granicach udzielonych petnomocnictw;
- zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane i aktow wykonawczych do tej ustawy, projektami, aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i nalezytg staranno$cig; dokumentacjg projektowg budowlang i wykonawczg oraz
pozwoleniem na budowe;
- sprawdzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz schematu organizacji ruchu przed
przekazaniem Zamawiajacemu do zatwierdzenia;
- dopilnowanie wytyczenia w terenie obiektéw budowlanych lub tras przebiegu linii zasilajgcych lub
odprowadzajgcych;
- kontrolowanie prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wiasciwego wykonania i wyceny robdt;
- kontrolowania prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wiasciwego wykonania i wyceny robdt;
- bezzwiocznie odpowiadanie na kazdy wpis wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy;
nieskrepowanego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty i urzadzenia
beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane lub przygotowywane do wbudowania;
- prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia, jako$ci wykonywanych
robot oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
dokumentaciji projektowej ;
- monitorowania postepu robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania,
ewidencjonowanie kosztéw realizowanej inwestycji i rozliczanie tych kosztdw z Zamawiajgcym
wedtug zasad ustalonych z Zamawiajacym;
- kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Rob6t zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania
porzadku na terenie budowy;
- podejmowania decyzji 0 wstrzymaniu czesci lub catosci roboét w sytuacjach okreslonych w ustawie
prawo budowlane;
- wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce robot
budowlanych, ktéra zachowuije sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy;
- zwotywanie wg potrzeb wynikajacych z realizacji zadania, organizacja i przewodniczenie w
naradach koordynacyjnych dotyczacych postepu robét (Rad Budowy) jednakze nie rzadziej niz raz
na miesigc, w ktorych udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje budowy
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stron (Wykonawca rob6t budowlanych, Inspektor nadzoru, przedstawiciel Zamawiajacego i inni) oraz
sporzadzania protokotéw z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét
budowlanych w terminie 5 dni od dnia narady; Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 -
dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade;

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen;

Scistej wspdtpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i
uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego;

czuwania nad realizacjg elementow robot zwigzanych z ochrong srodowiska;

nadzorowania wykonywania ewentualnych rob6t dodatkowych lub powtdrzonych;

kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

statego nadzorowania badan materiatdbw i robot wykonywanych przez Wykonawce robot
budowlanych;

Zlecania wykonawcy robo6t budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot
budzacych watpliwo$¢ co do ich jakosci,

sprawdzania i formutowania zalecer dotyczacych poprawno$ci i autentyczno$ci wszelkich
certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej, tytutdw wtasnosci sprzetu itp.;

zalecania sporzadzania wszelkich zmian rysunkow i w specyfikacjach, ktére moga okazac sie
konieczne lub zalecane w trakcie budowy, po uprzednim powiadomieniu i wyrazeniu zgody przez
Zamawiajacego - weryfikowania ,rysunkéw powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce
robdt budowlanych;

odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ze szczegblnym uwzglednieniem odbioru
kolejnych warstw wskazanych w dokumentaciji technicznej i inwentaryzowaniu ich geodezyjnie z
podaniem ich grubosci i rzednych wysokosSciowych ;

doradzania Zamawiajgcemu na temat mozliwych sposobow obnizenia kosztéw realizacji robot
budowlanych;

przedstawiania Zamawiajagcemu pisemnych zalecenn na temat wyceny stawek wszelkich
nieprzewidzianych robot;

kontrola przestrzegania przez Wykonawce robét budowlanych regut bhp;

monitorowania terminowosci realizacji robot, a w przypadku nie dotrzymywania terminéw
wynikajacych z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, powiadamianie pisemnie Zamawiajacego;
opiniowania dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce Rob6t w zakresie podwykonawstwa;
sprawdzenia wykonanych robét i powiadomienie wykonawcy robét budowlanych o wykrytych wadach
oraz okre$lenie zakresu rob6t niezbednych do wykonania celem usuniecia wad wraz z podaniem
terminu ich wykonania a nastgpnie dokonana odebrania wykonanych rob6t usuwajacych wady w
ciggu 7 dni od usuniecia wad;

przygotowania do odbioru cze$ciowego i koncowego robot, sprawdzenia kompletnosSci i
prawidtowosci przedtozonych przez wykonawce robot budowlanych dokumentéw wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robét;

sporzadzania protokotdw potwierdzajacych wykonanie robdt w ciggu 5 dni od otrzymania od
Wykonawcy robot kompletu dokumentow rozliczeniowych;

sprawdzenia miesiecznych zestawien ilosci i wartosci wykonanych robét;
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biezace prowadzenie rozliczen finansowych z Wykonawca Robot, oraz sprawdzanie kalkulacji wycen
i faktur;

sporzadzanie wnioskow o zaptate kar umownych przez Wykonawce Robdt za nieterminowe
wykonanie przedmiotu umowy;

zapobiegania roszczeniom wykonawcy rob6t budowlanych;

podjecie dziatan w momencie nieprzewidzianych zdarzen wymagajacych obecno$ci inspektora
nadzoru na terenie budowy w ciggu 24 godzin od zgtoszenia przez przedstawiciela Zamawiajacego
(pisemnie, telefonicznie lub przez emaila);

identyfikowania wszedzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczen ze
strony wykonawcy rob6t budowlanych i stron trzecich i informowania o tym Zamawiajacego z
propozycjami sSposobow zapobiegania tym roszczeniom;

powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robét budowlanych oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie budowy;
rozpatrywanie roszczen wykonawcy robo6t budowlanych i przedstawienia stanowiska w odniesieniu
do nich;

rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia wraz z dokonaniem
obmiaréw wykonanych prac;

przygotowanie wszelkich protokotow odbioru robot; czesciowych, ostatecznych i koricowych i
dokonania odbioru tych robdt;

w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy miedzy Zamawiajgcym, a wykonawcg robot
budowlanych dotyczacy realizacji umowy o roboty budowlane, wsparcie Zamawiajacego poprzez
przedstawianie wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego
stanowiska Wykonawcy, co do przedmiotu sporu;

wystawiania wszelkich niezbednych dokumentow zwigzanych z realizacja umowy o roboty
budowlane wymaganych przez Zamawiajacego;

w razie potrzeby na zadanie zamawiajgcego udzielanie informacji dotyczacej postepu prowadzonych
robot;

udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacjq
Kontraktu;

prowadzenie biezacej kontroli realizacji umowy o roboty budowlane i aktualizowanie szacunku
koricowej warto$ci robdt budowlanych;

kontrolowania, jakosci oraz zgodno$ci materiatow budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i
dostaw;

sprawdzania poprawnosci uprawnien i ich aktualnosci (przynalezno$¢ do izby, ubezpieczenie)
kierownika budowy i kierownikdw roboét Wykonawcy;

wydawania Wykonawcy robét budowlanych, kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen
potwierdzonych wpisem w Dzienniku budowy dotyczacych w szczegdlnoSci: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub
elementdw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych
i dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych;

zadania od wykonawcy robdt budowlanych; kierownika budowy lub kierownika robét dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych
robdt budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;
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W zakresie

pisemnego zaopiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyny nie dotrzymania
terminu ukonczenia z winy wykonawcy rob6t budowlanych stanowigcych podstawe dla
Zamawiajgcego o wystagpienie o odszkodowanie za zwtoke i do dochodzenia (na zasadach ogdlnych
Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ kar umownych — do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia zostanie wykonana na zadanie Zamawiajacego
w ciggu 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiajgcego;

Jezeli w okresie realizacji zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
nieprzewidzianych umowg pomiedzy Zamawiajacym a wykonawcg robo6t budowlanych, to Inspektor
nadzoru niezwiocznie zawiadamia o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji co do ich
wykonania. Bez zgody zamawiajacego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania
wykonawcy robot budowlanych polecenia wykonania robot dodatkowych i zamiennych. Inspektor
nadzoru jest zobowigzany do przygotowywania protokotow koniecznosci, sprawdzania i
zatwierdzania kosztorysow;

inicjowanie wprowadzenia zmian do tresci umow zawartych z wykonawca robot budowlanych, przez
przygotowanie stosownych aneksow do tych umow, w zwigzku ze zmianami warunkdw okreslonych
w umowach, zawsze przy uwzglednieniu ograniczen do dokonywania takich zmian a wynikajacych z
przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych;

na kazdym etapie budowy monitorowanie postepu robot, prowadzenie korespondencji, prowadzenie
dokumentacji budowy, przygotowywanie opinii i odpowiedzi na kazde zapytanie Zamawiajacego;
reprezentowanie Inwestora na budowie;

sprawdzenie, odbior (czesciowy/koncowy) rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacii, urzadzen technicznych;
doktadne zapoznanie sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i
rzetelne egzekwowanie zapisdéw przedmiotowych dokumentow;

nadzor nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy robot
budowlanych koniecznych do odbioru,

petna koordynacja dziatan, w zakresie wspotpracy z projektantami, a w przypadku wystgpienia
jakichkolwiek trudno$ci w realizacji rob6t budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej,
konieczno$¢ zatwierdzenia rozwigzan zamiennych;

zapoznanie sie z teren inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami.

rozliczania budowy:

a) biezace rozliczanie wykonawcy za wykonane roboty, a w szczegoInosci:

dokonywania obmiaru wykonanych robét w razie koniecznosci’
ustalenie poprzez pomiary i potwierdzenie warto$ci robt wykonanych, za ktore wykonawca powinien

otrzymac zaptate;

b) sprawdzanie i zatwierdzanie Zamawiajacemu faktur przej$ciowych i koncowych wystawianych przez
Wykonawce robét,

c)

ustalanie kwoty, ktdre zdaniem Inspektora nadzoru powinien otrzyma¢ wykonawca za dany okres
wykonywania robot;

sprawdzenie i zatwierdzenie faktury koricowej stwierdzajacej wysokos¢ kwoty, ktéra jako
ostateczna nalezna jest wykonawcy zgodnie z umowa,

- Inspektor nadzoru nie bedzie zagda¢ zwrotu kosztow dojazdu na teren budowy;
- Inspektor nadzoru zobowigzany jest do niezwtocznego przybycia na kazde uzasadnione wezwanie
Zamawiajacego i wykonawcy robét budowlanych po zgtoszeniu telefonicznym, email, pisemnym;

Inspektor nadzoru bedzie decydowac o:
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dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatéw i wszystkich elementdw i urzadzeh przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét;

zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawce robét budowlanych;

dopuszczeniu do pracy, wytwérni prefabrykatdéw oraz sprzetu i srodkéw transportu wykonawcy robot
budowlanych;

wstrzymaniu robdt prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z
wymaganiami Kontraktu;
- sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.
Inspektor nadzoru bedzie wnioskowac o:
wprowadzenie zmian w dokumentaciji projektowej;
przeprowadzenie niezbednych badarn i pomiarow lub ekspertyz przez niezaleznego Inspektora, jezeli
bytoby to wymagane okoliczno$ciami;
Zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robo6t budowlanych nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;
zmiane terminu wykonania rob6t w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy
czy zaniedban Wykonawcy Robot;
zalecenie wykonania robot dodatkowych;
wydanie polecenia przyspieszenia lub op6znienia tempa robot;
akceptacje propozycji wykonawcy robot budowlanych odnosnie kierownictwa wykonawcy robot
budowlanych (na inne niz wskazane w ofercie wykonawcy robo6t budowlanych);
Zamawiajacy wymaga, aby minimalna liczba pobytow /obecnosci Inspektora-Koordynatora na terenie
budowy w tygodniu wynosita co najmniej:
a) 2 pobyty w tygodniu w okresie wykonywania robét budowlanych,
Obecno$¢ na budowie musi by¢ kazdorazowo zgtoszona telefonicznie osobie odpowiedzialnej za
realizacje zamoéwienia ze strony Zamawiajgcego. Obecno$¢ Inspektora Nadzoru zostanie odnotowana
na liscie obecnos$ci znajdujacej sie na budowie lub u Zamawiajgcego.
Inspektorzy branzowi powinni by¢ obecni na budowie w okresach prowadzenia robét branzowych w
zaleznosci od specjalnosci, stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robot. Poszczegdini
specjalisci winni jednocze$nie organizowa¢ swojg prace w dostosowaniu do biezacych potrzeb
realizowanego zadania, wynikajgcych z aktualnie wykonywanych prac na bazie zatwierdzonego
aktualnego harmonogramu rob6t budowlanych.
Zamawiajacy wymaga od Nadzoru takiej organizacji swojego czasu pracy aby nie powodowat on
zbednych przerw w prowadzeniu robdt i zobowigzuje Nadzoér do niezwlocznego przystepowania do

odbioru robot zgtoszonych przez Wykonawce rob6t budowlanych.

Obowigzki wykonawcy po zakonczeniu robot:

1)

przygotowanie i przeprowadzenie odbioru koncowego Inwestycji i odbioru ostatecznego zdefiniowanych
w umowie o roboty budowlane;

powiadomienie wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego o terminie odbioru inwestycj;
wyegzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych kompletu dokumentéw niezbednych do
przeprowadzania odbioru korcowego robdt oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, min.: protokotow
odbioru, prob, badan, atestéw, dokumentacji powykonawczej, dokumentacji geodezyjnej, niezbednych
instrukgji itp.;

W ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego zobowigzany jest do wykonania
zestawienia powstatych $rodkéw trwatych z wyszczegolnieniem ilosci i wartosci zgodnie z
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obowigzujacym na dzieh podpisania odbioru koncowego Rozporzadzeniem w sprawie Klasyfikacji
Srodkow Trwatych (KST);
5) potwierdzenie wpisu kierownika budowy o zakonczeniu robot w Dzienniku Budowy;

6) udokumentowanie daty, z ktorg wykonawca wypetnit swoje obowigzki wykonania i zakonczenia robot
oraz usunigcia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach;

7) przygotowanie i ztozenie wnioskdw o uzyskanie zgody na uzytkowanie wraz z wnioskami do Strazy
Pozarnej, Sanepid itp.;

8) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien,
stanowisk organdéw administracyjnych po zakorczeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej
(w administracyjnym toku instalacji) oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycj;

9) rozliczenie korncowe Inwestycji;

10) sporzadzenie wnioskéw o zaptate kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkoéw umowy;

11) przekazanie uzytkownikowi Inwestycji wraz z kompletem niezbednych dokumentow w stanie faktycznym
i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczecia uzytkowania;

12) archiwizacje korespondencji i dokumentacji wraz z przekazaniem ich Zamawiajagcemu w stanie
kompletnym po zakonczeniu Inwestycji lub rozwigzaniu niniejszej umowy;

13) Przeprowadzanie i uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych i w przegladzie ostatecznym w ramach
zawartej umowy w okresie trwania gwarancji i rekojmi Wykonawcy, bez dodatkowego wynagrodzenia;
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lll. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA ORAZ TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wymagany termin realizacji zamdwienia: od podpisania umowy do dnia 31.05.2019 r. + 30 dni na odbior
korcowy zadania.

2. W razie koniecznosci wydtuzenia terminu zakonczenia robdt, Wykonawca maksymalnie do miesigca czasu
bedzie petnit nadzér inwestorski i przyrodniczy w cenie swojej oferty tj. bez Zadnej dodatkowej odptatnosci.

3. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg na okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert.

IV. WARUNKI PLATNOSCI
Szczegolne postanowienia dotyczace ptatnosci okresla projekt umowy.

V. WYMAGANIA | WARUNKI ZAMAWIAJACEGO
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wiedze i doswiadczenie oraz dysponowa¢ osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia tj. osobami posiadajacymi uprawnienia budowlane (dotyczy nadzoru inwestorskiego) w
specjalnosciach niezbednych do zrealizowania zadania:
- inZynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajace
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktdrych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,
- inzynieryjnej mostowej do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajace
wykonywanie tych samych czynno$ci, do wykonywania, ktdrych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umoZzliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia,
- konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnoéci, do
wykonywania, ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamowienia.
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne
uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynno$ci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamowienia.
- instalacyjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych do
kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych
czynno$ci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,

oraz 0sobg do
- nadzoru przyrodniczego: osoba legitymujaca sie wyksztatceniem wyzszym o kierunku biologia lub
ochrona $rodowiska (lub pokrewne)

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY | ZAWARTOSC OFERTY
1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
2. Oferta musi by¢ czytelna i sporzadzona w jezyku polskim oraz podpisana przez osobe/osoby*

upowazniona/upowaznione* do reprezentowania Wykonawcy.
*iezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sq dwie lub wiecej 0sob.

3. Wszelkie poprawki i zmiany w ftreSci oferty muszg byC parafowane przez osobe/osoby
podpisujaca/podpisujace oferte.

4. W przypadku podpisania oferty przez osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, do
oferty nalezy dotaczy¢ stosowne petnomocnictwo w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie.

5. Cene ofertowg nalezy wskaza¢ w Formularzu ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 1 do Zapytania
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ofertowego.

6. Cena ofertowa musi byC skalkulowana w sposéb jednoznaczny, uwzglednia¢ wszystkie wymagania
Zamawiajacego okreslone w Zapytaniu ofertowym oraz obejmowac wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamowienia oraz podatek.

7. Wykonawca moze zaproponowac tylko jedng cene i nie moze jej zmieni¢. Cena ofertowa musi by¢ podana w
ztotych polskich, cyfrowo i stownie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku.

8. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.

9. Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy dostarczenia oryginatu oferty.

10. W przypadku sporzadzenia oferty w formie pisemnej nalezy zlozy¢ jg w zamknietej kopercie lub innym
opakowaniu i opisa¢ nastepujaco:

Urzad Miejski w Moragu
ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag
Oferta w postepowaniu nr ZP.271.22N.2018.DL
Nie otwiera¢ przed dniem 27.06.2018 r. do godz. 09:00

i opatrzy¢ nazwaq i doktadnym adresem Wykonawcy.
11. Oferta musi zawierac nastepujace dokumenty:
1) wypetniony Formularz ofertowy sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1 do Zapytania
ofertowego
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VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

. Oferte nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu na adres:

Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, pokdj nr 30 (Il pietro) lub mailowo na adres:
d.leszczewski@morag.pl, w terminie do dnia 27.06.2018 r., do godziny 09:00.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego - pokéj nr 26, w dniu 27.06.2018 r. o godzinie 09:15.
Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do
Zamawiajgcego, a nie data jej wystania.

Oferty ztoZone po terminie sktadania ofert nie beda rozpatrywane.

Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej informacije dotyczace:

1) firm oraz adresoéw Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie wraz z cenami

2) wyboru najkorzystniejszej oferty

VII.  KRYTERIA | SPOSOB OCENY OFERTY

1.

AN S

Zamawiajacy najpierw dokona oceny ztozonych ofert, a nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta

zostata oceniona jako najkorzystniejsza spetnia warunki udziatu w postepowaniu, zgodnie z zapisami

Rozdziatu V.

Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans punktow w kryterium:

cena ofertowa (c) - 100%. Ocena ofert w oparciu o powyzsze kryterium dokonana zostanie, w oparciu 0 wzor:
Najnizsza cena ofertowa sposréd ztozonych ofert

G s x 100 pkt
Cena ofertowa badanej oferty

Punktacja przyznawana ofertom bedzie liczona z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku. Najwyzsza
liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejszg oferte.

Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryterium wyboru i odpowiadac bedzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu
ofertowym.

Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystnigjsza nie ztozyt wymaganych
dokumentéw albo ztozyt wadliwe dokumenty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy
do ich ztozenia, uzupetnienia lub wyjasnienia w terminie przez siebie wskazanym.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli jej tre$¢ nie bedzie odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu
ofertowym.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okre$lonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy sktadajacy oferty dodatkowe, nie mogg
zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty

w przedmiotowym postepowaniu, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego (pisemnie, za posrednictwem faksu lub
poczty elektronicznej) oraz zamiesci informacje o wyniku postepowania na stronie internetowe;j:
Zamawiajacego oraz na tablicy ogtoszen w siedzibie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zawrze umowe wedtug projektu umowy zawartego w Zataczniku nr 2 do Zapytania ofertowego.
Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegajg negocjacjom.

Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy.
Zamawiajacy moze zbadaé, czy spetia warunki udziatu w postepowaniu Wykonawca, ktéry ztozyt oferte
najwyzej oceniong sposrod pozostatych ofert.
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X. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

1. Osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- w sprawach merytorycznych: Rafat Truszkowski, tel. 757 22 31 wew. 17,
- w sprawach formalnych: Dariusz Leszczewski, tel. 757 22 31 wew. 62.

Xl.  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQ”, informuje, ze:
Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urzad Miejski w Moragu danych osobowych klientow
urzedu jest Burmistrz Moraga. Adres Urzedu Miejskiego w Moragu: 14-300 Morag ul. 11 Listopada 9, tel.
89 757 22 31, email: morag@morag.pl
= |nspektor Ochrony Danych w Urzedzie Miejskim w Moragu Pan Krzysztof Kosowski, pokdj nr 42, tel. 89
757 22 31, wew. 15. email: biurorady@morag.pl
= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem nr KI1.271.22N.2018.DL z dn. 20.06.2018 r. prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,ustawa Pzp”;
= Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;
= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjaénienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajacego istnieje obowigzek wyznaczenia
inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze narusza¢ integralno$ci protokotu oraz jego zatacznikow.

“* \Nyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

XII.INNE POSTANOWIENIA
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postepowania bez podania uzasadnienia
lub do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty.

Strona 12 z 13


mailto:biurorady@morag.pl

2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej w zaktadce zamdwienia publiczne oraz na tablicy
ogtoszen w siedzibie Zamawiajacego.

Xll. ZALACZNIKI DO ZAPROSZENIA

Zatgcznik nr 1 - Formularz ofertowy,

Zatacznik nr 2 - Projekt umowy.

Zatacznik nr 3- Decyzja RDOS znak WOPN.6401.68.2018.EK.2

Sporzadzit:
Dariusz Leszczewski

tet. 89 757 22 31 wew. 62
e-mail: d.leszczewski@morag.pl
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