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Załącznik nr 2 do Zaproszenia ofertowego 

  

PROJEKT UMOWY   

UMOWA  NR …….  

  

W dniu _________ w Urzędzie Miejskim w Morągu pomiędzy:   

  

Gminą Morąg, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg,  

NIP 741-197-97-04, reprezentowaną przez:  

Tadeusza Sobierajskiego – Burmistrza Morąga 

oraz Jolantę Kutarbę – Skarbnika Gminy Morąg, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM  

  

a: _________________________  

zwanym dalej WYKONAWCĄ,  

  

  

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego pn.: pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz przyrodniczego przy „Zagospodarowaniu brzegu jeziora Skiertąg 

w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej”, numer postępowania 

ZP.271.22N.2018.DL,  zgodnie z art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:  

  

§ 1  

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz 

przyrodniczego przy „Zagospodarowaniu brzegu jeziora Skiertąg w Morągu poprzez budowę 

ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej” 

2. Zakres zamówienia określa Rozdział II Przedmiot zamówienia Zaproszenia ofertowego, który stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem, zachowując najwyższy profesjonalny 

poziom, jakość i organizację pracy.   

  

§ 2  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania umowy do 

dnia 31.05.2019 r. + 30 dni na odbiór końcowy zadania. 

2. W razie konieczności wydłużenia terminu zakończenia robót, Wykonawca maksymalnie do miesiąca czasu 

będzie pełnił nadzór inwestorski i przyrodniczy w cenie swojej oferty tj. bez żadnej dodatkowej odpłatności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w czynnościach związanych z obsługą okresu gwarancyjnego 

inwestycji objętej pełnionym nadzorem inwestorskim.   

   

§ 3  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
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1) współpraca z Wykonawcą w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy,  

2) udostępnienie dokumentów i danych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, będących w 

posiadaniu Zamawiającego, 3) zapłata wynagrodzenia.   

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) zrealizowanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem, zachowując najwyższy 

profesjonalny poziom, jakość i organizację pracy,   

2) podejmowanie czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego w trakcie 

procesu realizacji nadzorowanych robót,    

3) współpraca z Zamawiającym w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.   

  

§ 4  

1. Funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz przyrodniczego będą pełnić następujące osoby:  

1) w specjalności inżynieryjnej drogowej - _________.  

2) w specjalności mostowej - _________.  

3) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - _________.  

4) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

- _________. 

5) w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych - _________.  

6) nadzór przyrodniczy - _________. 

2. Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w § 4 ust. 1 umowy, jedynie za uprzednią zgodą 

Zamawiającego. Nowa osoba musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia spełniające co najmniej takie warunki 

jakie podano w Zaproszeniu ofertowym dla przeprowadzonego postępowania.  

3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy jest złożenie przez Wykonawcę 

uzasadnionego wniosku o zmianę osoby.   

4. Zmiana osoby wskazanej w § 4 ust. 1 umowy nie wymaga sporządzenia aneksu.   

  

§ 5  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: 

________ zł brutto, (słownie: ________________ złotych brutto) w tym:  

za pełnienie nadzoru inwestorskiego: ________ zł brutto, (słownie: ____________ złotych 

brutto), za pełnienie nadzoru przyrodniczego: ________ zł brutto, (słownie: ____________ 

złotych brutto).   

2. Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 umowy, ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty 

ponoszone w celu zrealizowania przedmiotu umowy.    

3. Wynagrodzenie będzie wypłacane nie częściej niż raz na dwa miesiące i proporcjonalnie do wynagrodzenia  

wykonawcy robót. Wykonawca wystawia fakturę w terminie min. 3 dni od daty sprawdzenia rozliczeń i 

wystawienia faktury przez Wykonawcę robót.  

4. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz wykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wykonawcy na konto: …………...  
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5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku 

Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.  

6. Za pełnienie nadzoru przyrodniczego Wykonawca będzie wystawiał oddzielną fakturę w terminach jak w 

pkt. 3. 

7. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.  

8. Dane do wystawienia faktury:  

 Gmina Morąg, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, NIP 741-197-97-04. 

  

§ 6  

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następującym przypadku:  

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy,   

2) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych obowiązków przewidzianych niniejszą umową  w wysokości 

0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od każdego 

zdarzenia,   

3) za każdy przypadek niewywiązania się z któregokolwiek z obowiązków przewidzianych niniejszą umową 

w wysokości 200,00 zł brutto za każdy przypadek z zastrzeżeniem  § 6 ust. 2 umowy.   

2. Obciążenie karą umowną, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy jest możliwe w przypadku, gdy pomimo 

wezwania Zamawiającego do zaniechania naruszeń umowy, Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie 

zadośćuczynił żądaniu Zamawiającego.   

3. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

kary umowne.  

4. Realizacja zapłaty kary umownej naliczonej przez Zamawiającego nastąpi poprzez potrącenie wysokości 

kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.   

5. W przypadku niewystawienia faktury, co uniemożliwi potrącenie kary zgodnie z zapisem  § 6 ust. 4 umowy, 

Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiającego.     

  

§ 7  

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez 

obie strony.  

 

§ 8 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawców i 

jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własnych pracowników.  

2. Wykonawca może:   

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części 

do powierzenia podwykonawcom;   

2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;   

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;   

4) zrezygnować z Podwykonawstwa   
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3. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:   

1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,   

2) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli: zaakceptowane przez 

Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi    

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych 

Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie.  

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:   

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres usługi wykonanych przez Podwykonawcę;   

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.   

5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi musi być poprzedzone akceptacją 

projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji usługi przez Podwykonawcę 

musi być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.   

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.   

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.   

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub po bezskutecznym 

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży 

poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji usługi przez Podwykonawcę.  

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach 

płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo   

11. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.  

12. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 

zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo   

13. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia 

oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym 

Podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane 

przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny 

potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 

Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.   

14. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, 

Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 

Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.   

15. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.  
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16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy. 

17. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca 

udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór usług, a Wykonawca 

nie złoży w trybie określonym w ust.17 i 18 uwag w sposób wystarczający wykazujących niezasadność 

bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.  

18. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).   

19. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy   

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy usług.  

21. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców   

22. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub 

dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po 

upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz 

korzyści wynikających z tych zobowiązań   

23. Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz zamawiający ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.  

24. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne 

  

§ 9  

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:   

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w 

wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,  

b) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części,   

c) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu 

przekształcenia,   

d) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku jeśli  z powodu 

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich 

zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  
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§ 10 

1. Zamawiający działając określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w  §2 ust. 1 

niniejszej umowy, w szczególności:  

1) wstrzymania robót budowlanych, a tym samym realizacji usługi przez zamawiającego,  

2) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót,   

3) przesunięcie terminu realizacji umowy z Wykonawcą w przypadku przesunięcia realizacji terminu robót 

budowlanych, zmiany obowiązywania okresu pogwarancyjnego,   

4) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,   

5) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć 

odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez zamawiającego i inspektora nadzoru  

6) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ 

na terminowość wykonywania robót,   

7) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności,   

8) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi 

lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,   

9) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, 

wprowadzanych na wniosek wykonawcy robót budowlanych  

10) w przypadku wykonania robót zamiennych, wprowadzanych na wniosek wykonawcy robót budowlanych  

11) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub 

czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,   

12) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez 

Zamawiającego  

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:  

1) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.  

2) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i realizujących przedmiot umowy. Zmiana którejkolwiek osób 

w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 

wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w 

terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego 

postanowieniami formularza Zapytania Ofertowego.  

3) zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie kontraktu na roboty budowlane w przypadku wystąpienia 

robót zamiennych, zmiana ta nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w §5 

ust.1 niniejszej umowy  

4) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.  

5) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokości 

wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy w następujących 

przypadkach i w następujący sposób:  
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a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto z oferty 

Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia wykonania zamówienia. W 

takim przypadku Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 

od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne  oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.  

6) Wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy w przypadku, gdy zamawiający uzna, że osoby te 

nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne 

spełniające na dzień składania ofert warunki określone w Zaproszeniu ofertowym w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez zamawiającego.  

 

§ 11 

1. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest 

__________________________, tel. __________________,  e-mail: _________________  

2. Koordynatorem  Wykonawcy  w  zakresie  wykonywania  obowiązków  umownych 

 jest __________________________, tel. __________________, e-mail: __________________  

  

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisów 

wykonawczych do tych ustaw.   

  

§ 13 

Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy miejscowo właściwe 

dla siedziby Zamawiającego.  

  

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego a 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

  

§ 15 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1)  Zaproszenie ofertowe. 2) Oferta Wykonawcy.  

  

  

 ZAMAWIAJĄCY:               WYKONAWCA:  
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Załącznik Nr 1 do umowy 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz przyrodniczego przy „Zagospodarowaniu brzegu jeziora Skiertąg w Morągu poprzez 

budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.” 

2. Zakres zamówienia w w/w zadania obejmuje: 
- budowę drogi dojazdowej z kostki betonowej (wraz z chodnikiem) 

- budowę parkingu z płyt ażurowych 

- budowę ciągu pieszorowerowego do plaży gminnej (nawierzchnia z kostki betonowej)  

- wykonanie drogi żwirowej 

- bagrowanie dna jeziora 

- budowę pomostu rekreacyjnego (drewnianego na palach) 

- wykonanie kładki drewnianej dla pieszych 

- wykonanie placu zabaw 

- wykonanie boiska do siatki plażowej 

- wykonanie monitoringu 

- dostawa i montaż ławek wraz z koszami na śmieci 

- dostawa i montaż toalet 

- dostawa i montaż stojaków na rowery 

- dostawa i montaż latarń oświetleniowych oświetlenia drogi dojazdowej, parkingu oraz ścieżki rowerowej 

Wszelkie niezbędne informację odnośnie zakresu prac zamieszczone są na stronie internetowej 

http://bip.morag.pl/zamowienia_publiczne/110/242/Zagospodarowanie_brzegu_jeziora_Skiertag_w_Moragu_p

oprzez_budowe_ogolnodostepnej_infrastruktury_turystyczno-rekreacyjnej/ 

 

3. Odpowiedzialność i obowiązki nadzoru inwestorskiego oraz przyrodniczego w w/w zadaniu: 

 

1) Nadzór będzie odpowiedzialny za:  

a) Pełnienie funkcji Inspektora nadzory zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, normami i 

innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacją projektową i STWiORB stanowiącymi 

załączniki do umowy o roboty budowlane oraz pozwoleniem na budowę. 

b) Pełnienie stałego nadzoru przyrodniczego, w tym: 

- inwentaryzacja chronionych gatunków zwierząt/roślin, 

- wypełnienie zaleceń i obowiązków wydanej decyzji RDOŚ znak WOPN.6401.68.2018.EK.2 

(Załącznik Nr 3 do Zaproszenia ofertowego), 

- ekspertyza dotycząca dostosowania harmonogramu oraz sposobu prowadzenia prac do 

wymogów związanych z ochroną środowiska, 

- kontrola skuteczności działań zaleconych przez instytucje zajmujące się ochroną przyrody na 

obszarze inwestycji, 

- kontrola miejsc stanowiących zagrożenie dla zwierząt (np. wykopy, rowy), 

http://bip.morag.pl/zamowienia_publiczne/110/242/Zagospodarowanie_brzegu_jeziora_Skiertag_w_Moragu_poprzez_budowe_ogolnodostepnej_infrastruktury_turystyczno-rekreacyjnej/
http://bip.morag.pl/zamowienia_publiczne/110/242/Zagospodarowanie_brzegu_jeziora_Skiertag_w_Moragu_poprzez_budowe_ogolnodostepnej_infrastruktury_turystyczno-rekreacyjnej/
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- szkolenia dla pracowników w zakresie działań minimalizujących negatywny wpływ prac na 

chronione gatunki, 

- przenoszenie zwierząt poza teren inwestycji, 

- tworzenie zabezpieczeń zapobiegających śmiertelności zwierząt na terenie inwestycji  

- tworzenie raportów i sprawozdań z prowadzonego nadzoru, 

- przygotowywanie wniosków do RDOŚ, 

c) Nadzór będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji 

zadania. 

d) Przedstawicielem Nadzoru upoważnionym do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym będzie 

inspektor nadzoru robót w specjalności drogowej ............................... - koordynator.   

e) Nadzór reprezentowany przez Inspektora nadzoru..................... - Koordynatora jest 

odpowiedzialny za całokształt inwestycji i pełni wszelkie obowiązki wymienione poniżej  - z 

wyłączeniem decyzji finansowych oraz innych decyzji pociągających za sobą skutki finansowe dla 

Zamawiającego.   

4. Obowiązki wykonawcy przed rozpoczęciem robót:  

 - Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

zamawiającego do przybycia w pełnym składzie na spotkanie robocze ustalające przebieg całej 

współpracy oraz inne kwestie organizacyjne w szczególności: numery telefonów, faksu , e-mail, osób 

Inspektorów wykonujących czynności,  

- przejęcie od wykonawcy robót budowlanych szczegółowych wykazów obejmujących kierownictwo 

robót i poszczególne kategorie robotników zatrudnionych przez wykonawcę na budowie,  

 - przejęcie od wykonawcy robót budowlanych umów zawartych z podwykonawcami, zaakceptowanych 

przez Zamawiającego,  

 - przekazanie wykonawcy terenu budowy na czas prowadzenia robót wraz z przygotowanie 

dokumentów formalno-prawnych i dziennika budowy.  

5. Obowiązki wykonawcy w trakcie budowy:  

 Wykonawca zwany dalej „Inspektorem nadzoru” jest upoważniony i zobowiązany do:  

 - występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w 

sprawach wynikających z realizacji inwestycji w granicach udzielonych pełnomocnictw; 

 - zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo 

budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy, projektami, aktualnym poziomem wiedzy 

technicznej i należytą starannością; dokumentacją projektową budowlaną i wykonawczą oraz 

pozwoleniem na budowę; 

 - sprawdzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz schematu organizacji ruchu przed 

przekazaniem Zamawiającemu do zatwierdzenia; 

 - dopilnowanie wytyczenia w terenie obiektów budowlanych lub tras przebiegu linii zasilających 

lub odprowadzających;  

 - kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny 

robót; 

 - kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny 

robót; 
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 - bezzwłocznie odpowiadanie na każdy wpis wykonawcy robót budowlanych do dziennika 

budowy; 

 nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia 

będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania; 

 - prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia, jakości 

wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

technicznych, dokumentacji projektowej ; 

 - monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania, 

ewidencjonowanie kosztów realizowanej inwestycji i rozliczanie tych kosztów z Zamawiającym 

według zasad ustalonych z Zamawiającym;  

 - kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i 

utrzymania porządku na terenie budowy;  

 - podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w 

ustawie prawo budowlane;  

 - wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót 

budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej 

pracy;  

 - zwoływanie wg potrzeb wynikających z realizacji zadania, organizacja i przewodniczenie w 

naradach koordynacyjnych dotyczących postępu robót (Rad Budowy) jednakże nie rzadziej niż 

raz na miesiąc, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację 

budowy stron (Wykonawca robót budowlanych, Inspektor nadzoru, przedstawiciel Zamawiającego 

i inni) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i 

Wykonawcy robót budowlanych w terminie 5 dni od dnia narady; Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o 

terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i protokołuje, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza 

wszystkim osobom zaproszonym na naradę;  

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń;  

- ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i 

uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego;  

- czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska; 

- nadzorowania wykonywania ewentualnych robót dodatkowych lub powtórzonych;  

- kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;  

- stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych;  

- zlecania wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwość co do ich jakości,  

- sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich 

certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.;  

- zalecania sporządzania wszelkich zmian rysunków i w specyfikacjach, które mogą okazać się 

konieczne lub zalecane w trakcie budowy, po uprzednim powiadomieniu i wyrażeniu zgody przez 

Zamawiającego - weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę 

robót budowlanych;  
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- odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu ze szczególnym uwzględnieniem odbioru 

kolejnych warstw wskazanych w dokumentacji technicznej i inwentaryzowaniu ich geodezyjnie z 

podaniem ich grubości i rzędnych wysokościowych ; 

- doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów realizacji robót 

budowlanych;  

- przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich 

nieprzewidzianych robót;  

- kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych reguł bhp;   

- monitorowania terminowości realizacji robót, a w przypadku nie dotrzymywania terminów 

wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, powiadamianie pisemnie 

Zamawiającego; 

- opiniowania dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę Robót w zakresie podwykonawstwa; 

- sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie wykonawcy robót budowlanych o wykrytych 

wadach oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad wraz z 

podaniem terminu ich wykonania a następnie dokonana odebrania wykonanych robót 

usuwających wady w ciągu 7 dni od usunięcia wad; 

- przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i 

prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do 

odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;  

- sporządzania protokołów potwierdzających wykonanie robót w ciągu 5 dni od otrzymania od 

Wykonawcy robót kompletu dokumentów rozliczeniowych; 

- sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót; 

- bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z Wykonawcą Robót, oraz sprawdzanie kalkulacji 

wycen i faktur; 

- sporządzanie wniosków o zapłatę kar umownych przez Wykonawcę Robót za nieterminowe 

wykonanie przedmiotu umowy;  

- zapobiegania roszczeniom wykonawcy robót budowlanych;  

- podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora 

nadzoru na terenie budowy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez przedstawiciela 

Zamawiającego (pisemnie, telefonicznie lub przez emaila); 

- identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze 

strony wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z 

propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;  

- powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót budowlanych oraz 

rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;  

- rozpatrywanie roszczeń wykonawcy robót budowlanych i przedstawienia stanowiska w 

odniesieniu do nich;  

- rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia wraz z dokonaniem 

obmiarów wykonanych prac;  

- przygotowanie wszelkich protokołów odbioru robót; częściowych, ostatecznych i końcowych i 

dokonania odbioru tych robót; 

- w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy miedzy Zamawiającym, a wykonawcą robót 

budowlanych dotyczący realizacji umowy o roboty budowlane, wsparcie Zamawiającego poprzez 

przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego 
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stanowiska Wykonawcy, co do przedmiotu sporu; 

- wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacja umowy o roboty 

budowlane wymaganych przez Zamawiającego;  

- w razie potrzeby na żądanie zamawiającego udzielanie informacji dotyczącej postępu 

prowadzonych robót;  

- udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 

Kontraktu;  

- prowadzenie bieżącej kontroli realizacji umowy o roboty budowlane i aktualizowanie szacunku 

końcowej wartości robót budowlanych; 

- kontrolowania, jakości oraz zgodności materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i 

dostaw;  

- sprawdzania poprawności uprawnień i ich aktualności (przynależność do izby, ubezpieczenie) 

kierownika budowy i kierowników robót Wykonawcy;  

- wydawania Wykonawcy robót budowlanych, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń 

potwierdzonych wpisem w Dzienniku budowy dotyczących w szczególności: usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót 

lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 

oraz urządzeń technicznych; 

- żądania od wykonawcy robót budowlanych; kierownika budowy lub kierownika robót dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 

robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 

- pisemnego zaopiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyny nie dotrzymania 

terminu ukończenia z winy wykonawcy robót budowlanych stanowiących podstawę dla 

Zamawiającego o wystąpienie o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach 

ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia zostanie wykonana na 

żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego; 

- Jeżeli w okresie realizacji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 

nieprzewidzianych umową pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, to 

Inspektor nadzoru niezwłocznie zawiadamia o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do 

ich wykonania. Bez zgody zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania 

wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych. Inspektor 

nadzoru jest zobowiązany do przygotowywania protokołów konieczności, sprawdzania i 

zatwierdzania kosztorysów; 

- inicjowanie wprowadzenia zmian do treści umów zawartych z wykonawcą robót budowlanych, 

przez przygotowanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków 

określonych w umowach, zawsze przy uwzględnieniu ograniczeń do dokonywania takich zmian a 

wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; 

- na każdym etapie budowy monitorowanie postępu robót, prowadzenie korespondencji, 

prowadzenie dokumentacji budowy, przygotowywanie opinii i odpowiedzi na każde zapytanie 

Zamawiającego; 

- reprezentowanie Inwestora na budowie; 
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- sprawdzenie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulęgających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych; 

- dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 

rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów; 

- nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót 

budowlanych koniecznych do odbioru, 

- pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, a w przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej, konieczność zatwierdzenia rozwiązań zamiennych; 

- zapoznanie się z teren inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami. 

W zakresie rozliczania budowy:  
 a) bieżące rozliczanie wykonawcy za wykonane roboty, a w szczególności:  

 dokonywania obmiaru wykonanych robót w razie konieczności’ 

 ustalenie poprzez pomiary i potwierdzenie wartości robót wykonanych, za które wykonawca 

powinien otrzymać zapłatę;  

 b) sprawdzanie i zatwierdzanie Zamawiającemu faktur przejściowych i końcowych wystawianych 
przez Wykonawcę robót, 
 ustalanie kwoty, które zdaniem Inspektora nadzoru powinien otrzymać wykonawca za dany okres 

wykonywania robót; 

c)  sprawdzenie i zatwierdzenie faktury końcowej stwierdzającej wysokość kwoty, która jako 

ostateczna należna jest wykonawcy zgodnie z umową,  

- Inspektor nadzoru nie będzie żądać zwrotu kosztów dojazdu na teren budowy;  

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest do niezwłocznego przybycia na każde uzasadnione wezwanie 

Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych po zgłoszeniu telefonicznym, email, pisemnym;   

Inspektor nadzoru będzie decydować o:  

- dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do 

wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;  

- zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych;  

- dopuszczeniu do pracy, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu wykonawcy 

robót budowlanych;  

- wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z 

wymaganiami Kontraktu;  

- sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.  

Inspektor nadzoru będzie wnioskować o:  

- wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;  

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora, 

jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;  

- zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robót budowlanych nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie;  

- zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z 

winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót;  

- zalecenie wykonania robót dodatkowych;  



  

Strona 14 z 15  

  

  
  

  
Numer postępowania: ZP.271.22N.2018.DL 

- wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;  

- akceptacje propozycji wykonawcy robót budowlanych odnośnie kierownictwa wykonawcy robót 

budowlanych (na inne niż wskazane w ofercie wykonawcy robót budowlanych);  

Zamawiający wymaga, aby minimalna liczba pobytów /obecności Inspektora-Koordynatora na terenie 

budowy w tygodniu wynosiła co najmniej:    

a)  2 pobyty w tygodniu w okresie wykonywania robót budowlanych,  

Obecność na budowie musi być każdorazowo zgłoszona telefonicznie osobie odpowiedzialnej za 

realizację zamówienia ze strony Zamawiającego. Obecność Inspektora Nadzoru zostanie odnotowana 

na liście obecności znajdującej się na budowie lub u Zamawiającego.   

Inspektorzy branżowi powinni być obecni na budowie w okresach prowadzenia robót branżowych w 

zależności od specjalności, stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót. 

Poszczególni specjaliści winni jednocześnie organizować swoją pracę w dostosowaniu do bieżących 

potrzeb realizowanego zadania, wynikających z aktualnie wykonywanych prac na bazie zatwierdzonego 

aktualnego harmonogramu robót budowlanych.  

Zamawiający wymaga od Nadzoru takiej organizacji swojego czasu pracy aby nie powodował on 

zbędnych przerw w prowadzeniu robót i zobowiązuje Nadzór do niezwłocznego przystępowania do 

odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych.   

Obowiązki wykonawcy po zakończeniu robót:  

1) przygotowanie i przeprowadzenie odbioru końcowego Inwestycji i odbioru ostatecznego 

zdefiniowanych w umowie o roboty budowlane;  

2) powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru inwestycji;  

3) wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych kompletu dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzania odbioru końcowego robót oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, min.: 

protokołów odbioru, prób, badań, atestów, dokumentacji powykonawczej, dokumentacji geodezyjnej, 

niezbędnych instrukcji itp.; 

4) W ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest do wykonania 

zestawienia powstałych środków trwałych z wyszczególnieniem ilości i wartości zgodnie z 

obowiązującym na dzień podpisania odbioru końcowego Rozporządzeniem w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych (KŚT);  

5) potwierdzenie wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót w Dzienniku Budowy; 

6) udokumentowanie daty, z którą wykonawca wypełnił swoje obowiązki wykonania i zakończenia robót 

oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach; 

7) przygotowanie i złożenie wniosków o uzyskanie zgody na użytkowanie wraz z wnioskami do Straży 

Pożarnej, Sanepid itp.; 

8) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, 

stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie 

ostatecznej (w administracyjnym toku instalacji) oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie Inwestycji; 

9) rozliczenie końcowe Inwestycji; 

10) sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

obowiązków umowy; 

11) przekazanie użytkownikowi Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie 

faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania; 
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12) archiwizację korespondencji i dokumentacji wraz z przekazaniem ich Zamawiającemu w stanie 

kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy; 

13) Przeprowadzanie i uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i w przeglądzie ostatecznym w 

ramach zawartej umowy w okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawcy, bez dodatkowego 

wynagrodzenia; 

 


