

Gmina Morąg  
ul. 11 Listopada 9  
14-300 Morąg

Pismo: KI.271.15.2019.DL/O2

Morąg dnia: 23.10.2019 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

**ODPOWIEDŹ NR 2**  
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.10.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: **Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic Daszyńskiego i Witosa w Morągu**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne i prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia postępowania znale KI.271.15.2019.DL pn. „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic Daszyńskiego i Witosa w Morągu”. Zwraca my uwagę, że w §III pkt.2 SIWZ opisującym przedmiot niniejszego postępowania wymienione zostały prace objęte wcześniej postępowaniem przetargowym znak: KI.271.7.2019.DL pn. „Budowa ulicy i ciągu pieszo-jezdnego w Morągu” (Część 1 - Budowa ulicy Narutowicza w Morągu). Dotyczy to separatora wraz z płytą żelbetową fundamentową na palach żelbetowych w ulicy Narutowicza. Przedmiar załączony do aktualnego przetargu zawiera obok w/w separatora również odcinek sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Narutowicza będący elementem tego wcześniejszego postępowania.  
Nadmieniamy, że zgodnie z informacją z dnia 02.07.2019r. przetarg KI.271.7.2019.DL pn. „Budowa ulicy i ciągu pieszo-jezdnego w Morągu” Część 1 - Budowa ulicy Narutowicza w Morągu obejmujący swoim zakresem wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Narutowicza wraz z separatorem został rozstrzygnięty i do wykonania w/w prac zostało wybrane Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane „DRO-BUD” Leszek Rysztowski. Termin wykonania tego zadania upływa 30.06.2020r.  
Prosimy o wyjaśnienie tej sprawy i jednoznaczne określenie przedmiotu aktualnego przetargu pn. „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic Daszyńskiego i Witosa w Morągu” z wyłączeniem z niego prac objętych innym zamówieniem.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

*Ad.1. Zamawiający udzielając odpowiedzi wyjaśnia, że z przedmiaru na ulicę Witosa (branża – kanalizacja deszczowa) nie należy uwzględniać w swojej ofercie pozycji od 23 do 32 a także nie ujmować 4 studni rewizyjnych oraz 88,5m kanału z tworzyw sztucznych łączonych na wciski 250mm wraz z robotami towarzyszącymi gdyż ten zakres ujęty został już we wcześniejszym postępowaniu przetargowym i nie jest przedmiotem tego postępowania przetargowego.*

Powyższa odpowiedź prowadzi do zmiany ogłoszenia i SIWZ zatem Zamawiający dokonuje takiej zmiany i zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Powiadomienie o zmianach SIWZ Nr 1 na stronie internetowej Zamawiającego.

NACZELNIK  
Wydziału Kontraktów Inwestycyjnego  
Zamawiający  
Zdzisław Jankowski