Umowa
Nr ...

zawarta w ... ydnia pomiedzy :

Gmina Morag

Urzad Miejski w Moragu
14-300 Morag

ul. 11 Listopada 9

reprezentowanym przez:

1. Tadeusza Sobierajskiego - Burmistrza Moraga

przy kontrasygnacie Skarbnika — Anieli Waclawskiej

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym dalej Wykonawca.

§1

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia ... postepowanie znak:
KI.271.1.2014.DL, Zamawiajacy zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na Budowa ogdélnodostepnego parkingu z dojSciem pieszym i oswietleniem
w centrum Kretowin

zwana dalej ,przedmiotem umowy”.

Przedmiot umowy oraz zakres prac szczegotowo okresla: opis przedmiotu zamdwienia zawarty
w Specyfikacji Istotnych. Warunkéw Zamoéwienia stanowiacy integralng czes¢ umowy,
szczegbtowa oferta przetargowa Wykonawcy, dokumentacja techniczna, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét.

Przedmiot umowy wykonawca wykona z nowych i nieuzywanych wiasnych materiatéw.
Materiaty powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z okresleniami art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wymienionych
w ust.2.

§2

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonczenia robot ustala sie na dzien 20.06.2014 r.

Termin zakonczenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz
z kompletem wszystkich dokumentéw potrzebnych do oddania inwestycji w uzytkowanie.
Zakonczenie robot stwierdza sie wpisem do dziennika Budowy, nastepnie w protokole odbioru
koncowego robat.

§3

Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:

a) Przekazanie terenu budowy
b) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

c) Zapewnienie odbioru wykonanych robdt w terminach okreslonych w umowie.



d)

e)

Niezwtoczne rozwigzywanie probleméw technicznych wskazanych wpisami do dziennika
budowy.

Przekazanie jednego kompletu dokumentacji z czego Wykonawca zwroci go przy odbiorze
koncowym.

§4

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

m)

n)

0)

P)

Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajagcemu w ciggu 14 dni od
podpisania umowy wstepny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac
uwzgledniajacy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w § 6 pkt. 2 i 4 umowy.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, zapewniajac wiascicielom lub uzytkownikom swobodny dojazd
do swoich nieruchomosci, zapewni swobodne poruszanie sie po drogach oraz bedzie na
wlasny koszt usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty,
odpady i $mieci.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi
przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, ze
wskazowkami Zamawiajagcego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang,
zgtoszenie wykonanych robot do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Powiadomienia mieszkancéw, zaktadéw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem
do robot.

Zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow o
kwalifikacjach niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo
robot wykonywanych przez podwykonawcows

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia ‘wyfacznej odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz do ponoszenia wylacznej
odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w
petnej wysokosci.

Przyjecie do wykonania robot dodatkowych, zamiennych i uzupetniajgcych zwigzanych z
przedmiotem umowy, W oparciu. o dodatkowe zlecenie Zamawiajacego z zastosowaniem
postanowien zawartych w'§ 8 pkt. 1 i 2.

Prowadzenie robét z.zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz i ochrony
przed kradzieza.

Wszystkie napotkane, © niezainwentaryzowane instalacje traktowa¢ jako czynne,
powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikdéw, uzgodni¢ z nimi sposob
zabezpieczenia lub likwidacji.

Utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robét uporzadkowanie
terenu i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robét.

Wystepowanie z wnioskami o wydanie pozwolen na prowadzenie robot w pasach drogowych
wigcznie z ponoszeniem optat oraz wystepowanie w wnioskami w imieniu inwestora o
wydanie pozwolen na umieszczenie urzadzen w pasach drogowych.

Opracowanie projektu organizacji ruchu i uzgodnienie go z wtasciwym zarzadcqg drogi (jezeli
zajdzie potrzeba); koszty zwigzane z opracowaniem projektu i zajeciem pasa drogowego
obcigzajgq Wykonawce,

Wiasciwe oznakowanie rejonu budowy,

Zawiadomienie Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
jezeli Wykonawca nie wykona tego obowigzku bedzie zobowigzany do odkrycia robdt, a
nastepnie do przywrdcenia ich do stanu poprzedniego na wtasny koszt,

Dbatos$¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska: Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw ochrony $rodowiska na terenie budowy i
na terenie do niego przylegtym, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody,
gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego, ewentualne kary zwigzane 2z zanieczyszczaniem



$rodowiska oraz niewlasciwym postepowaniem z odpadami, wynikajace z dziatalnosci
Wykonawcy ponosi Wykonawca,

g) Odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w trakcie
realizacji robdt objetych niniejsza umowag oraz za szkody wynikajace z wadliwego
wykonania robot powstate w wyniku dziatan lub zaniechania obowigzkéow wynikajacych z
umowy, czy tez poza nimi ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji - w przypadku
wystgpienia o0séb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie koszty przez niego
poniesione. Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialnosci za szkody powstate z wytgcznej
winy Zamawiajacego lub 0séb trzecich,

r) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji,
z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

s) Prowadzenie dziennika budowy bedgcego dokumentacjq prac realizowanych.
t) Zorganizowanie zaplecza budowy na wtasny koszt.

u) Zapewnienie dostarczania mediéw potrzebnych do realizacji prac na swdj koszt i swoim
staraniem.

v) Ponoszenie kosztéw doprowadzenia wody i energii elektrycznej na teren budowy, stosownie
do potrzeb budowy.

w) Ponoszenie kosztow zamontowania licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robaot.

x) Caly materiat rozbiorkowy nalezy posegregowac i.zlozy¢ na terenie sktadowiska w
miejscowosci Zbozne. Materiaty rozbidrkowe takie jak: ptyty drogowe, kamien brukowy,
krawezniki, nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy. ze starannoscig utozy¢ w
jednym miejscu, a pozostate materiaty nie nadajgce. sie douzytku ztozy¢ w wydzielonym
miejscu skifadowiska. Ocene przydatnosci ptyt drogowych, kraweznikéw i kamienia
brukowego nalezy skonsultowa¢ z przedstawicielem Zamawiajacego. Przed wywiezieniem
materiatu rozbidrkowego na wysypisko sporzadzi¢.protokot ilosciowy oraz przedstawi¢ go
do akceptacji dla przedstawiciela Zamawiajgcego.

y) Segregowania, sktadowania, unieszkodliwiania odpadéw oraz gruzu budowlanego
pochodzacego z rozbiodrki, ich wywozu i opfat za czas ich sktadowania (optaty wynikajace z
przepisow wykonawczych do ustawy.z 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62, poz. 628
ze zm.) ponosi Wykonawca.

z) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu w czasie odbioru koncowego
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci przekazanie:

- dziennika budowy.

- dokumentacji powykonawczej (jezeli dotyczy),

- protokotdw technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,

- gwarancji,

- aprobat technicznych,

- atestéw i certyfikatéw jakosci,

- deklaracji zgodnosci z PN,

- dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

- wszelkich niezbednych dokumentow potrzebnych do odbioru koncowego

aa) Na kazde zadanie Zamawiajacego - Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajacemu - w stosunku do wskazanych materiatbw - certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

bb) Dokonanie na wiasny koszt odbiorédw technicznych i niezbednych badar, pomiaréw przed
zgtoszeniem obiektu do odbioru.

cc) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (jezeli zajdzie potrzeba) w dwédch
egzemplarzach i przekazanie jej zamawiajacemu na 5 (pie¢) dni przed terminem odbioréw
czesciowych i 5 (pieé) dni przed terminem odbioru kornicowego catego zamoéwienia.

dd) Dokonanie na wtasny koszt geodezyjnych pomiardw powykonawczych i przekazanie ich
Zamawiajacemu w 3 egz. na 3 dni przed terminem odbioru koricowego catego zamédwienia
(geodezyjne pomiary oprocz czesci graficznej powinny zawiera¢ zakres iloSciowy
wykonanych elementéw robdét np. dtugosci nawierzchni drég, chodnikéw, kraweznikdw,
sieci itp.)



ee) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych przedmiotem umowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie wyniki
badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

ff) Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego wykonawcy bezzwitocznie po zakonczeniu
prac, lecz nie pdzniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

gg) Doprowadzenie do pierwotnego stanu istniejgce systemy melioracyjne Iub opaski
odwadniajace w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia.

hh) Zawarcie umoéw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktéore mogg zaistnie¢ na placu budowy w
zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
i przedtozenia ich Zamawiajacemu.

§ 5 Warunki ptatnosci

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie ryczattowe w WYSOKOSCI: e PLN (stownie:
.......................................................... ) zawierajace podatek VAT w  stawce: ..% .
................................................... PLN.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada NIP ... Zamawiajacy

o$wiadcza, ze posiada NIP 741-197-97-04.
§ 6

Strony ustalaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi fakturg koncowa na
podstawie protokotu odbioru podpisanego przez nadzo6r obu stron.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania czesciowego. Podczas trwania inwestycji
mozliwe jest wystawienie czterech faktur z czego.trzy beda traktowane jako faktury
przejsciowe a czwarta faktura jako koncowa. Fakturowanie</czeéciowe moze odbywac sie do
wysokosci 80% wartosci kwoty okreslonej w § 5 ust. 1.'Podstawg do wystawienia faktur bedg
protokoty odbioru czesciowego uwzgledniajqce. procentowe zaawansowanie prac oraz podpisane
przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zaptata za pozostatg czes¢ kwoty wymagajacej rozliczenia nastgpi po odbiorze koncowym
robot.

Do faktury koncowej za wykonanie -przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
oéwiadczenie podwykonawcow (jezeli.dotyczy) o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robdt wykonanych zgodnie 'z umowami o podwykonawstwo.

Strony uzgodnity, ze naleznosc¢ za roboty bedzie ptatna w formie przelewu w terminie 30 dni od
daty otrzymania faktury. przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy nr:
............................................ pProwadzony przez .........c.ceneninene.

§7
/zapis w przypadku Wykonawcdéw wspdlnie realizujgcych Umowe/
Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcdéw realizujgcych
wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci
od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcéw
realizujgcych wspdlnie Umowe.

Liderem, o ktérym mowa W Ust. 2 DEAZIE ....ccccvverieieeee e

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcéw
realizujacych wspdlnie Umowe.

W terminie 7 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe przedtozg
Zamawiajacemu kopie porozumienia okreslajgcego: zakres obowigzkéw kazdego z
Wykonawcow przy realizacji niniejszej Umowy, termin zwigzania porozumieniem na czas nie
krotszy niz czas wynikajacy z niniejszej Umowy, wskazanie Petnomocnika, zapis o wspdlnej i
solidarnej odpowiedzialnosci w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

§8

Jezeli w toku realizacji robdt wystapi konieczno$¢ wykonania, robdét dodatkowych, Iub
uzupetniajacych potwierdzonych protokotem koniecznosci, ktérych zakres nie przekroczy 50%



10.

11.

12.

uprzedniego zamowienia to Wykonawca zobowigzany jest wykonac te roboty na dodatkowe
zamoéwienie Zamawiajgcego udzielone z wolnej reki przy zachowaniu tych samych norm,
standarddéw, parametréw i nosnikow cenotwdrczych, ujetych w formularzu ofertowym.

. Roboty dodatkowe beda dotyczyly wytacznie robdt nie objetych projektami budowlanymi,

przedmiarami robdt, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt . Roboty ujete w projektach budowlanych a nie ujete w przedmiarze
robot wykonane beda przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia.

Za roboty nie wykonane, a objete dokumentacjg techniczng, przedmiarami robo6t oraz SIWZ
wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia robét
podlegajacych zakryciu. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢
roboty, a nastepnie przywrécic¢ je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

§ 9 Podwykonawcy

/jezeli nie dotyczy, wprowadzony zostanie zapis ,,— brak zapisu w ofercie”/

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec
zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania
podwykonawcdéw i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamodwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca
moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom,. mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony.w ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w.ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na’zasadach.okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu. w ‘postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetniajg je w stopniu nie ‘mniejszym niz ‘wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian, ktdérej przedmiotem sq
roboty budowlane musi 'byé. poprzedzone akceptacjaq projektu tej umowy przez
Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce
musi by¢ poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zamdwienia na roboty budowlanej
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, a takze jej zmian, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o
Podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane nie
zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajacy zgfosi zastrzezenia Ilub sprzeciw w przypadku przedtozenia Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacej okreslonych w
SIWZ wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo Ilub warunkéow dotyczacych
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przediozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis Umowy o
podwykonawstwo, i jej zmian w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie
pézniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez
Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
te umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.



13.

14,

15.

16.
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20.

21.

22.

23.

24,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy o
podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia 0sob
zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Do zmian postanowien umow o dalsze podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(Dalszym Podwykonawcom), ktérych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego
je Podwykonawcy Ilub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajacych z Umow o
podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktdéra Zamawiajacy
zaakceptowat, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte
wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy uwag w sposdb wystarczajacy wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w zitotych polskich
(PLN).

Kwote zaptacong Podwykonawcy Zamawiajacy potraca. z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo.odsuniecia:Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych. w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
robét.

Zasady dotyczace Podwykonawcow majg . odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje ‘okres \dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w
Umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajacego dokonac cesji-na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan
Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate 'wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy
wykonane przez podwykonawce.

Odmienne postanowienia umoéw, o ktorych mowa powyzej, sq niewazne.

§ 10 Postanowienia szczego6towe

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatdw wiasnych
zgodnych z dokumentacjg techniczng, jakosci zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
Zastosowane materiaty winny posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz),
atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub aprobatg
techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z wilasciwymi
przepisami i dokumentami technicznymi.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podczas
koncowego odbioru przedmiotu umowy, a na kazde zadanie Zamawiajacego przekaze do
wgladu.

Zamawiajacy moze w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt usung¢ wady nieusuniete w
wyznaczonym terminie.

§11

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego W § 5 ust. 1 tj. W KWOCIE ..ccooeiiiciieiicicese e
zlotych najpdzniej w dniu zawarcia umowy, w formie:

a) pienigdzu na konto Bank Millennium S.A. Warszawa o/Morag nr rachunku
32116022020000000061934146,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
(zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pienieznym



c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

. Strony postanawiajg, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona w 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostata czesc
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi.

§12

. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest inspektor nadzoru: ..........cocviiiiiiinn,
. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: .......ccoooiiiiiiiiiiiiiiiieiienne,
§ 13 Odbiér

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioréw wpisem w
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora
nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. Dodatkowo Wykonawca powiadomi pisemnie
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.

. Zamawiajacy w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia dokona sprawdzenia ilosci i jakosci robot
podlegajacych zakryciu.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone ‘wady, ‘Zamawiajacemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

» jezeli nie uniemozliwiajg <one = uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

» jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru;<jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu odbioru komplet dokumentéw, wymaganych
przepisami prawa budowlanego, oraz zwréci Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng z
naniesionymi zmianami powykonawczymi.

Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbiér robdt po uptywie terminu
gwarancji (w okresie 14 dni roboczych) oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
po uptywie okresu rekojmi (w okresie 14 dni roboczych).

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio
robét jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§ 14 Gwarancja

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z dokumentacjaq projektowa, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca na przedmiot umowy udzieli 60 miesiecy gwarancji oraz 60 miesiecy rekojmi za
wady liczac od daty odbioru kor\cowego obiektu.

Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.



Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie, jezeli reklamowat
wade przed uptywem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiajgcego wygasajg w
ciagu roku od dnia ujawnienia wady.

Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej

gwarancji,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak

i powstatych w okresie gwarancji,

c) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych

do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika Iub osoby trzeciej, za ktérg

wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

b) normalnego zuzycia przedmiotu umowy,
c) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji

przedmiotu umowy oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

6. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajgcych sie do

usuniecia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej lub technicznej obiektu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 15 Kary umowne

Strony ustanawiajg odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub’nienalezyte wykonanie umowy w formie
kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1.

Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w. wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwioki liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy.odbiorze, lub w okresie gwarancji, rekojmi
za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego nawusunigcie wad,

Cc) z tytutu odstgpienia od umowy z ‘przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1,

d) za nie przedtozenie do.akceptacji‘projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane.lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem
odpisu umowy 0. podwykonawstwo Iub jej zmiany albo brak wymaganej przez
Zamawiajgqcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 500 zt za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,
odpis umowy lub jego zmiane.

e) za brak zaptaty lub nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 200 zt za rozpoczety dzien zwiloki.

f) w kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je
potraci¢ z kazdych sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

g) Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy (frontu robdt) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwioki.

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

c) z tytutu nieterminowego regulowania naleznosci wedtug faktur w wysokosci okreslonej
ustawowo.

Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w art. 471 Kodeksu
Cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wtasny koszt.



§16

Oprécz wypadkdéw wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku nie ma zastosowania
postanowienie § 15 ust. 2 b),

b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w terminie 21 dni od daty
przejecia placu budowy,

e) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa ta trwa diuzej niz dwa
tygodnie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
§ 17

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1.

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji<lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji.innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej wxterminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od‘umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru rebot przerwanych (prac projektowych) oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 3, ktérych nie da sie
zagospodarowacd na innych placach budowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdéb kosztéw budowy,
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy z dniem odbioru robét.

§ 18 Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za zgoda obu stron
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania w umowie nastepujacych zmian:
a) Zmiany kwoty wynagrodzenia:

- w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie z
nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym
zwlaszcza w zakresie stawki podatku VAT,



- w przypadku wystgpienia robot uzupetniajacych, dodatkowych lub zamiennych / koszty
tych robdét przyjmowane bedg na podstawie kosztorysow sporzgadzonych wg ustalonych
sktadnikéw cenotwdrczych zawartych w formularzu ofertowym Wykonawcy/,

- w przypadku wykonania mniejszego zakresu robdt niz okreslony w dokumentacji
technicznej proporcjonalnie do zakresu rzeczowego,

- konieczno$¢ zrealizowania jakiekolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgacych ze stwierdzonych wad te dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu umowy.

b) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdwienia:

- w przypadku zlecenia wykonania robot dodatkowych lub zamiennych jezeli terminy ich
zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

- w przypadku wystgpienia anomalii pogodowych Ilub innych nieprzewidywalnych
przyczyno charakterze obiektywnym, majacych znaczny wptyw na termin wykonania,

- w zwigzku ze stwierdzeniem brakéw lub bteddéw projektowych o czas niezbedny na
poprawienie lub uzupetnienie projektu,

- w przypadku udzielenia zamowien uzupetniajagcych przewidzianych w SIWZ pkt 4.1 jezeli
terminy ich zlecenia uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

- w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw:.charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzonych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

Okres wydtuzenia terminu zakonczenia powinien odpowiada¢ okresom opdznien wymienionych

powyzej.

3. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, chyba ze
Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu zamoéwieniu lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia (wraz z umowg) oraz okreslit warunki takiej
zmiany.

4. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust.1 ustawy Pzp nastepujgce zmiany:

- danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy, w szczegolnosci
zmiana numeru rachunku bankowego,

- danych teleadresowych

- zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego

§ 19

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamodwien Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z pézn. zm.).

§ 20

Wiasciwym dla rozpoznania spordw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wilasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 21
Wszelkie zatgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.
§ 22

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze. dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz. dla Wykonawcy.

Zataczniki do umowy:
1. Opis przedmiotu zamodwienia okreslony w SIWZ.

Zamawiajacy Wykonawca



