SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

dotyczaca postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na:
,Budowa ulicy Klonowej”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o wartosci szacunkowej zaméwienia
nie przekraczajgcej rownowartosci kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych

Znak postepowania: KI1.271.11.2016.DL

Tre$¢ SIWZ z zatgcznikami zatwierdzam

Morag, dnia 27.09.2016 r.

Integralna czes$cia niniejszej SIWZ stanowia:
1. Zatacznik nr 1 - Formularz oferty
Zatacznik nr 2 — O$wiadczenie o spetnianiu warunkow oraz braku podstaw do wykluczenia
Zatgcznik nr 3 — Do$wiadczenie wykonawcy
Zatgcznik nr 4 — Wykaz os6b
Zatacznik nr 5 — Informacja o grupie kapitatowej
Zatacznik nr 6 — Wzér/projekt umowy
Zatacznik nr 7 — Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robot

No o kwdn

Niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia sktada sie z 77 kolejno ponumerowanych stron.
Zatgczniki do specyfikacji stanowia jej integralng czes$¢.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajgq sie dokladnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentow, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego.
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§l. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

ok oD~

Zamawiajacy: Gmina Morag, reprezentowana przez Burmistrza Moraga
Adres Zamawiajacego: 14-300 Morag, ul. 11 Listopada 9, telefon /89/757-22-31, faks /89/ 757-21-20,
Strona internetowa: www.bip.morag.pl

Adres e-mail: morag@morag.pl
Godziny pracy: pn.-pt. 7.00-15.00

§ll. Tryb udzielenia zaméwienia

1.

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
réwnowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.225.000 Euro oraz art. 39
i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do niej ma
na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robdt budowlanych pn. ,Budowa ulicy
Klonowej”. Postepowanie znak: KI.271.11.2016.DL

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

8)
9)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z p6zh. zm.) zwana dalej
;ustawg Pzp”

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.2016, poz. 1126),

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartosci zamdwien oraz
konkursdw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszenr Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej
(Dz. U. poz. 2263)

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w stosunku
do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U.

poz. 2254),

Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
czionkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65),

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie wykazu
dyploméw i innych dokumentéw, wydawanych przez inne niz Rzeczpospolita Polska parstwa cztonkowskie Unii
Europejskiej, Konfederacje Szwajcarska, pafistwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji do
wykonywania zawodu architekta oraz termindw, w ktorych odbywato sig ksztatcenie (M.P.2013.757),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj.),

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2015.184 z p6zn. zm.)

10) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 z p6zn. zm).

W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej ,SIWZ’,

zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

§lll. Opis przedmiotu zamdwienia

1.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robét budowlanych polegajacych na modernizaciji ulicy Klonowej na odcinku od
ulicy Moniuszki do korica dziatki nr 3-236 zakoriczonej placem manewrowym. Przedmiot zaméwienia nazwany jest
w dalszej czesci Instrukeiji dla Wykonawcéw ,przedmiotem zaméwienia”.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegoInosci:

1)
2)
3)

Roboty przygotowawcze — zdjecie warstwy humusu i darni, rozbidrka elementdw drog, regulacja zaséw i studzienek
Wykonanie nasypéw wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Utwardzenie nawierzchni drogi, wjazdéw i chodnika kostkg brukowa betonowg
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4y Wykonanie zieleni

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Wykopy waskoprzestrzenne pod rury PCV kanalizacji deszczowej
UtoZenie rur PCV na podsypce piaskowej

Wykonanie studni z kregéw zelbetowych z ptytami nastudziennymi
9) Wykonanie studni deszczowych betonowych z osadnikiem piasku

10) Wykonanie prob szczelno$ci sieci

oo ~N o Ol

)
)
)
)
)
)

3. Ze wzgledu na ograniczong ilo§¢ srodkow finansowych w biezacym roku, Zamawiajacy dokona ptatnosci w roku
2016 maksymalnie na kwote 15 000,000 zt brutto. Pozostala kwota ceny ofertowej Wykonawcy zostanie optacona
w roku 2017.

4. Z uwagi na fakt iz na ul. Klonowej beda wykonywane prace zwiazane z rozbudowa cieptociagu, Miejskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Moragu ma zrealizowac te zamierzenie do konca kwietnia
2017.

Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym tej informacii.

Z uwagi na ryczaltowa forme wynagrodzenia, zalagczone do dokumentacji technicznej przedmiary robét stanowia
element pomocniczy, a nie podstawe wyceny.

Zgodnie z istota wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga
wplynaé na cene zamowienia.

Zamawiajacy nie wymaga dotaczenia do oferty kosztorysow.
(Kosztorys szczegdtowy Zamawiajacy bedzie wymagat dopiero przed zawarciem umowy z wybranym wykonawca a takze

ma prawo zadania takiego kosztorysu od wykonawcow, ktérych oferty moga zawiera¢ razaco niskg ceng).

UWAGA:

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego w zwigzku z powyzszym zaleca sie dokonania wizji w terenie.

Informacje dotyczace uzgodnien:

Wszelkie formalnosci oraz optaty wynikajace z koniecznosci aktualizacji uzgodnieri dokumentacji na ul. Klonowa
dokonuje na rzecz Zamawiajacego Wykonawca robdt, a tym samym musi uwzgledni¢ te koszty w swojej ofercie
(a takze w harmonogramie rzeczowo-finansowym dostarczonym najpézniej w dniu podpisania umowy).

Informacja dotyczaca harmonogramu:

Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji na lata 2016-2017 najpézniej w dniu
zawarcia umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym wysokosé¢ srodkéow
finansowych jakimi dysponuje Gmina Morag w roku 2016.

Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

6. Szczeg6towy opis przedmiotu zaméwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarach robét (element
pomocniczy), SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami.

7. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi
w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego oraz przedmiarami robot, a takze, obowigzujacymi przepisami

Strona 5z 77



10.

1.

12.

13.

szczegdtowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi.
Podstawg sporzadzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w
trakcie procedury o udzielenie zamédwienia publicznego, przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy.

Kody dotyczace przedmiotu zaméwienia okre$lone we Wspolnym Stowniku Zaméwien:
CPV: 45100000-8; 45233320-8; 45233000-9; 45233280-5; 45233100-0; 45232130-2

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolno$ci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.
W przypadku wskazania dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych,

patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza
zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowe;j,

STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie z dokumentacje
projektowa, STWIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie parametréow technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacii projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedq zgodne pod wzgledem:

1 gabarytow i konstrukciji (wielko$¢, rodzaj, wtadciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

)

2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow),

4) parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki
liniowe, konstrukcje itd.),

5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardow emisyjnych,

7) izolacyjnosci ciepinej,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac,
Ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zaméwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania
okre$lone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym przepisie,
Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, stanowigcych zatacznik
do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamdwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisywanym w/w dokumentach.

Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci przedmiotu zamdwienia w
stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny zaméwienia ani do naruszenia
przepisow prawa.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

§IV. Termin wykonania zamdwienia

1.

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia - od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia 29.09.2017 r. jest to termin zakonczenia
wykonanych robot i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentow niezbednych do jego
dokonania.

§V. Warunki udziatu w postepowaniu

1.

O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy:
1)  nie podlegajg wykluczeniu;
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2)

spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

21)  kompetencji lub uprawnienn do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to

z odrebnych przepisow:

a) Wykonawca sktada o$wiadczenie o spetnieniu warunku. Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego

warunku w tym zakresie.

22)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

a) Wykonawca sktada oswiadczenie o spetieniu warunku, Ze znajduje sie sytuaciji ekonomiczne;j i finansowej

2.3)

a)

zapewniajacej wykonanie Zamoéwienia. Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym
zakresie.

zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

doswiadczenie zawodowe: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania do$wiadczenia

zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert wykonat, co najmniej

1 zadanie odpowiadajgce swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia, z

podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdéw na rzecz ktérych roboty te zostaty

Wykonane. Przez ,zadanie odpowiadajgce rodzajem robdt budowlanych stanowigcych przedmiot

zamdwienia”, nalezy rozumie¢ budowe, przebudowe lub modernizacje: drég, placéw, parkingow,

$ciezek rowerowych itp. o powierzchni min. 1000 m2. Wykonawca ztozy takze o$wiadczenie, ze
dysponuje wiedzg i doswiadczeniem potrzebnym do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania warunku

nastapi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w

§VIl ust. 1 SIWZ. Nastepnie na podstawie wypetnionego przez wybranego Wykonawce zatacznika nr 3

do SIWZ ,Wykazu wykonanych robot”, o ktorym mowa w §VII ust. 7 pkt.1) SIWZ. Do przedmiotowego

zatacznika nr 3 nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaly wykonane w

sposob nalezyty oraz wskazujacych, ze zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego

i_prawidtowo ukonczone. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia muszq
wykazaé, ze chociaz jeden z nich lub tacznie spetniajg w/w warunek,

kadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji

zamdwienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbednych do

wykonania zaméwienia {j.

- Kierownikiem robot w specjalnosci inzynierii drogowej, petniacy jednoczesnie role kierownika
budowy. Minimalne wymagania: posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajq uprawnienia budowlane wi/w specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamdwienia.

- Kierownikiem robé6t w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnoéci, do
wykonywania, ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia.

Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z Zatacznikiem nr 2
do SIWZ, o ktérym mowa w §VIl ust. 1 SIWZ. Nastepnie na podstawie wypetnionego przez wybranego
Wykonawce Zatacznika nr 4 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 7 pkt.2) SIWZ.

Zamawiajacy okreslajac wymogi dla osob w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych dopuszcza
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepisdw oraz odpowiadajace uprawnienia wydane obywatelom panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzezeniem art.
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§VI.

12a oraz innych przepisow Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, wowczas wykonawca na wtasny koszt zapewni
ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg, a takze zapewni ttumaczenie na biezaco wszystkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i
dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca zatrudniajgc ttumacza winien wzig¢ pod uwage, iz z
uwagi na zlozony zakres przedmiotu zamdwienia ttumacz ten winien by¢ biegtym w ttumaczeniu
zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspéinie ubiegajacy sie o udzielenie
zambwienia muszg wykaza¢, ze co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy fgcznie spetniajg wiw
warunek.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego {gczacych go z nim
stosunkéw prawnych.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2:
1) Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni¢
Zamawiajacemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow,
w_szczegdlnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow ha potrzeby realizacji zamoéwienia,

2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdoInosci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania uzna¢, ze Wykonawca nie posiada wymaganych

zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasob6w technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia

gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

W odniesieniu do warunkdw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga
polegac na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych
te zdolno$ci sg wymagane.

Z treSci powyzszego zobowigzania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajgcego
udostepnienie zasobow przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
sposdb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

)

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Podstawy wykluczenia z postepowania

Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek okreslonych

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy:

1) wstosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844) lub ktérego upadtos$¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktdry po ogtoszeniu upadtosci zawart

Strona 8z 77



uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. — Prawo upadto$ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

3. Wykluczenie wykonawcy nastepuije:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c
(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktdrych mowa:
a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana

za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),
- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okre$lony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktérym
decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia
bedacego podstawg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomochie orzeczony zakaz ubiegania si¢ 0 zaméwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie 0 zaméwienia publiczne.

4. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp), moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnoSci, w
szczegolno$ci  udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zado$éuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego
oraz wspotprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktére sq odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu
postepowaniu wykonawcy. Zapisdéw zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie 0 udzielenie zamowienia oraz nie uptynat
okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajacy
zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, Ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie
Zamowienia nie zaktoci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole sposdb zapewnienia konkurencii.

6. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

§VII. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenia w
zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2. Informacje zawarte w o$wiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

2. W przypadku wspoinego ubiegania sie 0 zamowienie przez wykonawcdw o$wiadczenie zgodnie z zatacznikiem nr 2 do
SIWZ, skiada kazdy z wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamdwienie. OSwiadczenie te majg potwierdzaé
spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcdw
wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.
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10.

Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca, ktdry zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada
czy Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii, o ktérej mowa w art.

86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia. Przedmiotowe o$wiadczenie sktada si¢ w formie oryginatu.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastepujgcych o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu

na wezwanie Zamawiajgceqo - :

1) wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych
roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowoddw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w szczegdlno$ci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sq referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty - zgodnie z
zalgcznikiem nr 3 do SIWZ,

2) wykazu osoOb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegoélnoSci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jako$ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatacznikiem nr 4 do SIWZ,

3) odpisu z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu o sktadania ofert)

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentéw, o ktérych mowa w
§VII ust. 7 pkt 3) SIWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast

dokumentdw, o ktérych mowa w § VIl ust. 7 pkt 3) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym

ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej

dokument dotyczy, nie wydaje sig¢ dokumentow, o ktorych mowa w §VII ust. 7 pkt 3) SIWZ, zastepuje sie je dokumentem
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zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktdrej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na
siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminéw ich
wystawienia, o ktorych mowa w §VII ust.9 pkt 1) SIWZ.

Dokumenty i o$wiadczenia okre$lone w §VII ust. 7 pkt 1), 2) SIWZ sg to dokumenty sktadane na potwierdzenie
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dokumenty i oSwiadczenia okre$lone w §VII ust.7 pkt 3) SIWZ sg to dokumenty i o$wiadczenia potwierdzajace brak
podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajgcy posiada o$wiadczenia lub
dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w
szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedq budzi¢ watpliwosci Zamawiajgcego,
moze on zwréci¢ sie bezposrednio do wtadciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zambwienia (Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.1, 6, 7 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotow, na ktdrych

zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace podwykonawcow,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII ust.
7 SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej
za zgodno$c¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolno$ciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie 0 udzielenie zamowienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i oSwiadczen , zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktérym mowa powyze;.

W przypadku Wykonawcdw wystepujacych wspolnie oSwiadczenie, o ktorym mowa w §VII ust. 6 skfadne jest przez
kazdego z Wykonawcow wystepujacych wspélnie we wtasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcow dziatajgcych w formie spétki cywilnej o$wiadczenie, o ktorym mowa w §VII ust. 1 i ust.6
sktadne jest przez kazdego wspdlnika spotki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalno$é
gospodarczg pod nazwg okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej - ,Firma
przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII

ust. 7 SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcow wystepujacych wspdlnie dokumenty i oSwiadczenia, dotyczace wtasnej firmy wykazania braku

podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w §VII ust.7 pkt 3) SIWZ- sktada kazdy z Wykonawcow
sktadajacych oferte wspdlng w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spotki cywilnej, na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w §VIl ust. 7 SIWZ, kazdy ze wspoinikow
spotki cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujace dokumenty i oswiadczenia, o ktdrych mowa w
§VIl ust.7 pkt 3) SIWZ,
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Jezeli Wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktérym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczen lub dokumentdw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane
przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania.

Zgodnie z art.26 ust. 6 ustawy Pzp - Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oSwiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, o ktérych mowa
w §VIl ust.7 pkt 1)-3), jezeli Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub moze je
uzyskac¢ za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegoinosci rejestréw publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaciji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takim przypadku Wykonawca wskazuije, ktore dokumenty lub o$wiadczenia sg
w posiadaniu Zamawiajacego lub wskazuje bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w ktére znajdujg sie te
o$wiadczenia lub dokumenty

Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w §VIl ust. 7
pkt 3) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia, a ktéry
nie jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a

ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust.1 lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

§VIII. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i

dokumentdw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

Znak Postepowania: KI.271.11.2016.DL Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwac
sie tym znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy Zamawiajacym
a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajacego za po$rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.1830), osobiscie, za
posrednictwem postanica, faksu lub przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422,z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147
i 615), za wyjatkiem oferty, umowy oraz o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w
przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca
przewidziat wytgcznie forme pisemna.

Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢ sktadane
na adres: Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, Dariusz Leszczewski

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga elektroniczng winny byé
kierowane na adres: d.leszczewski@morag.pl, a faksem na nr (89) 757 21 20 Wykonawca moze zwrdci¢ sie do
Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia.

Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pozniej niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania
ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, Zze wniosek o wyjas$nienie tresci specyfikacji wptynat
do zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli
wniosek 0 wyjasnienie wptynie do Zamawiajacego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnien
Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuije, Ze nie bedzie
udzielat Zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego
zapytania w celu zachowania zasady pisemnos$ci postepowania i rOwnego traktowania wykonawcow.
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Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskéw,
zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przesle tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych
warunkdéw zamdwienia bez podawania zrédta pytania oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego
www.bip.morag.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy
przyjac tres¢ pisma zawierajacego pdzniejsze odwiadczenie Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tre$¢ niniejszej SIWZ.
Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej www.bip.morag.pl.

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikaciji istotnych warunkow zaméwienia
niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy
niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktérym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia.
Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sg;

1) Rafat Truszkowski - w zakresie przedmiotu zamédwienia, fax. (89) 757 21 20

2) Dariusz Leszczewski - w zakresie procedury prawa zamowien publicznych, fax. (89) 757 21 20, email:
d.leszczewski@morag.pl

§IX. Wymagania dotyczace wadium

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy nie zada wniesienia wadium.

§X.

1.
2.
3.

§XI.

Termin zwiazania oferta

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia ofert.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przediuzyé termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do wykonawcdw o wyrazenie
zgodny na przediuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w ust.3., nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu wazno$ci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi zawiera¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ,

2) Os$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z
wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do SIWZ,

3) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub
jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkdw prawnych.

4)  Petnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawce petnomocnika, oryginat udzielonego petnomocnictwa
lub notarialnie potwierdzong jego kopie. Z treSci petnomocnictwa musi jednoznacznie wynika¢ zakres umocowania
do czynnos$ci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, w szczegolno$ci do podpisania i
zZtozenia oferty.
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5) W przypadku wspolnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia przez kilku wykonawcow- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamowienia, petnomocnictwo ztozone w formie oryginatu
lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatq i czytelng technika.

Oferte skiada sie, pod rygorem niewaznoéci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania oferty w postaci
elektroniczne;j.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujaca wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacii
wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i
zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na
podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywa¢ uprawnienie do
podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekécie oferty musza by¢ naniesione w czytelny sposob i parafowane przez
Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ opisane i parafowane wtasnorecznie przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach muszg byé
ztozone w sposob pozwalajacy zidentyfikowac osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatkg z imieniem
i nazwiskiem osoby podpisujacej.

Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

Jezeli ktéry$ z wymaganych dokumentow sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument
taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg byé
przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na tek$cie przettumaczonym, a
pdzniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie,
z art. 65 §2 kc. W razie watpliwoSci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wigzaca.

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcéw w zwigzku
z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujq sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu
wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatacznikami
byta w trwaty sposdb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje a takze
umozliwiajaca wpiecie do segregatora), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych
stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw 0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurencii, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg byC udostepniane innym
uczestnikom postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI" i dotaczone do oferty. Zaleca sig, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym
przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktdrych
przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a
ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica
przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie w sytuaciji kiedy Wykonawca
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oprécz samego zastrzezenia, jednoczes$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w
szczegolnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, w szczegdlnosci okreslajac,
w jaki sposéb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja, jezeli spetnia
tacznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja

majaca warto$¢ gospodarcza,
2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,
3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.
W sytuaciji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktore nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg jawne
na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych lub odrebnych przepisow, informacje te bedq podlegaty
udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.
Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu. Ziozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce
Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia oferty.
Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknigtych kopertach nastgpujacy w sposob gwarantujacy zachowanie
poufnos$ci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposéb
nastepujacy:
1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Morag, Urzad Miejski w Moragu,
ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, Oferta w postepowaniu KI.271.11.2016.DL na ,,Budowa ulicy Klonowej”. - nie
otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. 13.10.2016 r.

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkdw.
Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:
1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie oferte przed
terminem sktadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
przed terminem sktadania ofert:
a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac zakres
i rodzaj tych zmian a jesli oSwiadczenie o zmianie pocigga za sobg koniecznos¢ wymiany czy tez przedtozenia
nowych dokumentdw — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢.
Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewngtrznej i zewnetrznej,
oznaczonych jak § Xl ust. 16 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,,zmiana”.
Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i
po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.
b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w zamkniete;
kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 16 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”.

Koperty oznaczone ,WYCOFANIE" bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie bedg otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.

3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspdlne:

1) Wykonawcy wystepujacy wspdlnie musza ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do

reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Dokument potwierdzajacy
ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamdwienie publiczne, ktérego dotyczy,
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20.

wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy
muszg zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli wymienione we wiasciwym rejestrze.
Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii poSwiadczonej notarialnie.

Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wylgcznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.
2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcow.
3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajacym w toku postepowania; zwraca si¢ do Zamawiajgacego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacije, korespondencie, itp.
4) Oferta wspdlna, sktadana przez dwéch lub wiecej wykonawcow , powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
1) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli sq wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcdw w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspdina,
2)  Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies¢ jeden z wykonawcow wystepujacych wspdinie
lub moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspdlna.
5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy oferte wspolng bedg mieli
obowigzek przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmnie;j:
a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zaméwienia,
b) okreslenie zakresu dziatania poszczegoinych stron umowy,
¢) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdwienia oraz czas
trwania rekojmi.
Oferta, ktdrej treS¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace treci zapiséw w SIWZ nalezy
zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem skiadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamowienia, w tym zapiséw projektu umowy, po
terminie otwarcia ofert.

§XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1.

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, w pokoju
30 (sekretariat) w terminie do dnia 13.10.016 r. do godziny 099,

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem, jakim
oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu
oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowa lub kurierskg. Oferty mozna sktada¢ od
poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego okre$lonych w § | ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).
Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, w pok.
26 w dniu 13.10.2016 r. o godz. 095,

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zambwienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
a nastepnie niezwlocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajacego informacje, o
ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert.
W przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedg otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory
wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnos$ci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.
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10. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacych ztozonej oferty oraz

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

11. Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia moze zwrdci¢

sie 0 udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

12. Poprawianie omytek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistq omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczna, niezamierzong
niedoktadnos¢, biad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobna usterke w tekscie,
niebudzaca watpliwosci w jaki sposéb winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktore w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposob:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuije sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa,
- jezeli cene za cze$¢ zamowienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano
ten zapis, ktory odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej cenie,
przyjmuije sie, ze prawidtowo podano ceng obliczong w formularzu cenowym;
b)  w przypadku oferty z ceng okre$long za caly przedmiot zaméwienia albo jego cze$¢:
- przyjmuije sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposob jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowg cene podang
stownie,
- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuije si¢, ze prawidtowo podano poszczegdlne ceny.
c) Zamawiajacy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek;

3) inne omyki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodno$ci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamdwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu do
ktorych, czynnosci ich poprawy Zamawiajacy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynno$ci.

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa w ust. 12 pkt.3)
wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana
za skuteczna.

§XIll. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajacym a
Wykonawcg prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowg (zawierajaca obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakonczenia realizacji robot)
zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia
okre$la w art. 632 KC. Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng
ustalong w oparciu 0 przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust.2 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania petnego
zakresu przedmiotu zaméwienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, jak rowniez w dokumentaciji tej nieujete, a bez ktorych nie mozna
wykonaé przedmiotu zaméwienia w sposob zapewniajacy przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w
szczegolnosci koszty, ktére musi zawieraé cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ w kosztach cen
jednostkowych robét budowlanych):
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1) robét przygotowawczych, demontazowych, wykoriczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania
placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu, wymiany podioza,
zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,
utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elekiryczna, telefon)
dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,
zajecia ulic, placéw, chodnikow,
koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla 0séb i pojazdéw
uzytkujacych droge,
6) zakwaterowanie tacznie z cze$cig socjalng i sanitarng,
7) koszty sktadowania i utylizacji materiatow rozbiérkowych, odpaddw i Smieci,
8) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,
9) koszty rozbiorki istniejacych budynkéw i obiektow,
10) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatéw
budowlanych),
11) koszty biezace eksploatacii i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,
12) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzeh podziemnych w obrebie placu budowy
i wykonywanych robot,
) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,
14) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektow placu budowy,
)
)

—
(3}

wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizaciji palcu budowy.
biezacych napraw drog dojazdowych oraz drdg przez ktére zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje, wykonanie
drogi tymczasowej,

koszty obstugi geodezyjne;j,

wykonanie geodezyjnego wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

koszty zwigzane z odbiorami rob6t wykonanych robot, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

_ A
© o0 N
—_ = = —

N
(=)

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamdwienia,

21) Koszty pomiaréw i badan materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i rob6t okre$lonymi
w STWIORB.

Cene oferty (warto¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.).

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjq projektowa.
Przez dokumentacje projektowa zamawiajacy rozumie dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatgcznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwiazku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym. Zataczony do SIWZ przedmiar robé6t stanowi tylko materiat pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.5 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem, a dokumentacja projektowa lub/i STWIORB
nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiIORB.

Wszystkie wartosci okre$lone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna cena
oferty musza by¢ liczone z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktdrzy nie majg
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurenciji i réwnego
traktowania wykonawcéw, uwzgledniajq w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie¢ w gére. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegélnych
elementéw nalezy ograniczy¢ sie do dwoch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia moze zwrdci¢
sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementow oferty majacych
wplyw na wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy kompletnego
kosztorysu ofertowego wykonanego metoda szczegotowa od wykonawcéw, ktorych oferty moga zawieraé
razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢ doliczone
do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku
VAT od towaréw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy 0 podatku o towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego jest
rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caly przebieg rob6t budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizacii
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej
SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowg niezmienng do konca realizacji zadania i nie podlega
waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktdry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W
takim przypadku Wykonawca, skitadajac oferte, jest zobligowany poinformowa¢ zamawiajacego, ze wybor jego oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi,
ktérych dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

§XIV. Opis kryteriéw, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych

4,

kryteriéw i sposobu oceny ofert.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zadaC udzielania przez wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwiocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie kryterium ceny oferty brutto za realizacje zamdwienia obliczone;
przez Wykonawce zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu Ofertowym” (Zatgcznik nr 1) pkt. 1. Okre$lona
w ten sposdb cena oferty stuzy¢ bedzie wytgacznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

W odniesieniu do wykonawcéw, ktdrzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujacego kryterium:

l.p. Opis kryteriéw oceny Waga
1 Cena 60%
2 Okres gwarancji i rekojmi 20%
3 Aktywizacja zawodowa mtodych os6b 20%

Liczba punktow, ktére mozna uzyskac¢ w kryterium ,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg nastepujacego wzoru:
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Co
1) Cp=- X 60 pkt
Cb

Cp- ilos¢ punktéw badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej sposrod zaproponowanych w ofertach Cb — cena oferty badanej

2) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogétem za realizacje zamoéwienia.
Punkty za kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi” (waga 20%) - (Og) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:
1) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia przedstawionego
przez wykonawcow zastrzegajac, iz minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi wynosi 3 lata wg ponizszego wzoru:

a) 3 lata gwaranciji i rekojmi - 0 punktow,

b) 4 lata gwarancji i rekojmi — 10 punktow

¢) 5lat gwarancjiirekojmi- 20 punktéw,
2) Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1

do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1) okresu
gwarancii i rekojmi, zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancii i rekojmi tj. 3 lata.

3) Oferta z okresem 5 lat i wigcej, gwarancii i rekojmi otrzyma maksymalng ilo$¢ punktéw.

Przy ocenie ofert w kryterium ,,Aktywizacja zawodowa mtodych” (waga 20%) - (Az), Zamawiajacy bedzie stosowat
nastepujace podkryteria:

Podkryterium Warto$c punktowa wagi w %

1. Zatrudnianie osob, ktore nie ukonczyty 35 roku 10
Zycia

2. Zorganizowanie bezptatnego jednodniowego
praktycznego szkolenia (w terenie) w zakresie 10
technologii uktadania kostki Polbruk

W ramach podkryterium Nr 1 {j. ,zatrudnianie 0séb ponizej 35 roku zycia” punkty (warto$¢ punktowa oferty) przyznaje
sie w ilosci:

- oferent, ktéry bedzie zatrudniat w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia (na podstawie umowy o prace) najwigksza,
liczbe os6b, ktére nie ukoriczyly 35 roku zycia, w stosunku do catkowitej liczby osob u niego zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, otrzymuje 10 punktow.

- pozostali oferenci otrzymujg liczbe punktow obliczong proporcjonalnie

W ramach podkryterium ,Zorganizowanie bezpfatnego jednodniowego szkolenia (w terenie) w zakresie technologii
uktadania kostki Polbruk” punkty (warto$¢ punktowa oferty) przyznaje sig w ilosci:

opcjanr 1

- oferta, w ktérej wykonawca zaoferuje przeprowadzenie bezptatnego jednodniowego praktycznego szkolenia (w terenie)
w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia (min. 6 godzinnego, z zapewnieniem wyzywienia -obiad sktadajacy sie z
dwdéch dan w formie cateringu) w zakresie technologii uktadania kostki Polbruk dla min. 5 os6b a maksymalnie 20 osdb,
ktore nie ukonczyty 35 roku zycia, z zamieszczeniem informacji o takim szkoleniu w lokalnej prasie i na lokalnej stronie
internetowej, otrzymuje 10 punktéw

opcja nr 2
- oferta, w ktérej wykonawca zaoferuje przeprowadzenie bezptatnego jednodniowego praktycznego szkolenia (w terenie)
w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia (min. 6 godzinnego bez wyzywienia) w zakresie technologii uktadania kostki
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Polbruk dla min. 5 os6b a maksymalnie 20 osdb, ktore nie ukoriczyty 35 roku zycia, z zamieszczeniem informacii o takim
szkoleniu w lokalnej prasie i na lokalnej stronie internetowej, otrzymuje 5 punktow

opcja nr 3

- oferta, w ktérej wykonawca nie zaoferuje przeprowadzenia bezptatnego jednodniowego praktycznego szkolenia
(w terenie) w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia (min. 6 godzinnego, z zapewnieniem wyzywienia -obiad
sktadajacy sie z dwdch dan w formie cateringu /lub bez wyzywienia) w zakresie technologii uktadania kostki Polbruk dla
min. 5 0s6b a maksymalnie 20 0séb, ktore nie ukonczyly 35 roku zycia, z zamieszczeniem informaciji o takim szkoleniu
w lokalnej prasie i na lokalnej stronie internetowej a jedynie zaoferuje opracowanie profesjonalnej dokumentaciji
opisujaca technologie uktadania kostki Polbruk (takze w ujeciu najnowszych technologii uktadania) w formie
papierowe;j i elektronicznej (na pendrivie) i przekaze jq dla Zamawiajacego w terminie 10 dni przed zawiadomieniem o
zakoriczeniu robdt (Zamawiajacy udostepni jq w ogdinodostepnym miejscu {j. strona internetowa na potrzeby edukacii
miodych), otrzymuje 1 punkt

W przypadku niepodania przez Wykonawce w pkt 3 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1) iloci oséb tj. w polu
pierwszym i drugim lub w jakimkolwiek wykropkowanym polu, zostanie przyznane 0 pkt.

W przypadku niepodania przez Wykonawce w pkt 4 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1) informaciji
dotyczacej zorganizowania bezptatnego jednodniowego praktycznego szkolenia (w terenie) w zakresie
technologii uktadania kostki Polbruk tj. braku wpisania numeru opcji 1, 2 lub 3 zgodnie z SIWZ) zostanie

przyznane 0 pkt.

UWAGA:

Organizacjq i wyszukiwaniem o0séb chetnych do uczestnictwa w szkoleniu ma zajaé sie po wstepnej selekcji wiekowej,
zawodowej i miejsca zamieszkania (tj. wiek do 35 lat, po ukoriczeniu szkét lub kursdw o profilu tozsamym z przedmiotem
zambwienia z gminy Morag) Wykonawca a nastepnie dostarczy¢ liste tych oséb wraz z wiw danymi do Zamawiajacego
(tj. dla osoby sprawujacej nadzor z ramienia Urzedu Miejskiego w Moragu).

Wykonawca moze sie positkowaé informacjami z Urzedu Pracy dotyczacymi oséb spetiajacych powyzsze kryteria.
Koszt dojazdu na teren inwestycji osob chetnych do udziatu w szkoleniu pokrywajg sami uczestnicy szkolenia.

W przypadku gdy oferent wybrat opcje nr 1 lub opcje nr 2 w pkt 4 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1) a brak
jest oséb chetnych do uczestnictwa w szkoleniu (min. 5 0séb) - potwierdzony brak odzewu 0séb w nawigzaniu
do informacji w prasie i na stronie internetowej), Wykonawca zobowiazany jest zatrudni¢ min. jedng osobe w
wieku do 35 lat na umowe o prace na okres min. 2 miesiecy na tej inwestycji, co potwierdzi poprzez przedtozenie
odpowiednich dokumentéw dla Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z tym pracownikiem.

Oferent ktory nie zaoferowat w swojej ofercie przeprowadzenie bezptatnego jednodniowego praktycznego
szkolenia (w terenie) w zakresie uktadania kostki Polbruk a jedynie zaoferowat opracowanie profesjonalnej
dokumentacji opisujaca technologie uktadania kostki Polbruk (takze w ujeciu najnowszych technologii
uktadania) tj. w formie papierowej i elektronicznej na pendrivie ktorg przekaze dla Zamawiajacego czyli gdy
wybrat opcje nr 3 i otrzymat w tej podkategorii 1 pkt nie jest zobowigzany do zatrudnienia osoby wymienionej w
ponizszym zapisie (tj. min. jedng osobe w wieku do 35 lat na umowe o prace na okres min. 2 miesiecy).

UWAGA:

Zamawiajacy winien by¢ powiadomiony przez Wykonawce (w przypadku qdy zaproponowat opcje nr 1 lub
nr 2 w pkt 4 Formularza Ofertowego Zatacznika nr 1) droga pisemna lub faksem o terminie szkolenia na minimum
3 dni przed terminem przeprowadzenia takiego szkolenia.

Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktdw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z
najwieksza liczbg punktow, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp+0g+Az, gdzie:

Po - suma punktéw uzyskana przez oferte
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Cp - ilo$c punktdéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”
Og - ilosc punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwaranc;ji i rekojmi”
Az —ilo$¢ punktow uzyskanych przez oferte w Kryterium ,Aktywizacja zawodowa mtodych 0séb”

8. Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans
kryteridw oceny ofert, zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.

9. Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktéw w kazdym z kryteridw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do drugiego
miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5
to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr migjsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla
sie w gore.

§XV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1. Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre$lonym w ustawie
oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 0 podane w ogtoszeniu 0 zaméwieniu i SIWZ
kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(6w), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi
niezwtocznie Wykonawcow, ktérzy ziozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

3. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty
informacje, o ktorych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacije, okre$lone w art. 92
ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacie o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wiasnej stronie internetowej
www.bip.morag.pl oraz w swojej siedzibie na ,tablicy ogtoszen”.

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed uptywem
terminu zwigzania oferta, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w §VIIl ust. 1 — 4 SIWZ w
lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposob.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczyé zamawiajacemu nastepujace
dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla 0séb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r.
oraz aktualny wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla osob, o ktdérych mowa w
specyfikacii i ktore bedg petni¢ funkcje kierownikéw robét
(w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty rbwnowazne, jezeli w danym kraju
ustawy naktadaja na niego taki obowigzek).

2) Kosztorys ofertowy sporzadzony metodq kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdéw robét budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest
przediozyé Elementy cenotwércze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzineg /netto/,

o

(2]

)
) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

)

d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od warto$ci materiatow /M/.
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3) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego:
a) Uukfad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoficzenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz
b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapdw robot,
przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegolnych ich etapow, a
Zamawiajagcemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu rob6t. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowic¢ bedzie zatacznik nr 2 do umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy.
4)  Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego sg zobowigzani przedstawié
Zamawiajacemu umowe regulujaca wspdtprace tych wykonawcdw (umowe konsorcjum).
5)  Petnomocnictwo, jezeli umowe podpisuje petnomocnik,

§XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za
przedmiot zamdwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnies¢é na rachunek lub dostarczy¢ najpézniej w dniu podpisania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy

Pzptj.:

1)  pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)  poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych

w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Parstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawdw.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank
Millennium S.A. Warszawa o/Morag Nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie si¢ znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione na okres
obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje
zgodnego z umowa wykonania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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10.

1.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel,
poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego Zadania kwote
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania
czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy nie. Ponadto z tresci
dokumentu musi wynika¢ spetnienie warunku o ktérym mowa w art.150 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVIL. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zamowienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od

Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamdwienia publicznego na takich warunkach

Wzér/projekt umowy, stanowi Zatacznik nr 6 do SIWZ.

§XVIII. Srodki ochrony prawne;.

1.

9.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o0 zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przystuguja
réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5.

Odwotanie przystuguje wytacznie na czynnoSci:

1) okre$lenia warunkow udziatu w postepowaniu

)
2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;
3) odrzucenia oferty odwotujacego.
4) opisu przedmiotu zamdwienia;
5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego, ktorej zarzuca si¢ niezgodnos¢ z
przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywaé okoliczno$ci faktyczne
i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego Srodka,
spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb,
aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa si¢, iz Zamawiajacy mogt zapoznaé
sie z treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem
terminu do jego wniesienia za pomocg Srodkéw komunikacii elektroniczne;j,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnoéci, do ktorej
jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie art.

180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje czynnosci
zaniechanej, informujac o tym Wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

10. Odwotanie wnosi sie:
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1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajacego stanowigcej
podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10 dni -
jezeli zostaly przestane w inny sposob;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o0 zamdwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie
Zamdwien Publicznych lub specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia na stronie internetowe;.

11. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie
nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwieni Publicznych ogtoszenia o udzieleniu
zambwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie Zamowien
Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych
warunkdw zamowienia Zamawiajacy moze przediuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu
do czasu ogtoszenia przez Izbg orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku lub
postanowienia korczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do Izby
whniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢c zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie umowy
mogtoby spowodowaé negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa, przewyzszajace korzysci zwigzane z koniecznoscig ochrony wszystkich interesow, w odniesieniu do
ktorych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w wyniku czynno$ci podjetych przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcdw, pod rygorem wykluczenia
z postepowania, do przedituzenia wazno$ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do
zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej,
wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.

Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotfania innym
Wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamowienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o
zambwieniu lub postanowienn specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zamieszcza jg réwniez na stronie
internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o0 zaméwieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajac
Wykonawcdw do przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuie, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktorej
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyta sie Zamawiajgcemu oraz \Wykonawcy wnoszacemu odwotanie.

Wykonawcy, ktdrzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego,
jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygnigte na korzys¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosic opozycije przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie pdzniej niz do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma
interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje.
Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydac na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie
o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

CzynnoSci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogq pozostawaC w sprzecznosci z czynno$ciami i
o$wiadczeniami strony, do ktdrej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie Zamawiajacego.
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22. Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogg nastepnie korzysta¢ ze srodkéw ochrony prawnej
wobec czynno$ci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2i 3
PZP.

23. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

24. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

25. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

26. W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotania ani wystepowacé z
nowymi zgdaniami.

27. Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

§XIX. Opis czesci zamdwienia
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych gdyz wiazato by sie to z nadmiernymi trudno$ciami technicznymi

i kosztami wykonania zamowienia oraz z potrzebg skoordynowania dziatari réznych wykonawcéw realizujgcych poszczegoine

czesci zamdwienia co mogtoby powaznie zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zamoéwienia.

§XX. Umowa ramowa

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

§XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwien polegajacych na powtorzeniu podobnych rob6t budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zaméwienia podstawowego, o ktorych mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych o wartosci nie wiekszej niz 20% warto$ci zamdwienia podstawowego. Zamdwienia polegajace na powtorzeniu
podobnych robét budowlanych zostang udzielone w przypadku, gdy zasinieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zaméwienia
podstawowego i zostang zapewnione $rodki finansowe na ten cel. Wysoko$¢ wynagrodzenia zaméwien podobnych zostanie
ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczacego zaméwienia podstawowego.

§XXII. Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

§XXIIl. Poczta elektroniczna i strona internetowa Zamawiajacego

Strona internetowa jest strong zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.morag.pl

2. Adres poczty elektronicznej, na ktory nalezy przesyta¢ o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
d.leszczewski@morag.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedq ukazywaty sie na stronie internetowej
pod adresem www.bip.morag.pl

§XXIV. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca oraz informacja o zaliczkach

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy 0 zamowienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie migdzy zamawiajacym a wykonawcg bedg prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia

§XXV. Aukcja elektroniczna

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;.
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§XXVI. Zwrot kosztow udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zamoéwienie publiczne z zastrzezeniem
art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVII. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

1. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia
na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp:

1) Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, os6b wykonujacych nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji
zamowienia:

a) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
b) Wykonanie kanalizacji deszczowej

2) spos6b dokumentowania zatrudnienia osob, o ktdrych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajacego w zakresie
kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan zostaty zawarte w zataczniku nr 6 wzorze umowy

§XXVIIl. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby wskazane
w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

Jezeli chodzi 0 aspekt spoteczny zostat on uwzgledniony w pozacenowych kryteriach oceny ofert ktérymi zamawiajacy bedzie
kierowat sie przy wyborze oferty tj. poprzez ustanowienia kryterium ,Aktywizacja zawodowa miodych osob” opisanym w
§XIV pkt 3 i 6 SIWZ tj. Opis kryteriéw, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

§XXIX. Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zaméwienia:

Zamawiajacy informuje, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych cze$ci
zamowienia, o ktorych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§XXX. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegoinosci w nastepujacych przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w §8 ust. 6 wzoru
umowy stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ,

2) niezatagczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, 0 ktdrych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacie przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét,
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7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy
2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgacego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, nie wyzszych niz wynikajace z harmonogramu rzeczowo —
finansowego,

4) nie wyzszych niz wynikajace z harmonogramu rzeczowo-finansowego (jezeli dotyczy).

5 Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego zatgcznik nr 6
do SIWZ.

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane musi byé¢ poprzedzone
akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji rob6t budowlanych
przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§XXXI. Procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci
umowy.

§XXXII. Standardy jakos$ciowe, o ktérych mowa w art.91 ust.2a

Nie dotyczy z uwagi na fakt iz kryterium ceny zostato przyjete o wadze nieprzekraczajacej 60%.

§XXXIII. Wymog lub mozliwos$¢ ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia
katalogow elektronicznych do oferty, w sytuaciji okre$lonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXIV. Liczba czesci zamowienia, na ktorag wykonawca moze ztozy¢ oferte lub maksymalna liczna czesci, na ktére
zamoOwienie moze zosta¢ udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, ktore beda miaty
zastosowanie do ustalenia, ktore cze$ci zamoéwienia zostang udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru
jego oferty w wiekszej niz maksymalna liczbie czesci

Nie dotyczy.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY
(Wykonawcow - w przypadku oferty wspoinej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/ow i podpisujaca oferte: . .......................
Petnanazwa:. . . ... o
....... Adres:ulica..........................kod........... migjscowosC........
............ numerNIP..................numerREGON.................tel.....
Adres do korespondenciji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy: ulica..........
................ kod...........migjsCOWOSC....................
Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na ktory zamawiajacy ma przesyta¢ korespondencie
zwigzang z przedmiotowym postepowaniemfax: .................... email..................
2.

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Budowa ulicy Klonowej”.

Postepowanie znak: KI.271.11.2016.DL, skladam(y) niniejszg oferte:

Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatno$ci okre$lonych w

SIWZ za cene ryczattowg brutto:.........ccoevvvveieeeiiciccce e, w tym nalezny podatek VAT.

Oferowany okres gwarancji i rekojmi ............ccccocoevvcninicnennn. lat/a (podac¢ ilos¢ lat: 3, 4 lub 5 zgodnie
z zapisem §XIV ust. 5 SIWZ).

Oswiadczam, ze w wykonywaniu przedmiotu zaméwienia beda zatrudnione (na podstawie umowy o prace)
.................. osoby/osob (podaé ilos¢ zgodnie z zapisem §XIV ust. 6 SIWZ) ktére nie ukonczyly 35 roku zycia, w
stosunku do catkowitej liczby oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace fj. ................ (podaé ilosé
zgodnie z zapisem §XIV ust. 6 SIWZ).

Jezeli chodzi o ,,Zorganizowanie bezptatnego jednodniowego praktycznego szkolenia (w terenie) w zakresie
technologii uktadania kostki Polbruk” oferujemy opcje nr ......... (podaé opcje nr 1, nr 2 lub nr 3 zgodnie z
zapisem §XIV ust. 6 SIWZ)

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznali$my sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamowienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje
potrzebne do wtadciwego wykonania zamoéwienia,
2) jestesmy zwigzani niniejsza ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
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3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia wzér/projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowiazujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych
w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4) nie wykonywaliSmy Zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami uczestniczacymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) zobowigzujemy sie do wniesienia najpdzniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wysokosci 10% ceny ofertowej brutto.

6) uwzgledniliSmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikle w trakcie procedury przetargowej stanowiace
integralng czes¢ SIWZ, wyszczegélnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajacego.

6. Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zaméwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

7. Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

[ nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug;

prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i
ustug, jednocze$nie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢
do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Warto$¢ bez kwoty podatku

8. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:
Czes¢ zamdbwienia, ktdrej wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy

9. Os$wiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreslic) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sg w

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Zatacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw oraz braku podstaw do wykluczenia

| OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,,Budowa ulicy Klonowej”

Postepowanie znak: KI.271.11.2016.DL

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, Zze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zze znajduje sie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie Zamdwienia

3) zdolnosci technicznej lub zawodowej

a) do$wiadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy, to w
tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert wykonatem, co najmniej 1 zadanie odpowiadajace swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia polegajace budowie, przebudowie lub
modernizacji: drég, placow, parkingdw, $ciezek rowerowych itp. o powierzchni min. 1000 m2.

b) kadry technicznej: dysponowania kierownikiem rob6t w specjalnosci inzynierii drogowej petniagcym
jednoczesnie role kierownika budowy oraz kierownikiem rob6t w specjalnosci sanitarnej - posiadajgcymi
wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub inne
uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktorych w aktualnym stanie

prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego
zamdwienia

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
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Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, polegam na

zasobach nastepujacegolych POAMIOIU/OW: e
W nastepujacym zakresie: ...........ccovveiiiviieeiiiiiieeiiiiieee (wskazac podmiot i okre$lic odpowiedni zakres dla
wskazanego podmiotu).

(pieczec i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacii.

(piecze¢ i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika

| OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1) O$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy

Pzp (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24
ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednoczes$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjatem nastepujace Srodki naprawcze:

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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5. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, {j.:
.......................................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a
takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlegalja wykluczeniu z postepowania o udzielenie

zamowienia.

(piecze¢ i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika

6. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e  podmiotly, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwef/firme, adres, a takze w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania

0 udzielenie zamowienia.

(piecze¢ i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub
petnomocnika

7. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomo$cig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego
w btad przy przedstawianiu informaciji.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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Zatacznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych robét

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT!

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,,Budowa ulicy Klonowej”

Postepowanie znak: KI.271.11.2016.DL

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciagu
ostatnich 5 lat nastepujace zamdwienia:

Ve anl s _ y Mlejs’ce wyk_onanla i z.akres prac .wykonanla . Czas realizacji
. Catkowita wartos¢| (wykazac zadanie polegajace budowie, przebudowie
podmiotu na rzecz , R X : O, od - do
Lp. R robot lub modernizacji: drég, placéw, parkingow, Sciezek
ktorego wykonano oo . dz./m-c /rok
bot budowlanych rowerowych itp. o
roboty powierzchni min. 1000 m2)
1 2 3 4 5
Nazwa zadania
Powierzchnia (wymagana /posiadana)
1000 m2............
Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

2. ** kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowiazany do jej wypetnienia,

3. Zamawiajacy nie wymaga ztozenia dokumentu w ofercie,

4. Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktdrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do ztozenia dokumentu w
wyznaczonym terminie

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk

oraz 305 kk.

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !l

Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym, nie
krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.1.

Zalacznik nr 3- sklada sie na wezwanie Zamawiajacego.

" Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.3) lit. a) SIWZ
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Zalacznik nr 4 - wykaz os6b

POTENCJAL KADROWY

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego na: ,,Budowa ulicy Klonowej”.

Postepowanie znak: KI.271.11.2016.DL

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamowienia skierujemy nastepujace osoby:

o Uprawnienia Informacjaopod§tawie
L.p. | Imie i Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci or dysponowania
osobami
1 2 3 4 5
Kierownik robot w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej petnigcy jednoczesnie role kierownika [] Osobabedacaw
budowy. Minimalne wymagania: dyspozycji wykonawcy
- posiadajgcy uprawnienia do  wykonywania ]
samodzielnych  funkcji  technicznych — w Osoba oddana do
1 budownictwie ~w  specjalnoéci  inzynieryjnej dyspozycji przez inny
drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajace podmiot
wykonywanie tych samych czynnosci, do Przy wlasciwe]
wykonywania, ktorych  w aktualnym stanie informacji postawic
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w znak X"
specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie W pol’l,J kwadratu
przedmiotowego zamdwienia
Kierownik robét w specjalnosci sanitarnej
Minimalne wymagania:
- posiadajgcy uprawnienia do  wykonywania Id:)IISpon;c?ibv?/yi%izcv?c\;v
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji D Osoba oddana do
9 i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, dyspozycji przez inny
wodociggowych i kanalizacyjnych  lub  inne podmiot
uprawnienia  umozliwiajgce  wykonywanie tych L
samych czynnosci, do wykonywania, ktorych w !Drfzy wtas"c wel .l
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia ;r:]:;m)a(’(’:jl postawic
budowlane  w/w  specjalnosci  umozliwiajace Wp0|,l’.| kwadratu
zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia.

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem Swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk

oraz 305 kk.
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(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym, nie
krétszym niz 5 dni, terminie  aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

Zalacznik nr 4 skiada sie na wezwanie Zamawiajacego.
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Zatacznik Nr 5 - informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/ informacja o
tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego na: ,,Budowa ulicy Klonowej”.

Postepowanie znak: KI.271.11.2016.DL

dziatajac w imieniu Wykonawcy**:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)
Nawigzujac do zamieszczonej W dniu ...........cccceeenee. na stronie internetowej Zamawiajacego informacji, o ktorej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. skladamy liste podmiotéw*, razem z ktdrymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowe;
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow.

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1.

2.

3.

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2.  informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo

zamowien publicznych.

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk
oraz 305 kk.

UWAGA !!!

Zatacznik nr 5 Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ktorej
mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp
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Zatacznik nr 6 do SIWZ wzdr/projekt umowy

Zwartaw dniu.................. w Moragu pomiedzy Gming Morag, Urzad Miejski w Moragu, 14-300 Morag (NIP 741-197-97-04)
zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

BUrMISIrza MOrgga — ......c.oveueiiiiese e

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy MOrgg — ........cccoeeuerreerereenissreeee e

2 OO OSSOSO TSP TOTR
nr KRS (jezeli dotyCzy) .......cvvvvvrriiereiecrecseceee NIP o
REGON......coooceieiecec e zwanym  dalej

0 nastepujacej tresci:

§ 1. Postanowienia ogéine

1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztow bezpo$redniej robocizny, Materiatow i pracy sprzetu oraz kosztow
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym — stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg, STWIORB oraz
dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
4) Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robot, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik

budowy, protokoty odbiorow robét czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacii

obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawa budowlanego, zatwierdzony przez wtasciwy
organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pézniejsze
zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prawie budowlanym zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego
podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania
decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) przedmiary robét - jako element pomocniczy
e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestyciji (jezeli dotyczy),
Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pozniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazane;
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktore
zostaly dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacii
projektowe;

()

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujaca w szczegdinosci:
SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWIORB, oraz pytania Wykonawcow i odpowiedzi Zamawiajacego lub
informacje z zebrania wszystkich Wykonawcdw w celu wyjasnienia watpliwo$ci dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robot budowlanych,

stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajacego przedstawiajace:

a) Uukfad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakofczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegblnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i
odbiorem poszczegblnych etapow robét,

przygotowany w sposob zapewniajgacy Wykonawcy terminowa realizacje robdt oraz poszczegoinych ich etapéw, a

Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezacq weryfikacje postepu robot. Harmonogram rzeczowo-finansowy

sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zat. nr 2 do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez

Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspoinie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegoéino$ci umowa o wspotpracy.
Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio w zwigzku
z realizacjq robét stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metodg
kalkulacji szczegétowe] zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za
roboczogodzing /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w %
liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatbw w % liczony od wartosci Materiatow /M.,
zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci
wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku,
rodzaju i standardzie okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem rob6t i rodzajem elementow, do ktorych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzor autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjq projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentaciji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.
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17) Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczego6inosci wtasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, 0 ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483)
oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty
techniczne, wspoine specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia
ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWIORB lub
dokumentacjq postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

18) Obiekt budowlany - catos¢ robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

19) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie iloci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie wykonywania rob6t zanikaja lub ulegajg zakryciu.

20) Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

21) Odbiér koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci catosci wykonanych robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

22) Odbiér ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancii jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktdry okres jest
dtuzszy.

23) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
Wad fizycznych obiektu.

24) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,
Dokumentacii projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozone
Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z
przepisami Pzp.

25) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okre$lonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przediozenia Zamawiajacemu,

26) Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu prawidtowej realizacii
przedmiotu Umowy.

27) Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z
Umowg przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

28) Protokat odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci
Robdt budowlanych.

29) Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbior rob6t w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

30) Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
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31) Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robdt po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

32) Roboty tymczasowe - roboty, ktore sg potrzebne do wykonania Robot budowlanych oraz zostang zdemontowane
po zakonczeniu Robot budowlanych.

33) Roboty zabhezpieczajace - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych rob6t budowlanych.

34) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie
kolejnych etapow realizacji Umowy.

35) Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy
nie maja wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystagpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli unikngé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewnetrznych;
b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych
ktdre moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Sitg wyzsza.

36) Sprzet - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania
robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

37) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

38) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

39) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjq
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie
Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
robot, w szczegdlnosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacii projektowej oraz
do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umowionego wynagrodzenia ryczattowego.

40) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o0 charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sq ustugi, dostawy
lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca a
takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

41) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.) .

42) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach
powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢
uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wlasno$ci Wykonawcy albo
jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci robét budowlanych niezgodnie z
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Umowa, Dokumentacjgq projektowa, dokumentacjq postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
obowigzujacymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace wartos¢ lub
uzytecznos¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia
przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wiasciwosci, o ktdrej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

43) Wykonawca - Strona Umowy, ktora jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjq postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

44) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisdw Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce spo$rdd form wskazanych w przepisach
Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.

45) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlno$ci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentaciji projektowej oraz innych
dokumentdw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

46) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowaé bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediow, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez
Wykonawce Materiatdw, sprzetu, itp.

47) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie
chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

48) Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z p6zn. zm.)

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

¢) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z pzn.
zm.)

d) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

e) UZP - Urzad Zamdwien Publicznych

f)  STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Interpretacije:
1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajace.
3) Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celdw interpretacji beda mialy pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia; a) Umowa
b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegolnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c¢) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

) SIWZ,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy
jest zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci
powinno nastagpi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowien dokumentéw na wyzszym miejscu w
kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,
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6) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowieft umownych

7) Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania przewidzianego
Umowg Obiektu, pod nazwg: Budowa ulicy Klonowej. Przedmiot zamowienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy
Lobiektem” lub ,przedmiotem umowy”.

2.

10.

Przedmiot umowy obejmuje w szczegdIinosci (przedmiot zostanie wpisany po wyborze wykonawcy):

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg projektowg wraz z STWIORB, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowag, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig
integralng cze$¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamédwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okreslonych w §15 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuije sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem robét, w szczegolno$ci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowe;j,

jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i
zaptaty uméwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okre$lonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robdt budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy,
rob6t budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegoinione w przedmiarze robét a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze rob6t a sg konieczne do realizacii
przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowg, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktdrego
doszto do zawarcia Umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie
wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét, a warto$¢ wszystkich takich robot w
ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% warto$ci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie odrebnej Umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu konieczno$ci wykonania tych robdt.

§ 3. Terminy

Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu zamowienia - ......cuveresesesenes r (Terminy zostang wpisane po wyborze
wykonawcy zgodnie z §IV SIWZ).
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2. Wykonawca zobowigzuije sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancii, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36
miesigcy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koricowego), usuna¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacii projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w cato$ci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy w
terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktorych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego. (w szczegolnoSci
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).

6. Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robét na 14 dni przed planowanym terminem
zakoniczenia rob6t okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy.

7. Zadate wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koncowego protokotu odbioru robét..

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w Umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prawidtowo$¢ Dokumentacii projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.
4. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentaciji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbiorow robdt budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkdw wynikajacych z Umowy
5. Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w cato$ci lub w czeSciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie cato$ci lub cze$ci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu
budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;j.
¢) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
robot.
d Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.
e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujacq si¢ w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczng
6. Nadzor inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prawie budowlanym.
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) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:
a) W SpecjalnoSCi drogowe; - .........coovvvvieiiiiiieenniins
b) W specjalnosci sanitarmne) - .............cooeiiiiiiineeenn

4)  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére
sq obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na pismie w terminie 5 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji i poleceri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie
z Umowag i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: maja forme pisemna, w pierwszej kolejnosci, jako wpis
do Dziennika Budowy.

§ 5. Odbiory

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:

1) robot ulegajacych zakryciu,

) robét zanikajacych,

W N

) czesciowych,

~

) koncowego catosci robét,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koncowego moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robdt Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie okreslonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowo$ci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$é do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni
wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowos$ci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3.

10. Dokonanie Odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez

Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.

11. Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na

podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

12. Odbiér koricowy jest dokonywany po zakofczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie na

przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentoéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegoinosci: Dziennik budowy, zaSwiadczenia wiasciwych
jednostek i organow, protokoty odbioréw technicznych i odbiordw czesciowych, Swiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, kiérych wykonat
przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie
sq gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwa¢ Odbiér koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia
préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci
Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawg do
dokonania koficowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w treéci protokotu
termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzier podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koAcowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg; na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji jako$ci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w okreSlonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwaranciji jakoSci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni
roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robé6t zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancii
jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresow jest diuzszy), w celu potwierdzenia usunigecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji Protokét odbioru ostatecznego. 31.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior
ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancii (i ewentualnie zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

§ 6. Wykonawca

Oswiadczenia wykonawcy:

1)

9)

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjq projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialno$ci za wady ukryte Dokumentacii projektowej i STWiORB.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wtadajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie z nalezytq starannoscia.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,
osoby,

)
)
)  zasoby ekonomiczne i finansowe,
)
)

o O O

zasoby podmiotow trzecich oraz

Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

e

W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktore uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu,
o ktorym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zaséb, spetniajacy
warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego
zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez

Zamawiajgcego

Obowiazki Wykonawcy:

1)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertg i Dokumentacig projektowa,
STWIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, nienaruszajacymi Umowy
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w
szczegolno$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ 0séb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za
wybrane metody dziatan | bezpieczeristwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody
jest osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych
do robé6t Materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynno$ci okreslonych szczegotowo w postanowieniach Umowy,
w tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

¢) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
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d) wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetiajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zgtaszania gotowos$ci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbiordw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie
obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

) zaangazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie

m) dostarczania Materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

o) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuaciji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych
Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy.

7) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada
za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

8) Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniklych z tego tytutu szkdd, wyznaczajgc odpowiedni termin na
realizacje tego zadania.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentow lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla
pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatéw, jakosci robét
wykonywanych z tych Materiatow,

12) Zabezpieczenie drég i $ciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktdre moze spowodowac transport i
sprzet Wykonawcy. W szczegoino$ci dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu Materiatow sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i $ciezkach,

13) Powiadomienia mieszkancdw, zaktadow ustugowych i gestordéw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z
tym zwigzanych nie pozniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robdt,

14) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakorczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
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15) Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy,
i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych a spowodowanej:
a) Wada, ktdra wynikta z wykonanych w ramach Umowy roboét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;
b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kocowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;
¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.
16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.
17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.
18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot oraz
Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom cze$ciowym.
19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.
20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty
stwierdzajace jako$¢ wbudowanych Materiatdw, zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowej i

elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu
robé6t przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 7. Postanowienia szczegotowe
Terminowos¢ robét

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie *.xIs lub innym rownowaznym,
do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego informacje zawarte w
SIWZ a takze typowo niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogq ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno —
zimowo — wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace miec¢
wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

3) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz_ w_terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

4) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtoZzenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

5) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakoriczenia
rob6t lub okreSlonemu terminowi zakoriczenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

6) Plan naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez zwigkszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach okre$lonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

7) Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okreslonego
Terminu zakorczenia etapu robot, beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
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3.

w szczegodlnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacii
projektowej, zlecenia robdt zamiennych, z powodu ktdrych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalnosé
zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robét, Wykonawca jest uprawniony do Zadania
przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt oraz etapéw robdt w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakoriczenia robdt oraz
termindw zakoriczenia etapow robdt nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

9) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia rob6t lub okrelonego
terminu zakonczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznoci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakonczenia rob6t oraz etapdw robot.

10) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét albo odstagpienia od Umowy.

11) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegdtowej aktualizacii
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

12) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania robot powinien zosta¢ wpisany
przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.
Potencjat wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizaciji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy ilub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez................ (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak
te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewypfacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie obcigzajg
Zamawiajacego.
6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi¢
bedzie zatacznik do Umowy.
Wstrzymanie rob6t
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w przypadku:
a) wykonania rob6t niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajacy warunki bezpieczenstwa
stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujgacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich
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poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania
obcigzaja wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakoSci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu rob6t w zwigzku z wystapieniem ww. okoliczno$ci, Strony uzgodnig nowe
terminy wykonania robt w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich
dowolnej cze$ci na okres, ktory uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakorczenia robdt co
najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robot.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie
z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2) Jezeli dia ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy.

3) Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwo$ci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

4)  Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyzszej

1) Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu
nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

2) W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy
Teren budowy.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo swego

doSwiadczenia, nie mdgt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym

Zamawiajgcego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych
przysztych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegdlno$ci na wynagrodzenie
Wykonawcy i Termin zakoriczenia rob6t.

3) Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycije dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia
wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1) Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ............cccocoviiiiiiniiniininnn.

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegolno$ci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktorg Wykonawca wskazat w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu,
w zakresie posiadania 0s6b zdolnych do wykonania zamdwienia.
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3)

7)

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. 0séb, Wykonawca jest zobowigzany
ja uzasadni¢ i zaproponowac osobe, ktdra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadania os6b zdolnych do wykonania zamoéwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki

na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas obecnosci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z
zgdaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c¢) nie stosuje sie do istotnych postanowien Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3

Badania jakosci Materiatow i robét

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacq kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i
Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w Prawie Budowlanym oraz
winny odpowiada¢ wymaganiom, okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:
a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2014r poz. 883 z pozn. zm.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskq

c¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz 0séb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowg jakoSci i prowadzenia
biezacej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreSlenia warunkéw dostaw Materiatdw zapewniajacych dochowanie
termindw realizacji robot okre$lonych Umowg,

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdw oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli

jakosci Materiatow i robdt okre$lonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia Materiatow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okre$lonym w pkt 1) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajag wymagan STWIORB
lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu
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Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

9) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

10) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiaty do rob6t budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, Ze ich jako$¢ spetnia
wymagania okreslone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

11) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okre$lonej
w pkt 22) niniejszego ustepu.

12) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktére nie s zgodne z
pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastapienie zaakceptowanymi Materiatami.

13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami

14) Badania okreslone w STWIORB, Dokumentaciji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wtasny
koszt.

15) Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz rob6t powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow
lub na Terenie budowy.

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jako$ci i iloSci Materiatdw i rob6t budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem,

17) Badania Materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawcze;.

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie sa wymagane w
STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatow
lub robdt, ktdre budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

19) Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze Materiaty
badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
obcigzaq Zamawiajacego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwiocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
a) zapewnienie bezpieczenistwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa w/w 0séb,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakonczenia robot,

d) wykonanie czynno$ci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediow oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,
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10.

1.

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem medidw do celdéw zwigzanych z wykonaniem, probami i odbiorami
robot,
f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) oSwietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,
h)  zapewnienie odprowadzenia $ciekdw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét. 3)
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie beda wykonywane roboty dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢é wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktdcaé bez potrzeby lub

w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do

Zamawiajacego lub osob trzecich.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materialy i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy i przekazaé¢ go we
wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koncowego robdt.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy:

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach
22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeristwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktore ze wzgledéw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywacé:
a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robdt,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacii,
¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej

12. Organizacja ruchu (jezeli dotyczy i jesli jest wymagana).
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13.

14,

15.

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakoriczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjq projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych rob6t
w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich (jezeli dotyczy)

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie srodki celem zabezpieczenia drog i obiektéw inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy
albo jego Dostawcow i Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkod na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozo6w tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogq
zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektow inzynierskich podlegajq zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1)

Wykonawca podczas wykonywania rob6t jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez
osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datq rozpoczecia rob6t

Obstuga geodezyjna (jezeli dotyczy)

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy
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16.

17.

18.

19.

8)

Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Ostrédzie.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

2)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okre$lonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robét, chyba Zze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktdrg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowiazany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec 0séb trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw
KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepisow, chyba ze
wytgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkdw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i Materiaty
przeznaczone do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powstaé na skutek niekorzystnego
dziatania warunkéw atmosferycznych lub wod gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania rob6t lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktdre
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiatach powstate
w okresie, w ktorym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawi¢ na wiasny koszt w
sposob zapewniajacy zgodno$¢ robot i Materiatéw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujacymi przepisami prawa.

Ochrona srodowiska:

1)

2)

Wykonawca w czasie wykonywania Rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé
niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych
i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t, w sposéb zapewniajacy ochrone
rob6t przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podijecia czynno$ci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia
przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie
budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa.
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20.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby
trzecie.

3) Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wtadciwego zabezpieczenia miejsca
znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje konieczno$é
poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizaciji robo6t, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych
kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania
robot

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w skiad Konsorcjum zobowigzani sq do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas
trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancii jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjely sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu
i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za
zgodq Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi za Wady

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub cze$ci robdt wynikajgcych z Umowy od wszystkich,
niektérych lub jednego z cztonkdw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......

2.

..................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robét budowlanych stanowigcych

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej cze$ci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;
4)  zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okre$lonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
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spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnoéci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug, ktére $cisle odpowiadajg czeSci zamoéwienia okre$lonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcag,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czeSciach, na podstawie odbiorow czesSciowych rob6t wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4)  Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sq zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentdw, odwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7)  wprzypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;
2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesci dokumentacii, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
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1.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej
zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.
Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust.10 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,
2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacii, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacii
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowienn uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

12. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym

13.

14.

15.

16.

17.

18.

w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyC zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptaciji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na
zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pézniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przediozenia w
przypadkach okre$lonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie
Sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy
Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usunag takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.
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19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

20. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okre$lonych tg umowa wymaga ponownej akceptacii
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

21. Do zmian istotnych postanowiert Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okre$lone
w ust. 9-15.

22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych tg umowa.

23. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy 0
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

25. Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOS: ...........cooovvveviieeeeeernnenee. z
(StOWnie BrUttO. ... ), w tym podatek VAT w wysokosci........ %, co stanowi
KWORE. ... zt. (stownie VAT .........coeeee. ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT
(NEHtO) WYNOSI.....vveeeiiiiiieiiiiiiee e, Zt (Stownie NEHO.......coviiiiieiii )

2. Warto$¢ podana w §9 ust.1 Umowy moze zosta¢ zwigkszona tylko zgodnie z zasadq okreslong w art. 632 §1i 2 KC.

§10. Rozliczenia

1. Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegbtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

2. W celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartoSci
wykonanych robét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych rob6t, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia warto$ci wykonanych rob6t oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w
ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robot.

§11. Platnosci
1. Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.

2. Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie cze$ciej niz raz na 2 miesigce, z uwzglednieniem
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10.

potracen wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu
warto$ci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci ktdrych
termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréciC sie z zadaniem zaptaty
naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajacych zasadno$¢ bezposrednie
zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezpo$redniej zaptaty.

Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg
wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajgcemu
wraz:

1) z protokotem Odbioru czeSciowego zakoriczonego etapu robét, w ktorym bedg wyszczegolnione wydzielone
elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktdrego bedq
zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z
pfatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,,
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12.

13.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

4) aw przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego rob6t budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcdw lub
dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktérych mowa w ust.10,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa ust.10 zawierajace szczegotowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowienn Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych
mowa w ust.5 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych mowa w ust.5 a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktdrych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci  przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez

Zamawiajacego uznania ptatno$ci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwo$ci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu platno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatno$ci bezposrednich
za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysoko$ci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robét
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi
Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie
cen okre$lonych Umowa,

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace
te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypfacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
rob6t do wysoko$ci objetej ptatno$cig koncowa.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ fakturowania czesciowego.

Strony ustalaja, ze Wykonawca bedzie wystawiat faktury czeSciowe nie cze$ciej jak raz na 2 miesigce (na koniec
miesigca) za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktur bedg protokoty odbioru czesciowego robét podpisane
przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koAcowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez
Zamawiajacego. Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajacego
kwotg wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposob:

1) wroku 2016 roku zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto 15 000,00 zt - Wykonawca winien

wykona¢ i zafakturowaé roboty na wymieniong kwote
2) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2017 roku

§ 12. Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw
przedmiotu UMOWY WYNOSI vcveeeeeenes miesiecy (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od
daty Odbioru koricowego robét catego przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie
.......... miesigcznej gwarancji (min. 36 miesiecy warto$c zostanie wpisana po ztoZeniu ofert) za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen,
na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okre$lony wyzej — wedtug gwaranciji producenta, z
zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow gwarancii
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zatacznik do
protokotu.
Gwarancja obejmuije:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwaranci,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w
okresie gwarancji,
3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty Materiatow eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi wykonawca.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorq wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci,
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2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czescai,
3)  winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacii i konserwaciji obiektu oraz urzadzen w sposdb
niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwaciji obiektu i urzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez Wykonawce ,Instrukcii
uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktore wymagaja przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegGtowo opracowanych instrukcji uzytkowania i
eksploatacii dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu mogg wynikaé tylko z
przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzysé
Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentow elementéw podlegajgcych gwarancii.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukciji uzytkowania i eksploataciji obiektu nie bedzie sie mogt uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi jg
Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni kalendarzowych, a wad
szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 24 godzin od dnia otrzymania powiadomienia.
Termin usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiajacym. W przypadku braku takiego uzgodnienia nie
moze by¢ on dtuzszy niz 20 dni roboczych od daty przystapienia do usuwania wady, a dla wad szczegoinie ucigzliwych
- nie diuzszy niz 3 dni.

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub pocztg elektroniczna. W tym
celu Wykonawca wskazuje nrfaksu ...............cceee... oraz adres e-mail .............cceevvvviiennnnns dostepny co najmnie;

w godzinach 07.00-15.00. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w
najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Usuwanie wad bedzie nastepowaé poprzez naprawe (w szczegoinosci poprawienie wadliwie wykonanych robét) lub
wymiane (w szczegdlnoSci wymiane uzytych wadliwych materiatéw), w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego,
usprawiedliwionej charakterem wady.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminach o ktdrych mowa w ust.11 lub

wyznaczonych przez Zamawiajacego, natomiast jesli usuniecie wad ze wzgledéw technicznych (szczegdlnie

ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie — niezwtocznie po ustapieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z

Zamawiajacym, przy czym przyjmuije sig, ze:

1) wady zwigzane z awarig uniemozliwiajacg funkcjonowanie obiektu bedg usuwane w ciggu 24 godzin od daty
zgtoszenia awarii. Wystapienie awarii wymagac¢ bedzie natychmiastowych dziatai Wykonawcy dla catkowitego
usuniecia awarii.

2) pozostate wszelkie wady nie powodujace zaktdcenia w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu i nie wymagajace
wymiany urzadzen usuwane bgda w terminie 7 dni od daty powiadomienia,

3) wszelkie wady wymagajace wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urzadzenia usuwane bedg w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty powiadomienia.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,

wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z

uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego

terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.
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W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z terminéw, o ktérych
mowa w ust. 11, zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce
lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapic¢ nie pdzniej niz w ciaggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy
datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata
inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej
usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek zamawiajacego i zostanie
przestany do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwaranciji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile
bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po podpisaniu Protokotu
odbioru koncowego robdt.

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostat wykonany
prawidtowo, zgodnie z umowa, projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy
technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi przepisami prawa. Poprzez gwarancje jakoSci
Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkow okreslonych powyzej, w tym takze za dokumenty
Wykonawcy oraz czesci realizowane przez Podwykonawcow.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielania konsultacji w zakresie catego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie prac przy usuwaniu wad. 28. O
zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 12 Wykonawca obowigzany jest informowa¢ niezwtocznie,
nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres
za skutecznie doreczony.

29. Wykonawca w ramach gwarancji jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub

likwidacje powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

§ 13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 %
Ceny ofertowej brutto fj........cccoevvveneeee. zt.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen

Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegoInosci
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc
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wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartoSci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na
okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bytlo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego wazno$ci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni
przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme¢ na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okoliczno$ciach o ktérych mowa w ust. 14,
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastapi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: .........cccocoiiiiiiiiiiiiiieii ‘W dniu

W sytuaciji gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu
realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14.  Zmiana umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pi$mie, w formie aneksu
do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okresla nastepujace okolicznosci
zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:
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1) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego,
2) W zwigzku ze stwierdzeniem brakow lub btedéw projektowych o czas niezbedny na poprawienie lub uzupetnienie
projektu,

3) Zmian zakresu robdt wynikajacych z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robot i byty konieczne w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu zaméwienia.

4) W przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzonych
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

5)  Zmiany przepisow, ktore skutkujg zmiang pozwolenia na budowe wydanego dla realizowanego zamdwienia,
6) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamoéwien/ robot budowlanych, zgodnie z technologig
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

b) kleski zywiotowe
— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7) Opdznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogblnomiejskiej przez gestoréw mediéw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,
8) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian w Dokumentacii
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majgcych wptyw na Termin
wykonywania rob6t fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9) wystgpienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia
zamdwien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktdre wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

10) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynno$ci lub ich zaniechania, do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

11) odmowy wydania przez wtadciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce
12) niemozno$ci wykonywania robdt z powodu braku dostepno$ci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
13) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,
14) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

15) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiIORB, Dokumentaciji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlno$ci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne
(jezeli dotyczy),

16) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy (jezeli dotyczy),

17) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

18) w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, o ktorych mowa w §15 niniejszej Umowy

19) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badar i ekspertyz, analiz itp.,

20) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkow kredytowych dofinansowania ze
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srodkow Unii Europejskiej,

21) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktorg przebiega
planowana inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania (jezeli dotyczy),

22) skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cig zakonczenia zadania w danym roku budzetowym

lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych,

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania

przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoriczenia rob6t w

przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku wystapienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejsze;

umowy.

2) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu

odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentaciji projektowej, a wynikajacych

ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0 ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowatc w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegolnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5)  koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do ninigjszej umowy, wysoko$ci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w
nastepujacy sposob:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwigkszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow z uwzglednieniem stopnia wykonania zamoéwienia wykonania zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawca skfada pisemny wniosek o zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie pfatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towarow
i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

8) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

9) poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawno$ci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla
danego elementu rob6t budowlanych, dostaw,

10) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzern i
wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci,
sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

11) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepno$ci na rynku Materiatow lub
urzadzen wskazanych w Dokumentaciji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen,

12) wynikniecia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna
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13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznoéci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacii jej zapiséw przez Strony.

zmiany 0sdb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktorejkolwiek z osob
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozyciji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zambwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robot
wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy.

Wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg
nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych 0séb na inne spetniajace na dzien
sktadania ofert warunki okre$lone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
zamawiajacego.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakoriczenia rob6t.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z 0sdb, o ktorych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona
wpisem do Dziennika budowy.

Ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w Dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robot i byly konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust.
1 niniejszej umowy.

Zmiana (zmniejszenie lub zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w poszczegélnych
latach realizacji zamdwienia, o ktorych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania,
lub zmiany wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkdw zewnetrznych niezaleznych do
Zamawiajacego.

Zmiana (zwigkszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamoéwienia w roku 2016, o ktérej mowa w
§11 ust.27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygnigcia zamoéwienia na wytonienie inspektora nadzoru,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwo$¢ zwigkszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt 1) Umowy.

Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegblnych latach realizacji
zamdwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwo$¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a
sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy,

Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegoinych latach realizacji
zamdwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok
finansowy, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwigkszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27
Umowy

W przypadkach okre$lonych w art. 144 ust 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zaméwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czeSci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
c) zrezygnowac z Podwykonawstwa,
d) wskaza¢ innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie
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14.

15.

16.

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym, ze
maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczeg6towo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czeéci,
tempo robdt wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze polecié Wykonawcy
podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg
Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacii projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia rob6t na podstawie ust.2, zmiany
Umowy w zakresie Materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w
niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 20 dni
roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentow
wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

11. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentaciji, o ktore;
mowa w ust.11 i przedtoZzenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajacymi
zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarébwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zzadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu
do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlno$ci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
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niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien Odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacii projektowej, ktérych potrzeba
wykonania wynikta z okolicznoci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentaciji Projektowej - o ile sg korzystne
dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, Ze sg spowodowane w szczegoinosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztow eksploatacji (np. materiatow eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot lub kosztdw eksploatacii
przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy ,

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

Dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci (wykonania
rob6t zamiennych), ktéry powinien zawieraé: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie konieczno$ci ich wykonania oraz
kosztorys rdznicowy, okreslajacy rdznice pomiedzy wartoscig robdt podlegajacych zamianie, a wartoscig robot
okre$lonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie rob6t zamiennych po uzyskaniu
zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci robét zamiennych nalezy stosowaé stawki okre$lone w kosztorysie ofertowym.

Ptatno$ci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu
koniecznosci (wykonania rob6t zamiennych)”, o ktdrym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych
w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacii okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory rob6t zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robét zamiennych nie moze powodowac podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w §9 ust.1 niniejszej
Umowy.

W przypadku wprowadzenia rob6t (Materiatow) zamiennych powodujacych zmniejszenie warto$ci robét danego
elementu rob6t, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie
ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu
pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikow cenotworczych: przyjete do
kosztorysowania, w szczegdtowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy {j.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
4)  wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatow /M/

W  przypadku robdét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartodci rob6ot danego elementu robdt, a
nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym
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mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy migdzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania
elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
Materiatdw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa, w ktdrym roboty sq wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktaddéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych
ogblnie stosowanych katalogéw lub naktaddw witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena
jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z
postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprdcz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie
Materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a
wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) konieczno$ci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentaciji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizj,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

§16.  Odstapienie od umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:
1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujgc ich wadliwos¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usunigcia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez
zgody Zamawiajgcego,

5) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wkasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzys¢ majatkowa,
prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa, i niezgodnego
z prawem albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
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Umowg i zgodnego z prawem lub Umowa,
b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcow, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
€zego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
przez Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

11) w razie konieczno$ci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre$lonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang
przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstagpienia od Umowy, jezeli:

1) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentaciji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3)  Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartoSci

wykonanych rob6t w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatno$ci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegblnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegoinego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu rob6t trwa
dtuzej niz 60 dni
5)  Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia

oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia
zobowigzania.

6) Odstapienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§17.  Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opu$ci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego, urzgdzenia, Materiaty
i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robot

przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
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wniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnos$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét
przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentdw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowe;

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oSwiadczeniu o odstgpieniu polecert Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczerstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy
protokét odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajacemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzier odstgpienia. 9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych
Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych
Umowg, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegotowy protokdt robot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja rob6t i wykaz
tych Materiatow, konstrukciji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancii
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materialy i urzadzenia nie nadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktora spowodowata odstapienie od Umowy

§ 18. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0sdb
wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:

1) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j,

2) Wykonanie sieci deszczowej

Wykonawca zobowigzuje sig, ze pracownicy wykonujacy czynno$ci w zakresie jak wyzej, bedg zatrudnieni na umowe o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 22014 r., poz. 1502 z pozn. zm.).
Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy wykaz oséb wykonujacych czynnosci, okre$lone w ust.
1 pkt 1) niniejszego paragrafu.

Kazdorazowo na Zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni,
Wykonawca zobowigzuje si¢ przediozy¢ do wgladu kopie umoéw o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce
z pracownikami wykonujacymi czynno$ci, o ktorych mowa powyzej. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych i dostarczenie ich kopii wraz z umowami.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci,
o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych
w wysoko$ci okreslonej w §19 ust.1 pkt 12) i 13) Umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o
podejrzeniu zastapienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okre$lonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawna.

§19. Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:
1) za zwioke w stosunku do Terminu zakoriczenia rob6t w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
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dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia rob6t,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
- w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki
liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie wad,

z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych, 4) za nie przedtozenie do akceptacii projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za
zgodnos¢ z oryginatem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez
Zamawiajgacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezpo$redniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,
za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom,

w wysokosci 300,00 ziotych brutto za rozpoczety dzier zwioki,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego, zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 300,00 ztotych brutto
za kazde naruszenie,

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich

wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokos$ci 1% Ceny ofertowej brutto,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej 10 dni w
wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzier przerwy w wykonywaniu robé6t

10) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy, w

szczegoblnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest
uprawniony do natoZzenia kary umownej w wysokosci 500,00 ztotych brutto, za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

11) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po

11)

uptywie terminu jej zaptaty.
kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujacej na umowe o prace co najmniej z jednej z
czynno$ci wskazanych w §18 Umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy
—w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu.
kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez Podwykonawce osoby
wykonujacej na umowe o prace co najmniej z jednej z czynno$ci wskazanych w §18 Umowy, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysoko$ci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia
przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu.
z tytutu niespetnienia wymagan ktore Wykonawca zaoferowat w pkt 3. i pkt. 4 formularza ofertowego (Zatacznik
nr 1) a ktdére dotyczyly kryterium ,Aktywizacja zawodowa miodych oséb” opisanego w § XIV pkt. 6 SIWZ tj. w
przypadku:

a) braku zatrudnienia w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia u Wykonawcy osoby/osdb ponizej 35 roku

zycia zgodnie z ilocig jaka wpisat on w pkt 3 formularza ofertowego (Zatacznik nr 1), stanowigcym jedno
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z kryteriow (podkryterium) oceny ofert, w kwocie 5 000,00 zt brutto od kazdej osoby (gdy Zamawiajacy
powzia} takg informacje i/lub po zazadaniu dokumentéw celem sprawdzenia, Wykonawca nie wykazat sie
zatrudnieniem takich osob lub zatrudnieniem w mniejsze;j ilosci takich 0s6b)

b) braku przeszkolenia 0sdb (ponizej 35 roku zycia) zgodnie z tym co Wykonawca wpisat w pkt. 4 formularzu
ofertowym (Zatacznik nr 1) czyli gdy Wykonawca zaoferowat opcje 1 lub 2, w kwocie 1000,00 zt brutto za
kazda osobe ktora sie zgtosita i spetniata wymagania okreslone w SIWZ a nie zostata przeszkolona

c) braku obiaddw, ktore Wykonawca miat zapewnic dla uczestnikow szkolenia zgodnie z tym co zaoferowat
w pkt 4 formularza ofertowego (Zatacznik nr 1), czyli gdy Wykonawca wybrat opcje nr 1, w kwocie 100 zt
brutto za kazdy niewydany obiad

d) braku zatrudnienia min. jednej osoby w wieku do 35 lat na okres min. 2 miesiecy (w przypadku gdy oferent
zaoferowat opcje nr 1 lub opcje nr 2 a brak byto 0s6b chetnych do uczestnictwa w szkoleniu (min. 5 oséb,
ktore nie ukonczyly 35 roku zycia) - brak odzewu w nawigzaniu do informacji w prasie i na stronie
internetowej — w wysokosci stanowiacej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w
okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

e) braku informacji w prasie lokalnej i na stronie internetowej odno$nie szkolenia jakie Wykonawca miat
zorganizowa¢, zgodnie z tym co zaproponowat w pkt 4 formularza ofertowego (Zatacznik nr 1), czyli gdy
Wykonawca zaoferowat opcje nr 1 lub nr 2 w kwocie 10 0000 zt brutto.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélnych,
jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowe;
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy
Pzp,

2) za nie przystgpienie przez Zamawiajacego do odbiordéw robdt zgloszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowa w wysokos$ci 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzier zwioki.

3) za kazdy dzien zwtoki w zaplacie nalezno$ci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych
do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzier zwioki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
Nalezno$ci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potracié z wierzytelnoSciami wynikajacymi z faktur
wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatno$ci naleznej Wykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§ 20. Spos6b komunikowania si¢ Stron

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie
polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

1) ZamawigjaCego. .. ...ceeivrrreeiiiiirieaiiiieee s
2)  WYKONAWCY....coceeeeereriicieieiereeieieieseseeeeie e
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3) Inspektora Nadzoru INWeStOrskiego ...........ccoeveneivniierniinenns

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody

faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.

Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elekironiczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§ 21. Narady koordynacyjne

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie czestotliwosé
narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesigc.

2.

N

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu rob6t lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwiocznie,
przestrzegajac obowigzujgcych przepisdw i ustalonych zwyczajéw.

Strony beda wspdtpracowaty na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Postanowienia koricowe

. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuije sie rozwigzywac na drodze

wspdlnych negocjacii, a przypadku niemozno$ci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad
Gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak réwniez
zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik nr 1 — Szczegotowy kosztorys ofertowy
Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
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