SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

dotyczaca postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na:
Zagospodarowanie terenu wokot Szkoty Podstawowej Nr 2 w Moragu

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o wartosci szacunkowej zaméwienia
nie przekraczajgcej rownowartosci kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych

Znak postepowania: KI.271.8.2017.DL

Tre$¢ SIWZ z zatgcznikami zatwierdzam

Morag, dnia 25.04.2017 .

Integralna czes$cia niniejszej SIWZ stanowia:
1. Zatacznik nr 1 - Formularz oferty
Zatacznik nr 2 — O$wiadczenie o spetnianiu warunkow oraz braku podstaw do wykluczenia
Zatgcznik nr 3 — Do$wiadczenie wykonawcy
Zatgcznik nr 4 — Wykaz os6b
Zatacznik nr 5 — Informacja o grupie kapitatowej
Zatacznik nr 6 — Wzér/projekt umowy
Zatacznik nr 7 — Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robot

No o kwdn

Niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia sktada sie z 78 kolejno ponumerowanych stron.
Zatgczniki do specyfikacji stanowia jej integralng czes$¢.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajgq si¢ dokladnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego.
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§l. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

ok oD~

Zamawiajacy: Gmina Morag, reprezentowana przez Burmistrza Moraga
Adres Zamawiajacego: 14-300 Morag, ul. 11 Listopada 9, telefon /89/757-22-31, faks /89/ 757-21-20,
Strona internetowa: www.bip.morag.pl

Adres e-mail: morag@morag.pl
Godziny pracy: pn.-pt. 7.00-15.00

§ll. Tryb udzielenia zaméwienia

1.

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowe] nieprzekraczajacej
réwnowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.225.000 Euro oraz art. 39
i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do niej ma
na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robot budowlanych pn. Zagospodarowanie
terenu wokot Szkoty Podstawowej Nr 2 w Moragu. Postepowanie znak: KI.271.8.2017.DL

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

8)
9)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z p6zi. zm.) zwana dalej
,ustawg Pzp”

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.2016, poz. 1126),

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot warto$ci zaméwien oraz
konkursdw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej
(Dz. U. poz. 2263)

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w stosunku
do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U.

poz. 2254),

Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65),

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie wykazu
dyploméw i innych dokumentéw, wydawanych przez inne niz Rzeczpospolita Polska paristwa cztonkowskie Unii
Europejskiej, Konfederacje Szwajcarska, pafistwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji do
wykonywania zawodu architekta oraz termindw, w ktorych odbywato sig ksztatcenie (M.P.2013.757),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj.),

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2015.184 z p6zn. zm.)

10) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 z p6zn. zm).

W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej ,SIWZ’,

zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

§lll. Opis przedmiotu zamdwienia

1.

Przedmiotem zamédwienia jest realizacja robdt budowlanych polegajacych na zagospodarowaniu terenu wokét szkoty
Podstawowej nr 2 w Moragu.

Przedmiot zamowienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcow ,przedmiotem zamdwienia”.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegolnosci:

+  Wymiane starej nawierzchni placéw i miejsc postojowych z bitumicznej i czeSciowo betonowej, na
nawierzchnie z kostki betonowej,
+  Powiekszenie powierzchni utwardzonej poprzez likwidacje klombdw i nieuzytkow,
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. Remont odwodnienia terenu utwardzonego,

«  Wymiane bramy wjazdowej z poszerzeniem jej 0 1m,

+  Wykonanie barierek zabezpieczajacych pieszych przed poruszajgcymi sie pojazdami,
«  Wykonanie wiaty na kontenery do sktadowania odpadow,

*  Wykonanie placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w wieku od klasy zerowej do 3,
*  Wykonanie sitowni zewngtrznej,

+  Wykonanie miejsca na lapidarium,

«  Wykonanie chodnikéw na ciggach pieszych,

+  Wykonanie remontu o$wietlenia.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji projektowe;,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB), przedmiarach rohét (element
pomocniczy), SIWZ, wzorze umowy wraz zatacznikami.

Wykaz dokumentacii:

a) PROJEKT BUDOWLANY branza drogowa — Zagospodarowanie terenu wokét szkoly Podstawowej nr 2 w Moragu,
dziatka nr 57, 40 , 48 i 58/5 - opracowany przez PUP ,Profil’ Jacek Babicki, 14-300 Morag ul. Wrzosowa 8- sierpien 2016r.
b) PROJEKT BUDOWLANY branza elektryczna — Rozbudowa o$wietlenia placu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2
im. Wiadystawa Reymonta- opracowany przez Biuro Projektéw- Instalacje elektryczne Ireneusz Rzepka, 14-300 Morag,
ul. Chopina 2b— wrzesien 2016r.

Z uwagi na ryczattowa forme wynagrodzenia, zatagczone do dokumentacji technicznej przedmiary robét stanowia
element pomocniczy, a nie podstawe wyceny.

Zgodnie z istota wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga
wplynaé na cene zamowienia.

Zamawiajacy nie wymaga dotaczenia do oferty kosztorysow.
(Kosztorys szczegotowy Zamawiajacy bedzie wymagat dopiero przed zawarciem umowy z wybranym wykonawca a takze

ma prawo zgdania takiego kosztorysu od wykonawcow, ktorych oferty moga zawiera¢ razaco niskg cene).
UWAGA:

a) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego w zwigzku z powyzszym zaleca sie dokonania wizji w terenie.

b) W roku 2017 sfinansowane zostang wykonane roboty do wysoko$ci 231 000,00 zt brutto.

Wykonawca winien wykonaé i zafakturowaé prace do wysokosci wiw kwoty.
Pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2018 roku.

c) Zakres prac w roku 2017 winien obejmowaé - wykonanie placu przed wejsciem gtéwnym do szkoly wraz z
odwodnieniem tj. okoto 1/3 powierzchni fgcznej starej nawierzchni placow przewidzianych do wymiany oraz
wykonanie chodnika tj. dojécie do ul. Zeromskiego- wraz z robotami z tym placem i chodnikiem zwigzanymi i
niezbednymi do prawidtowego wykonania tego zakresu robét.

Informacja dotyczaca harmonogramu:

Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji najpozniej w dniu zawarcia umowy.
Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym wi/w tj. informacji
dotyczacych fakturowania i zakresu prac wymaganego w 2017r.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

4. Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi
w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami robot, a takze, obowigzujgcymi przepisami
szczegOtowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi.
Podstawg sporzadzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w
trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego, przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy.
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5. Kody dotyczace przedmiotu zaméwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zaméwien:
CPV: 45000000-7; 45233251-3; 31527200-8; 37535200-9
Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolno$ci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.
6. W przypadku wskazania dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakow towarowych,
patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza
zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej,

STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje robdt w zgodzie z dokumentacje
projektowa, STWIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie parametréow technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:

1) gabarytow i konstrukciji (wielko¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow),

4) parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki
liniowe, konstrukcje itd.),

5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,
Zze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zaméwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym przepisie,
Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, stanowigcych zatacznik
do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym w/w dokumentach.

8. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci przedmiotu zamdwienia w
stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny zaméwienia ani do naruszenia
przepisdw prawa.

9. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce cze$ci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.

§IV. Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia - od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia 20.08.2018 r. jest to termin zakoriczenia
wykonanych robot i zgtoszenia gotowo$ci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego
dokonania.

§V. Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:
1)  nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
21)  kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to

z odrebnych przepisow:
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2.2)

2.3)

a) Wykonawca sktada oswiadczenie o spetnieniu warunku. Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego

warunku w tym zakresie.

sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j.

a) Wykonawca sktada oswiadczenie o spetieniu warunku, Ze znajduje sie sytuaciji ekonomiczne;j i finansowej

a)

zapewniajacej wykonanie Zamowienia. Zamawiajacy nie wyznacza szczegGtowego warunku w tym
zakresie.

zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

doswiadczenie zawodowe: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania doswiadczenia
zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert wykonat, co najmniej
1 zadanie odpowiadajace swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia, z
podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych roboty te zostaty
Wykonane. Przez ,zadanie odpowiadajace rodzajem robot budowlanych stanowigcych przedmiot
zamdwienia”, nalezy rozumie¢ budowe, przebudowe lub modernizacje: drég, chodnikéw, placow,
parkingéw, Sciezek rowerowych itp. o powierzchni min. 3 000,00 m2 (dotyczy jednego zadania).
Wykonawca ztozy takze osSwiadczenie, ze dysponuje wiedzg i do$wiadczeniem potrzebnym do
wykonania zaméwienia. Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego o$wiadczenia
zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktorym mowa w §VII ust. 1 SIWZ. Nastepnie na podstawie
wypetnionego przez wybranego Wykonawce zatacznika nr 3 do SIWZ ,Wykazu wykonanych rob6t”, o
ktorym mowa w §VII ust. 7 pkt.1) SIWZ. Do przedmiotowego zatgcznika nr 3 nalezy dotgczy¢ dowody
potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaty wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacych, ze
zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone. Wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia muszg wykazaé, ze chociaz jeden z nich lub tacznie
spetniajq w/w warunek,

kadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji

zamowienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbednych do

wykonania zaméwienia {;.

- Kierownikiem robét w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, petnigcy jednoczesnie role kierownika
budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajq uprawnienia budowlane wi/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamdwienia.

- Kierownikiem robét w specjalnosci elektroenergetycznej Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub
inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnoci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia.

Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z Zatacznikiem nr 2
do SIWZ, o ktéorym mowa w §VII ust. 1 SIWZ. Nastepnie na podstawie wypetnionego przez wybranego
Wykonawce Zatacznika nr 4 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 7 pkt.2) SIWZ.

Zamawiajacy okre$lajac wymogi dla 0s6b w zakresie posiadanych uprawnier budowlanych dopuszcza
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisdw oraz odpowiadajace uprawnienia wydane obywatelom paristw cztonkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzezeniem art.
12a oraz innych przepiséw Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych
nabytych w parstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, wowczas wykonawca na wiasny koszt zapewni
ttumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy
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§VI.

Zamawiajagcym a Wykonawcg, a takze zapewni ttumaczenie na biezaco wszystkich dokumentéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i
dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca zatrudniajac ttumacza winien wzia¢ pod uwage, iz z
uwagi na zilozony zakres przedmiotu zamoéwienia ttumacz ten winien by¢ bieglym w ttumaczeniu
zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspéinie ubiegajacy sie o udzielenie
zambwienia muszg wykaza€, ze co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy tacznie spetniajg wiw
warunek.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego {gczacych go z nim
stosunkéw prawnych.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2:
1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic¢
Zamawiajacemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw,
w_szczegdlnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdoInosci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania uzna¢, ze Wykonawca nie posiada wymaganych

zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia

gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamoéwienia.

W odniesieniu do warunkdw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg
polegac na zdolno$ciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych
te zdolnosci s wymagane.

Z treSci powyzszego zobowigzania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajgcego

udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnoSciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Podstawy wykluczenia z postepowania

Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek okreslonych
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy:

1) wstosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844) lub ktdrego upadios¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart
uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. — Prawo upadfosciowe (Dz. U. z 2015 . poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
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3. Wykluczenie wykonawcy nastepuije:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktorej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c
(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktdrych mowa:
a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana

za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),
- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okre$lony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktérym
decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia
bedacego podstawg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomochie orzeczony zakaz ubiegania si¢ 0 zaméwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie 0 zaméwienia publiczne.

4. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp), moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnoSci, w
szczegdlnosci  udowodniC naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zado$éuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego
oraz wspotprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktére sq odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu
postepowaniu wykonawcy. Zapisow zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie 0 udzielenie zamdwienia oraz nie uptynat
okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. W przypadkach, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajacy
zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, Ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamowienia nie zaktoci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole sposdb zapewnienia konkurencii.

6. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

§VII. Wykaz oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenia w
zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2. Informacje zawarte w o$wiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

2. W przypadku wspoinego ubiegania si¢ 0 zamowienie przez wykonawcdw o$wiadczenie zgodnie z zatacznikiem nr 2 do
SIWZ, sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie. O$wiadczenie te majg potwierdza¢
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow
wykazuje spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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10.

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada
czy Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii, o ktérej mowa w art.

86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztoZzeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia. Przedmiotowe o$wiadczenie sktada si¢ w formie oryginatu.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastepujacych o$wiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu

na wezwanie Zamawiajgceqo - :

1) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych
roboty te zostaly wykonane, z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w szczegdlno$ci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sq referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty - zgodnie z
zalacznikiem nr 3 do SIWZ,

2) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegolno$ci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jako$ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatacznikiem nr 4 do SIWZ,

3) odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu o sktadania ofert)

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentéw, o ktérych mowa w
§VII ust. 7 pkt 3) SIWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentow, o ktérych mowa w § VIl ust. 7 pkt 3) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem

terminu sktadania ofert

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w §VII ust. 7 pkt 3) SIWZ, zastepuje sie je dokumentem
zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktdrej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na
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siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem termindw ich
wystawienia, o ktérych mowa w §VII ust.9 pkt 1) SIWZ.

Dokumenty i oswiadczenia okre$lone w §VII ust. 7 pkt 1), 2) SIWZ sg to dokumenty sktadane na potwierdzenie
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dokumenty i oSwiadczenia okre$lone w §VII ust.7 pkt 3) SIWZ sg to dokumenty i o$wiadczenia potwierdzajace brak
podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub
dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogblnodostepnych baz danych, w
szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedg budzi¢ watpliwosci Zamawiajacego,
moze on zwrécic sie bezposrednio do wtadciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zambwienia (Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.1, 6, 7 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotow, na ktdrych

zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace podwykonawcow,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII ust.
7 SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej
za zgodno$c¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolno$ciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie 0 udzielenie zamowienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i oSwiadczen , zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktérym mowa powyze;.

W przypadku Wykonawcdw wystepujacych wspolnie o$wiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest przez
kazdego z Wykonawcow wystepujacych wspolnie we wtasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcow dziatajgcych w formie spétki cywilnej o$wiadczenie, o ktorym mowa w §VII ust. 1 i ust.6
sktadne jest przez kazdego wspdlnika spotki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalno$é
gospodarczg pod nazwg okreSlong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoci gospodarczej - ,Firma
przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajaceqgo, o ktérym mowa w §VII

ust. 7 SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcow wystepujacych wspéinie dokumenty i oSwiadczenia, dotyczace wiasnej firmy wykazania braku

podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktorych mowa w §VII ust.7 pkt 3) SIWZ- sktada kazdy z Wykonawcow

sktadajacych oferte wspdlng w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spotki cywilnej, na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w §VIl ust. 7 SIWZ, kazdy ze wspoinikow
spotki cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujgace dokumenty i oswiadczenia, o ktorych mowa w
§VII ust.7 pkt 3) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktorym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane
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przez Zamawiajacego watpliwosci, Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania.

Zgodnie z art.26 ust. 6 ustawy Pzp - Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, o ktérych mowa
w §VIl ust.7 pkt 1)-3), jezeli Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub moze je
uzyskac¢ za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegélno$ci rejestrow publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaciji dziatalno$ci podmiotdw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takim przypadku Wykonawca wskazuije, ktore dokumenty lub o$wiadczenia sg
w posiadaniu Zamawiajacego lub wskazuje bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, w ktdre znajdujg sie te
o$wiadczenia lub dokumenty

Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w §VIl ust. 7
pkt 3) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia, a ktory

nie jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a
ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust.1 lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

§VIII. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i

dokumentdw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami

Znak Postepowania: KI.271.8.2017.DL Uwaga: w korespondencii kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwac sie
tym znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajacego za po$rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.1830), osobiscie, za
posrednictwem postarca, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422,z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147
i 615), za wyjatkiem oferty, umowy oraz o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w
przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca
przewidziat wytacznie forme pisemna.

Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢ sktadane
na adres: Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, Dariusz Leszczewski

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga elektroniczng winny byé
kierowane na adres: d.leszczewski@morag.pl, a faksem na nr (89) 757 21 20 Wykonawca moze zwréci¢ sie do
Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pozniej niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania
ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat
do zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli
wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajacego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnien
Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjadnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuje, Ze nie bedzie
udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego
zapytania w celu zachowania zasady pisemno$ci postepowania i réwnego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskow,
zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).
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Zamawiajacy prze$le tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktorym doreczono specyfikacje istotnych

warunkéw zamdwienia bez podawania zrédta pytania oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajacego

www.bip.morag.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy

przyjac tres¢ pisma zawierajacego pdzniejsze o$wiadczenie Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tre$¢ niniejszej SIWZ.

Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej www.bip.morag.pl.

Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy

niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktorym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia.

Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sg;

1) Rafat Truszkowski - w zakresie przedmiotu zamdwienia, fax. (89) 757 21 20

2) Dariusz Leszczewski - w zakresie procedury prawa zamowien publicznych, fax. (89) 757 21 20, email:
d.leszczewski@morag.pl

§IX. Wymagania dotyczace wadium

1.

Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokosci: 20.000,00 zt. w terminie do
dnia 11.05.2017r. do godz. 9%
Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcej formie:
1) Pieniadzu - przelewem na konto zamawiajacego: Urzad Miejski w Moragu Bank Millennium S.A. Warszawa
o/Morag Nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146,
0 Uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie decyduje data wptywu $rodkéw na
rachunek zamawiajacego. Whniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie sie na rachunku
bankowym Zamawiajacego, przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.
2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym
3) Gwarancji bankowej
4) Gwarancji ubezpieczeniowej
5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 .
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm.)
W zalezno$ci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajacego wniesienie
wadium dotaczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w kasie zamawiajacego pok.12.
W przypadku braku mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajacego, oryginat dokumentu nalezy umiesci¢
w kopercie wraz z oferta.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spemniaé co najmniej
nastepujace wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):
1) ustala¢ beneficjenta gwaranciji, tj. Gmine Morag reprezentowang przez Burmistrza Moraga,
)  okresla¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),
) okresla¢ termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),
)
)

B W N

okresla¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

musi zawiera¢ klauzule gwarantujace bezwarunkowa wyptate na rzecz zamawiajacego w przypadku wystapienia
okoliczno$ci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancja nie odwotywalng, bezwarunkowg,
ptatng na kazde Zzadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w nastepujacych okolicznosciach:

5

a) gdy wykonawca odmowit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

C) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp)
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6) byC gwarancjg nie odwotywalng, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajagcemu petnej kwoty wadium w
przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych
po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1, oSwiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki,
o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce
jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy pzp).

7) Gwarancja musi by¢é podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis
winien by¢ sporzadzony w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatkg lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania z oferta.

Wykonawca, ktorego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wiasciwej formie, terminie i kwocie

zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania.

Zwrot wadium:

1) Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza;

2) Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po
zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia;

3) Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu
sktadania ofert;

4)  Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. Zaleca si¢ wskazanie
w ofercie nr rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokona¢ zwrotu.

Utrata wadium:

1)  Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa
w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oSwiadczen lub dokumentoéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, odwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub
nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie;

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

C) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy.

Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym paragrafie dotycza réwniez przedtuzania wazno$ci wadium oraz

wnoszenia nowego wadium w przypadkach okre$lonych w ustawie.

Zamawiajacy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

§X. Termin zwigzania ofertg

1.
2.
3.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia ofert.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrécic sie do wykonawcdw o wyrazenie
zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust.3., nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.
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§XI.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi zawiera¢ nastgpujace oSwiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ,

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z

wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do SIWZ,

3) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub
jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkdw prawnych.

4)  Petnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawce petnomocnika, oryginat udzielonego petnomocnictwa
lub notarialnie potwierdzong jego kopie. Z tresci pethomocnictwa musi jednoznacznie wynika¢ zakres umocowania
do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamédwienia publicznego, w szczegélnosci do podpisania i
zZtozenia oferty.

5) W przypadku wspolnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia przez kilku wykonawcow- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamowienia, petnomocnictwo ztozone w formie oryginatu
lub notarialnie potwierdzonej kopii.

6) Dowod wptaty wadium.
Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatq i czytelng technika.

Oferte skiada sie, pod rygorem niewaznos$ci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty w postaci
elektroniczne;.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujacg wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacii
wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i
zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na
podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej treSci jednoznacznie wskazywac uprawnienie do
podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi by¢ ziozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegélnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestonigcie korektorem etc.) w tekscie oferty musza by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane przez
Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ opisane i parafowane wiasnorecznie przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach muszg byé
ztozone w sposdb pozwalajacy zidentyfikowa¢ osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatkq z imieniem
i nazwiskiem osoby podpisujacej.

Wykonawcy zobowigzani sg zapozna¢ si¢ doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowa¢ oferte zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

Jezeli ktory$ z wymaganych dokumentéw skiadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument
taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych musza byé
przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na tek$cie przettumaczonym, a
pdzniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie,
z art. 65 §2 kc. W razie watpliwo$ci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wigzaca.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku
z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu
wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatacznikami
byta w trwaty sposob ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje a takze
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umozliwiajaca wpiecie do segregatora), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych
stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurencii, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane innym
uczestnikom postepowania, musza byé oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI” i dotaczone do oferty. Zaleca sig, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym
przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktérych
przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufno$ci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a
ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedq tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica
przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytgcznie w sytuaciji kiedy Wykonawca
oprécz samego zastrzezenia, jednoczes$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, w
szczegolnosci warunku o ktoérych mowa w ust.11

Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci okre$lajac,
w jaki sposéb zostaty spetione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja, jezeli spetnia
tacznie 3 warunki;

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsigbiorstwa lub jest to inna informacja
majaca warto$¢ gospodarcza,
2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,
3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.
W sytuaciji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktore nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg jawne

na podstawie przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te bedg podlegaty
udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wigcej niz jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia oferty.
Oferta powinna by¢ umieszczona w dwéch zamknigtych kopertach nastepujacy w sposob gwarantujacy zachowanie
poufnosci jej treSci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposob
nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Morag, Urzad Miejski w Moragu,
ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, Oferta w postepowaniu KI.271.8.2017.DL na ,,Zagospodarowanie terenu wokét
Szkoly Podstawowej Nr 2 w Moragu” - nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. 11.05.2017 r. godz. 9'5.

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkdw.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie oferte przed
terminem sktadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
przed terminem sktadania ofert:
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a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac zakres

i rodzaj tych zmian a jesli odwiadczenie o0 zmianie pocigga za sobg koniecznos¢ wymiany czy tez przedtozenia
nowych dokumentow — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢.
Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrzne;j,
oznaczonych jak § X1 ust. 16 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”.
Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktdry wprowadzit zmiany i
po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w zamknietej
kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 16 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”.

Koperty oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.
3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.
Oferty wspdlne:

1) Wykonawcy wystepujacy wspolnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Dokument potwierdzajacy
ustanowienie petnomocnika powinien zawieraC wskazanie postepowania o zaméwienie publiczne, ktérego dotyczy,
wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o udzielenie zaméwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy
muszg zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli wymienione we wtasciwym rejestrze.
Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej notarialnie.

Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytacznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.
2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcow.
3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajacym w toku postepowania; zwraca sie¢ do Zamawiajacego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencie, itp.
4) Oferta wspdlna, sktadana przez dwach lub wiecej wykonawcow , powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
1) Dokumenty wspolne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) skfada
petnomocnik wykonawcdw w imieniu wszystkich wykonawcow skiadajacych oferte wspdina,
2)  Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies$¢ jeden z wykonawcow wystepujacych wspoinie
lub moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspdlna.
5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy oferte wspélng bedg mieli
obowigzek przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej:
a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewzigcia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zaméwienia,
b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,
c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdwienia oraz czas
trwania rekojmi.
Oferta, ktérej tre$¢ nie bedzie odpowiadaé treSci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy
zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem skfadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamdwienia, w tym zapiséw projektu umowy, po
terminie otwarcia ofert.
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§XII. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

10.

1.

12.

Oferty mozna sktadac w siedzibie Zamawiajgcego - Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, w pokoju
30 (sekretariat) w terminie do dnia 11.05.2017 r. do godziny 9%

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem, jakim
oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu
oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkq pocztowa lub kurierska. Oferty mozna sktadac¢ od
poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w § | ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).
Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgacego - Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, w pok.
26 w dniu 11.05.2017 r. o0 godz. 915,

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zambwienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
a nastepnie niezwlocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajacego informacje, o
ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert.
W przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedg otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA" zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktdry
wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnoéci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacych ztozonej oferty oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia moze zwroci¢
sie 0 udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
Poprawianie omytek nastapi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:
1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong
niedoktadnos¢, blad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w tekscie,
niebudzaca watpliwosci w jaki sposéb winna by¢ ona naprawiona;
2) oczywiste omytki rachunkowe, ktore w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposob:
a)  wprzypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuije sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa,
- jezeli cene za cze$¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano
ten zapis, ktory odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
- jezeli ani cena za cze$¢ zamowienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej cenie,
przyjmuije sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;
b)  w przypadku oferty z ceng okre$long za caly przedmiot zaméwienia albo jego cze$é:
- przyjmuije sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposdb jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidiowg cene podang
stownie,
- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuije sie, ze prawidtowo podano poszczegdlne ceny.

c) Zamawiajacy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek;

3) inne omyki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacijg istotnych warunkéw zamdwienia, niepowodujace
istotnych zmian w tredci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkoéw zamdwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu do
ktdrych, czynno$ci ich poprawy Zamawiajacy moze dokonaé samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynno$ci.
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- niezwtocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona
4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa w ust. 12 pkt.3)
wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana
za skuteczna.

§XIll. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ziotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajacym a
Wykonawcg prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczaltowg (zawierajaca obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia realizacji robét)
zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia
okre$la w art. 632 KC. Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng
ustalong w oparciu o0 przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

W zwigzku z sytuacja okreslong w ust.2 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania petnego
zakresu przedmiotu zamoéwienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, jak rowniez w dokumentaciji tej nieujete, a bez ktorych nie mozna
wykona¢ przedmiotu zamdwienia w sposob zapewniajacy przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w
szczegolnosci koszty, ktére musi zawiera¢ cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ w kosztach cen
jednostkowych robét budowlanych):

1) robdt przygotowawczych, demontazowych, wykoriczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania
placu budowy,

utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elekiryczna, telefon),

dozorowania, zabezpieczenia i 0znaczenia terenu budowy,

ewentualne zajecia ulic, placéw, chodnikow,

zakwaterowanie tacznie z czescig socjalng i sanitarna,

koszty sktadowania i utylizacji materiatow rozbiérkowych, odpaddw i $mieci,
koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych

N

> o1 B~ W
—_ = = = = =

~

wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,
8) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatow
budowlanych),

9) koszty biezace eksploatacii i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drdg,
10) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,
11) koszty zwigzane z odbiorami robt wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
12) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dia zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia,
13) Koszty pomiardw i badan materiatow oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi
w STWiORB.
Cene oferty (wartos¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.).
Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg, projektowa.
Przez dokumentacje projektowa zamawiajacy rozumie dokumentacje projektowa, o ktdrej mowa w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwiazku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym. Zataczony do SIWZ przedmiar robot stanowi tylko materiat pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.5 niniejszego
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12.
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14.
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16.
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paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem, a dokumentacja projektowa lub/i STWIORB
nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie warto$ci okre$lone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna cena
oferty muszg byc¢ liczone z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktdrzy nie majg
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurenciji i réwnego
traktowania wykonawcdw, uwzgledniajq w cenie oferty podatek, ktdry ma obowiazek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie¢ w gére. Przy wyliczaniu wartoSci cen poszczegélnych
elementéw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia moze zwrdci¢
sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementow oferty majacych
wplyw na wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy kompletnego
kosztorysu ofertowego wykonanego metoda szczegotowa od wykonawcéw, ktorych oferty moga zawieraé
razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢ doliczone
do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku
VAT od towaréw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego jest
réwnoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caly przebieg rob6t budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkdw realizacii
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej
SIWZ wraz z wszystkimi zatacznikami, jest ceng ryczattowg niezmienng do konca realizacji zadania i nie podlega
waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W
takim przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowa¢ zamawiajacego, ze wybér jego oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi,
ktérych dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

§XIV. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowat si¢ przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych

kryteriéw i sposobu oceny ofert.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zada¢ udzielania przez wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwlocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce.

W odniesieniu do wykonawcdw, ktorzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujacego kryterium:

Strona 20z 78



Lp. Opis kryteriéw oceny Waga
1 Cena 60%
2 Okres gwarancii i rekojmi 30%
3 Zatrudnienie 0séb z grup spotecznie marginalizowanych 10%

3. Liczba punktow, ktore mozna uzyskac w kryterium ,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg nastepujacego wzoru:

1)

Co
Cp = - x 60 pkt

Cb

Cp- ilos¢ punktéw badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej sposrod zaproponowanych w ofertach Cb — cena oferty badanej

Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogétem za realizacje zamoéwienia.

Punkty za kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi” (waga 30%) - (Og) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

1) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty

budowlane oraz urzadzenia i sprzet zamontowany lub dostarczony w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia

przedstawionego przez wykonawcow zastrzegajac, iz minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi wynosi 3 lata wg

ponizszego wzoru:

2)
4.

2)

3)
5,

a) 3 lata gwarancji i rekojmi- 0 punktéw,
b) 4 lata gwarancji i rekojmi- 15 punktéw
¢) 5latgwarancjiirekojmi- 30 punktéw,
Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1

do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1) okresu
gwaranciji i rekojmi, zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi tj. 3 lata.

Oferta z okresem 5 lat i wigcej, gwarancii i rekojmi otrzyma maksymalng iloS¢ punktow.

Punkty za kryterium ,, Zatrudnienie oséb z grup spotecznych marginalizowanych” kryterium spoteczne (waga 10%)

— (Zm) — zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:
1) Zamawiajacy dokona oceny na podstawie o$wiadczenia wykonawcy ztozonego w pkt 3 Formularza ofertowego

(Zatgcznik nr 1) dotyczacego liczby pracownikéw, ktdrych wykonawca zatrudni przy realizacji przedmiotu
zambwienia w szczegélnosci do wykonywania rob6t budowlanych na umowe o prace, bedacych czionkami grup
spotecznie marginalizowanych, w szczegdlnosci:

a) 0s0b niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej
oraz zatrudnianiu 0séb niepetnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z p6zn. zm.);

b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promociji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U.z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);

¢) 0sOb pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadéw karnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 6 czerwca
1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 557, z p6zn. zm.), majacych trudno$ci w integracji ze
Srodowiskiem;

d) 0s6b bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 930);

e) 0sdb, ktdre uzyskaty w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupetniajaca, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r.
poz. 783);

f)  0s6b do 30. roku zycia oraz po ukoriczeniu 50. roku zycia, posiadajgcych status osoby poszukujacej pracy, bez
zatrudnienia;
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g) 0séb bedacych cztonkami mniejszosci znajdujacej sie¢ w niekorzystnej sytuacji, w szczegdlnosci bedacych
cztonkami mniejszosci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o
mniejszo$ciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 .
poz. 749).

2) Zamawiajacy wezmie pod uwage zarowno pracownikow zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy (peten etat),
jak tez pracownikow zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz 2 wymiaru czasu pracy (etaty czeSciowe). Dla
celow obliczeniowych Zamawiajacy dokona zsumowania etatow czesciowych. Maksymalna oceniana ilo$¢ etatow -
2 etaty.

3) Oferta w kryterium otrzyma zero punktéw, jezeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji przedmiotu
zamdbwienia w/w pracownikdw na podstawie umowy o prace w wymiarze réwnym lub wigkszym niz %z etatu.

4) Liczba punktéw, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych”
(Zm) zostanie obliczona wg nastepujacego wzoru:

zadeklarowana w badanej ofercie liczba etatéow
IZm= x 10 pkt
najwieksza zadeklarowana liczba etatow

6) UWAGA - Patrz zapisy §18 i 19 wzoru umowy

6. Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z
najwieksza liczbg punktow, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:
Po = Cp+0Og+Zm, gdzie:
Po - suma punktéw uzyskana przez oferte
Cp - ilo$€¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”
Og - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi”
Zm - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Zatrudnienie 0séb z grup spotecznie marginalizowanych”

7. Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans
kryteridw oceny ofert, zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.

8. Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktow w kazdym z kryteridw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadno$cig do drugiego
miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5
to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr migjsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla
sie w gore.
§XV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostaé¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre$lonym w ustawie
oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 0 podane w ogtoszeniu o zaméwieniu i SIWZ
Kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi
niezwtocznie Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

3. Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktdrzy ztozyli oferty
informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamie$ci informacje, okreslone w art. 92
ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacie o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wiasnej stronie internetowej
www.bip.morag.pl.

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed uptywem
terminu zwigzania oferta, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okre$lony w §VIIl ust. 1 — 4 SINZ w
lub 11 dniu, jeZeli zostato ono przestane w inny sposob.
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Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpézniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczyé zamawiajacemu nastepujace

dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) Kopie uprawniefi budowlanych, zadwiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla 0séb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r.
oraz aktualny wpis na liste cztonkdéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb, o ktdérych mowa w
specyfikacii i ktore bedg petni¢ funkcje kierownikéw robot
(w przypadku podmiotow krajowych, dla podmiotow zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w danym kraju
ustawy naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztdéw robét budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, ..

a) stawka lub stawki za roboczogodzineg /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,

c¢) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od warto$ci materiatow /M/.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego:

a) ukfad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakofczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapow rob6t objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdinych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegolnych etapow robot,

przygotowany w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robét oraz poszczegdlnych ich etapdw, a

Zamawiajagcemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robot. Zatwierdzony przez Zamawiajacego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

4)  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego sg zobowigzani przedstawi¢
Zamawiajagcemu umowe regulujacg wspdtprace tych wykonawcédw (umowe konsorcjum).

5)  Petnomocnictwo, jezeli umowe podpisuje petnomocnik,

§XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za
przedmiot zamdwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wniesé na rachunek lub dostarczyé najpézniej w dniu podpisania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy

Pzptj.:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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10.

1.

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych

w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowymii rejestrze
zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank

Millennium S.A. Warszawa o/Morag Nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwaranc;ji i poreczen powinny by¢ one wystawione na okres

obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, za§ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje

zgodnego z umowa wykonania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

Z treSci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel,

poreczyciel zapfaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego Zadania kwote

zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania

czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVII. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zamowienia publicznego, ogdlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby

zawart z nim umowe w sprawie zamowienia publicznego na takich warunkach

Wzér/projekt umowy, stanowi Zatgcznik nr 6 do SIWZ.

§XVIIL. Srodki ochrony prawne;.

1.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisdw ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogfoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przystuguja
rowniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5.

Odwotanie przystuguje wytacznie na czynnosci:

1) okre$lenia warunkdw udziatu w postepowaniu

)
2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujacego.
4) opisu przedmiotu zamédwienia;
5) wyboru oferty najkorzystniejszej,
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Odwotanie powinno wskazywaé czynnos¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego, ktérej zarzuca sie niezgodno$é z
przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywaé okoliczno$ci faktyczne
i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego S$rodka,
spetniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposab,
aby mégt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mogt zapoznaé
sie z treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem
terminu do jego wniesienia za pomoca $rodkdw komunikaciji elektronicznej,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowaé
Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnoéci, do ktorej
jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie art.

180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje czynnosci
zaniechanej, informujac o tym Wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktorej mowa w pkt. 7) o czynno$ci Zamawiajacego stanowigcej
podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10 dni -

jezeli zostaty przestane w inny sposob;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych lub specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia na stronie internetowe;.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzigé wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi si¢
nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwieni Publicznych ogtoszenia o udzieleniu
zambwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie Zamdwien
Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec fresci ogltoszenia o zamédwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu
do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy hie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku lub
postanowienia konczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”. Zamawiajacy moze ztozy¢ do Izby
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie umowy
mogtoby spowodowaé negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegolno$ci w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa, przewyzszajace korzySci zwigzane z konieczno$cig ochrony wszystkich interesdéw, w odniesieniu do
ktorych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w wyniku czynno$ci podjetych przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcow, pod rygorem wykluczenia
z postepowania, do przedtuzenia wazno$ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do
zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej,
wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.

Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
Wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o

Strona 25z 78



18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

zambwieniu lub postanowient specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zamieszcza jg réwniez na stronie
internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogtoszenie o zaméwieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajac
Wykonawcdw do przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktorej przystepuie, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktdrej
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyta sie Zamawiajacemu oraz Wykonawcy wnoszacemu odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego,
jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycije przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie pdzniej niz do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajgcy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma
interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje.
Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydac na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie
0 uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynno$ci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawaé w sprzecznoSci z czynno$ciami i
o$wiadczeniami strony, do ktérej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktéry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajacego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie moga nastepnie korzystaé ze $rodkéw ochrony prawne;
wobec czynno$ci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2 3
PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotania ani wystepowac z
nowymi zadaniami.

Od wyroku sadu lub postanowienia koriczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

§XIX. Opis czesci zamdwienia

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych. Z uwagi na fakt iz wszystkie prace dotyczg zagospodarowania
terenu przy jednym budynku, podziat na cze$ci doprowadzit by do nadmiernych kosztéw, nadmiernych trudno$ci technicznych
oraz potrzeby skoordynowania dziatar gdyz w przypadku podziatu na czesci zagrazatoby to prawidtowej realizacji catoSci
zamdwienia. Prowadzone roboty powinny by¢ spojne i skoordynowana we wszystkich branzach a takg mozliwo$¢ daje
wykonanie prac przez jednego Wykonawce.

§XX. Umowa ramowa

Zamawiajacy hie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.
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§XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamoéwien polegajacych na powtérzeniu podobnych rob6t budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zamowienia podstawowego, o ktdrych mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamdwien
publicznych o wartosci nie wiekszej niz 50% wartosci zamdéwienia podstawowego. Zamowienia polegajace na powtérzeniu
podobnych robét budowlanych w tym drogowych lub uzupetnieniu wyposazenia placu zostang udzielone w przypadku, gdy
zasinieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamdwienia podstawowego i zostang zapewnione srodki finansowe na ten cel.
Wysoko$¢ wynagrodzenia zaméwien podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do
wynagrodzenia dotyczacego zamdwienia podstawowego.

§XXII. Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

§XXIII. Poczta elektroniczna i strona internetowa Zamawiajacego

Strona internetowa jest strong zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.morag.pl

2. Adres poczty elektronicznej, na ktory nalezy przesyta¢ oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
d.leszczewski@morag.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaly sie na stronie internetowej
pod adresem www.bip.morag.pl

§XXIV. Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca oraz informacja o zaliczkach

1. Zamawiajacy nie przewiduije rozliczenia zawartej umowy o zamoéwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie migdzy zamawiajacym a wykonawcg bedg prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia

§XXV. Aukcja elektroniczna

Zamawiajacy hie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;.

§XXVI. Zwrot kosztéw udzialu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w niniejszym postepowaniu o zamdwienie publiczne z zastrzezeniem
art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVII. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

1. Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia
na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp:

Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu stosuje klauzule spoteczng na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r, Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z pézn. zm.) polegajacq na zatrudnieniu na

podstawie umowy o prace, przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych nastepujace czynno$ci w trakcie

realizacji zamowienia tj. w zakresie:

- czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac w:

a) branzy drogowe;

c) branzy elektroenergetycznej

Wymaog zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie

wpisu w Centralnej Ewidencja i Informacja o Dziatalno$ci Gospodarczej oraz wykonujacych osobicie i samodzielnie

powierzone im czynnoSci w zakresie realizacji zamowienia.

Realizacja zaméwienia przez te osoby ma na celu podniesienie jako$ci i terminowosci wykonania zaméwienia. Personel
zatrudniony na podstawie stosunku pracy to wieksza dyspozycyjno$¢ osob wykonujacych zaméwienie wobec zamawiajacego
i wykonawcy, wieksze doswiadczenie personelu (wynikajace ze statosci zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola
wykonania zaméwienia z uwagi na podporzadkowanie pracownikdw wynikajace ze stosunku pracy, wieksze zaangazowanie
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pracownikéw (wynikajace z potrzeby nalezytego wywigzania sie z obowigzkéw pracowniczych, co przeklada sie na
utrzymanie zatrudnienia).

Sposob dokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli
spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan zostaty
zawarte w zatgczniku nr 6 wzorze umowy.

§XXVIII. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdéwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby wskazane
w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXIX. Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zaméwienia:

Zamawiajacy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamdwienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§XXX. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez

zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okre$lonych w §8 ust. 6 wzoru
umowy stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktdrych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacii
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacie przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniagjacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnoSci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgacego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, nie wyzszych niz wynikajace z harmonogramu rzeczowo —
finansowego,

4)  nie wyzszych niz wynikajace z harmonogramu rzeczowo-finansowego (jezeli dotyczy).
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5 Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych niz okre$lone we wzorze umowy, stanowigcego zatgcznik nr 6
do SIWZ.

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane musi by¢ poprzedzone
akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji rob6t budowlanych
przez Podwykonawce musi byé poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§XXXI. Procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Warto$¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury kohcowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci
umowy.

§XXXII. Standardy jakosciowe, o ktérych mowa w art.91 ust.2a

Wszystkie wskazane z nazwy materialy i technologie uzyte w dokumentacji wskazane w zataczniku nr 7 do SIWZ, nalezy
rozumie¢ jako okre$lenie wymaganych parametrow technicznych i standardow jakosciowych. Przedstawione parametry w
dokumentacji projektowej oraz STWIORB stanowig minimum techniczne i jakoSciowe oczekiwane przez Zamawiajacego i
bedg stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatbw réwnowaznych. Materialy przed wbudowaniem bedg
przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacii.

§XXXIII. Wymég lub mozliwo$¢ ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia
katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXIV. Liczba czesci zamoéwienia, na ktéra wykonawca moze ztozy¢ oferte lub maksymalna liczna cze$ci, na ktdre
zamowienie moze zostac udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, ktére beda miaty
zastosowanie do ustalenia, ktore cze$ci zamoéwienia zostang udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru
jego oferty w wiekszej niz maksymalna liczbie czesci

Nie dotyczy.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

FORMULARZ OFERTOWY |

DANE WYKONAWCY
(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/ow i podpisujaca oferte: . .......................
PelNa Nazwa:. . . ...
....... Adres:ulica..........................kod...........miejscowosC........
............ numerNIP..................numerREGON.................tel:....
Adres do korespondenciji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy: ulica . . ..... ...
................ kod...........migjscowosC....................
Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na ktory zamawiajacy ma przesyta¢ korespondencje
zwigzang z przedmiotowym postepowaniem fax: . ................. e-mail............oo
2.

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Zagospodarowanie terenu wokot Szkoly Podstawowej
Nr 2 w Moragu”.
Postepowanie znak: KI.271.8.2017.DL, sktadam(y) niniejszg oferte:

Oferuje wykonanie zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ptatno$ci okreslonych

w SIWZ za cene ryczattowg Drutto:...........ccveievnieireincccee w tym nalezny podatek VAT.

Oferowany okres gwarancji i rekojmi ............ccccocoeovvcniininnnnn. lat/a (podac ilos¢ lat: 3, 4 lub 5 zgodnie
z zapisem §XIV ust. 5 SIWZ).

Klauzula spoteczna ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej
oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zaméwienia, na
podstawie umowy o prace: ......... pracownikow (bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych),
tacznie na: ......... etatow'. Wypetnia wykonawca, zgodnie z siwz (nalezy podac liczbe pracownikéw i fgczng ilo$¢
etatéw, maks. 2 etaty).

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznali$my sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zamowienia,

2) jestesmy zwigzani niniejsza ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia wzér/projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych
w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

1 Szczegotowy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 6 pkt 1)-6) SIWZ
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4) nie wykonywaliSmy zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy si¢ osobami uczestniczacymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) zobowigzujemy sie do wniesienia najpdzniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wysokosci 10% ceny ofertowej brutto.

6) uwzgledniliSmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikle w trakcie procedury przetargowej stanowiace
integralng czes¢ SIWZ, wyszczegélnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajacego.

5. Nazwisko(a) i imig(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zamowienia i kontakt ze strony Wykonawcy

6. Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

[ nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug;

prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i
ustug, jednoczes$nie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktdrych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢
do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Warto$¢ bez kwoty podatku

7. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:
Czes¢ zambwienia, ktdrej wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy

8. Oswiadczamy, ze Wykonawca ktorego reprezentujemy jest:

[l malym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50
pracownikdw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR)
srednim przedsigbiorca (Srednie przedsigbiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz
250 pracownikdw i ktorego roczny obrét nie przekracza 50 miliondw lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionéw EUR)

[] duzym przedsigbiorstwem

9. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sg w

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Zatacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw oraz braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,,Zagospodarowanie terenu wokét Szkoty Podstawowej Nr 2 w Moragu”.

Postepowanie znak: KI.271.8.2017.DL

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, Zze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spefniania warunkdw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia, polegam na

zasobach nastepujacegolych POAMIOTU/OW. oo
W nastepujacym zakresie: ...........ocooveeviiiiieeiiiiiiee e, (wskazac podmiot i okre$lic odpowiedni zakres dla
wskazanego podmiotu).

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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| OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1) O$wiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

(piecze¢ i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy

Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24
ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednoczes$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjatem nastepujace Srodki naprawcze:

(piecze¢ i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

5. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, {j.:
.......................................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a
takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlegalja wykluczeniu z postepowania o udzielenie

zamowienia.

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

6. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

O$wiadczam, ze nastepujacy/e  podmiotly, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),  nie podlegaljq wykluczeniu z postepowania

0 udzielenie zamowienia.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

Strona 33z 78



do reprezentacji wykonawcy lub
petnomocnika

7. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

O$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego
w biad przy przedstawianiu informacii.

(piecze¢ i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika
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Zatacznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych robét

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT!

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,Zagospodarowanie terenu wokot Szkoty Podstawowej Nr 2 w Moragu”.

Postepowanie znak: KI.271.8.2017.DL

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciagu
ostatnich 5 lat nastepujace zamdwienia:

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania
Naz)"’a LD Catkowita wartosé| wykaza¢ co najmniej jedno zadanie polegajace na e el
podmiotu na rzecz ) . . S od - do
Lp. kirego wykonano robét budowie, przebudowie lub modernizacji: drég, dz./m-c rok
robgt Budowlanych* chodnikow, placéw, parkingow, Sciezek rowerowych
y itp. o powierzchni min. 3 000,00 m2 (dotyczy jednego
zadania)
1 2 3 4 5
Nazwa zadania
Powierzchnia (wymagana /posiadana)
3000 m2............
Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

2. * kolumna fakultatywna, wykonawca nie jest obowiazany do jej wypetnienia

3. Zamawiajacy nie wymaga ztozenia dokumentu w ofercie,

4. Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktdrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do ztozenia dokumentu w
wyznaczonym terminie

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.233kk

oraz 305 kk.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !

Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym, nie
krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzief zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.1.

Zatacznik nr 3 sktada sie na wezwanie Zamawiajaceqo.

" Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.3) lit. a) SIWZ
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Zalacznik nr 4 - wykaz os6b

POTENCJAL KADROWY

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,,Zagospodarowanie terenu wokoét Szkoty Podstawowej Nr 2 w Moragu”.

Postepowanie znak: KI.271.8.2017.DL

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujace osoby:

Informacja o podstawie

L.p. | Imie i Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci Uprawnrruenla dysponowania
osobami
1 2 3 4 5
Kierownik robot w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej petniacy jednoczesnie role kierownika [ ] Osoba bedaca w
budowy. Minimalne wymagania: dyspozycji wykonawcy
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkgji technicznych w D OSOt.’.a odda_na do
o L . dyspozycji przez inny
1 budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej podmiot
lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie
tych samych czynnos$ci, do wykonywania, ktorych w Przy wiasciwej
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia informacji postawié¢
budowlane w/w  specjalnosci  umozliwiajace znak ., X"
zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia w polu kwadratu
Kierownik robot w specjalnosci
elektro?neltgetycznej M|n.|mélne wymagania: | [ Osobe bedacaw
- p03|ad_ajqcy uprawmerua do lwykonywanla dyspozycji wykonawcy
samodzielnych  funkcji  technicznych  w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w D Osoba oddana do
9 zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i dyspozycji przez inny
elektroenergetycznych lub inne  uprawnienia podmiot
umozliwiajagce  wykonywanie  tych  samych L
Przy wiasciwej

czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie  prawnym  uprawniajg  uprawnienia
budowlane w/w specjalnosci  umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zamoéwienia.

informacji postawic¢
znak ,,X”
w polu kwadratu
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Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem Swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk
oraz 305 kk.

(piecze¢ i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym, nie
krotszym niz 5 dni, terminie  aktualnych na dzienn ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

Zatacznik nr 4 sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.
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Zatacznik Nr 5 - informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/ informacja o
tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego na: ,Zagospodarowanie terenu wokot Szkoty Podstawowej Nr 2 w Moragu”.

Postepowanie znak: KI.271.8.2017.DL

dziatajac w imieniu Wykonawcy**:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)
Nawigzujac do zamieszczonej W dniu .........ccccvveeennn na stronie internetowej Zamawiajgcego informacji, o ktérej mowa

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

1. skladamy liste podmiotéw*, razem z ktdrymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowe;
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow.

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1.

2.

3.

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2.  informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo

zamowien publicznych.

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk
oraz 305 kk.

UWAGA !!!

Zatacznik nr 5 Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ktorej
mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp.
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Zatacznik nr 6 do SIWZ wzdr/projekt umowy
UMOWANT .............

Zwartaw dniu.................. w Moragu pomiedzy Gming Morag, Urzad Miejski w Moragu, 14-300 Morag (NIP 741-197-97-04)
zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

BUrMIstrza MOrggQa — ....cvvveceeeise s

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy MOrag — ........cccvererenrnninncnesseeseeseeis

2 OSSOSO OSSPSR
nr KRS (jezeli dotyCzy) .....coovvveverereiicceee e, NIP. o
REGON.......oiiiincniesiecees zwanym dalej

0 nastepujacej tresci:

§ 1. Postanowienia ogéine

1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztow bezpo$redniej robocizny, Materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztow
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym — stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz
dokumentacje postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
4) Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robdt, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik

budowy, protokoty odbioréw robét czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji

obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdinosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawa budowlanego, zatwierdzony przez wtasciwy
organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze
zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prawie budowlanym zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego
podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania
decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) przedmiary robét - jako element pomocniczy
e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestyciji (jezeli dotyczy),
Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentaciji projektowej, przekazanej
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktdre
zostaly dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacii
projektowej

()

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujaca w szczegdinosci:
SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWIORB, oraz pytania Wykonawcdw i odpowiedzi Zamawiajacego lub
informacje z zebrania wszystkich Wykonawcdw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czeSci lub catosci  rob6t budowlanych,

stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajacego przedstawiajace:

a) ukfad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegblnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i
odbiorem poszczegblnych etapow robét,

przygotowany w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowg, realizacje robét oraz poszczegdlnych ich etapow, a

Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezacq weryfikacje postepu robdt. Harmonogram rzeczowo-finansowy

sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zat. nr 2 do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez

Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegoéino$ci umowa o wspotpracy.
Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezpo$rednio w zwigzku
z realizacjq robét stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metodg
kalkulacji szczegotowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za
roboczogodzing /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w %
liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatbw w % liczony od wartosci Materiatow /M.,
zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci
wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku,
rodzaju i standardzie okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robot i rodzajem elementow, do ktorych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzor autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjq projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentaciji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.
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17) Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczego6inosci wtasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, 0 ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483)
oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty
techniczne, wspoine specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia
ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWIORB lub
dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

18) Obiekt budowlany - catos¢ robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

19) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie iloci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie wykonywania rob6t zanikaja lub ulegajg zakryciu.

20) Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

21) Odbiér koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci catosci wykonanych robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

22) Odbiér ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancii jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktdry okres jest
dtuzszy.

23) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
Wad fizycznych obiektu.

24) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,
Dokumentacii projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozone
Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z
przepisami Pzp.

25) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okre$lonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przediozenia Zamawiajacemu,

26) Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu prawidtowej realizacii
przedmiotu Umowy.

27) Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z
Umowg przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

28) Protokat odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci
Robdt budowlanych.

29) Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbior rob6t w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

30) Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
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31) Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robdt po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

32) Roboty tymczasowe - roboty, ktore sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane
po zakonczeniu Robot budowlanych.

33) Roboty zabhezpieczajace - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych rob6t budowlanych.

34) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie
kolejnych etapow realizacji Umowy.

35) Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy
nie maja wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystagpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli unikng¢é lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewnetrznych;
b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatow wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych
ktdre moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcéw

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Sitg wyzsza.

36) Sprzet - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania
robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

37) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

38) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

39) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjq
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie
Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
robot, w szczegdlnosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacii projektowej oraz
do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umowionego wynagrodzenia ryczattowego.

40) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o0 charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sq ustugi, dostawy
lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca a
takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

41) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.) .

42) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach
powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢
uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktdrej przedmiot Umowy nie stanowi wlasno$ci Wykonawcy albo
jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci robdét budowlanych niezgodnie z
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Umowa, Dokumentacjgq projektowa, dokumentacjq postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
obowigzujacymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub
uzytecznos¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia
przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wiasciwosci, o ktdrej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

43) Wykonawca - Strona Umowy, ktora jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjq postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

44) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisdw Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce spo$rdd form wskazanych w przepisach
Pzp lub Specyfikacii Istotnych Warunkow Zamdwienia.

45) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentaciji projektowej oraz innych
dokumentdw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robét i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

46) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowaé bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediow, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez
Wykonawce Materiatdw, sprzetu, itp.

47) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie
chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

48) Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z p6zn. zm.)

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

¢) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z pdzn.
zm.)

d) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

e) UZP - Urzad Zamdwien Publicznych

f)  STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Interpretacije:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celdw interpretacji bedg mialy pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia;

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegolnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcdw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c¢) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

) SIWZ,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci w dokumentach, o ktorych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy
jest zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci
powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowien dokumentéw na wyzszym miejscu w
kolejnosci, o ktorej mowa w §1 ust.2 pkt 3).
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5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiert umownych

7) Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbgdne do oddania przewidzianego
Umowa Obiektu, pod nazwa: Zagospodarowanie terenu wokoét Szkoly Podstawowej Nr 2 w Moragu”..
Przedmiot zamoéwienia nazwany jest w dalszej czeSci Umowy ,obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.

2.

10.

Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlinosci (przedmiot zostanie wpisany po wyborze wykonawcy):

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg projektowg wraz z STWIORB, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym Umowag, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig
integralng czes¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamédwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okreslonych w §15 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuije sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem robdt, w szczegolnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowe;j,

jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania rob6t i
zaptaty uméwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okre$lonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robdt budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy,
robot budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegoinione w przedmiarze robét a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze rob6t a sg konieczne do realizacii
przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowg, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktdrego
doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie
wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich robot w
ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% warto$ci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie odrebnej Umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu konieczno$ci wykonania tych robdt.

§ 3. Terminy
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdéwienia — 20.08.2018 r.
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2. Wykonawca zobowigzuije sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancii, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36
miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru korncowego), usung¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacii projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy
(jezeli dotyczy) w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktorych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego. (w szczegélnosci
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).

6. Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosié gotowo$¢ do odbioru robot na 14 dni przed planowanym terminem
zakoniczenia rob6t okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).

7. Zadate wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koricowego protokotu odbioru robét..

§ 4. Obowiazki Zamawiajaceqgo

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Odpowiedzialnos¢ za prawidtowos$¢ Dokumentacii projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentaciji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.

4, Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy (jezeli dotyczy) w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie

niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy
5. Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w cato$ci lub w cze$ciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie catoScilub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu
budowy oraz wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).
3) Strony ustalajg nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikdw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.
c) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w terminie odbioru
robét.
d  Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy.
e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujacq sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczng
6. Nadzér inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prawie budowlanym.
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10.

1.

12.

13.

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest: ...........cooovveeiiiviienninns

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktdre
sq obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pi$mie w terminie 5 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie
z Umowag i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: majg forme pisemna, w pierwszej kolejnosci, jako wpis
do Dziennika Budowy (jezeli dotyczy).

§ 5. Odbiory

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre$lonych Umowg do odbioréw:

1) robot ulegajacych zakryciu,

) robdt zanikajacych,

) czesciowych,

) koricowego catosci robét,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koricowego moze dokonywa¢ w imieniu

Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie

kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy (jezeli

dotyczy) i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza

odbidr robdt Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy (jezeli
dotyczy).

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest

zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie okreslonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowo$ci do odbioru robdt zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub

wykonac otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty.

B WwON

Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$é do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni
wpis do Dziennika budowy (jezeli dotyczy), powiadamia o gotowo$ci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbiér koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce cato$ci Robot budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot
i zgtoszeniu gotowo$ci do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentoéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnoci: Dziennik budowy (jezeli dotyczy),
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17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, Swiadectwa
kontroli, jakosci, certyfikaty

i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie
sq gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia Wad lub przeprowadzenia
préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uplywie powrdci¢é do wykonywania czynno$ci
Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokdt odbioru koricowego robét jest podstawg do
dokonania koficowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru
korcowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancii jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przestac Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jako$ci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreSlonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni
roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robot zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuije sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci
(w zaleznoci od tego, ktéry z podanych okresow jest diuzszy), w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér
ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancii (i ewentualnie zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

§ 6. Wykonawca

Oswiadczenia wykonawcy:

1)

9)

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjq projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialno$ci za wady ukryte Dokumentacii projektowej i STWiORB.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wtadajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie z nalezytq starannoscia.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,
osoby,

)
)
)  zasoby ekonomiczne i finansowe,
)
)

o O O

zasoby podmiotow trzecich oraz

Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

e

W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktore uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu,
o ktorym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zaséb, spetniajacy
warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktdrego
zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez

Zamawiajgcego

Obowiazki Wykonawcy:

1)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertg i Dokumentacig projektowa,
STWIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, nienaruszajacymi Umowy
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w
szczegolno$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ 0séb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody
jest osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych
do robé6t Materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo w postanowieniach Umowy,
w tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robot, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

¢) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
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d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetiajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zgtaszania gotowos$ci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbiordw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie
obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy
(jezeli dotyczy), zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

) zaangazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie

m) dostarczania Materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

o) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuaciji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych
Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy.

7) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada
za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

8) Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy
nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniklych z tego tytutu szkéd, wyznaczajac odpowiedni termin na
realizacje tego zadania.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentow lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla
pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatow, jakoSci robét
wykonywanych z tych Materiatow,

12) Zabezpieczenie drég i $ciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktdre moze spowodowac transport i
sprzet Wykonawcy. W szczegoino$ci dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu Materiatow sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i $ciezkach,

13) Powiadomienia mieszkancdw, zaktadow ustugowych i gestordéw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z
tym zwigzanych nie pozniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robdt,

14) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakorczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.
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15) Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy,
i za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych a spowodowanej:
a) Wada, ktdra wynikta z wykonanych w ramach Umowy roboét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakorczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;
b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;
¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.
16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.
17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.
18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot oraz
Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.
19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.
20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty
stwierdzajace jako$¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i

elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu
robé6t przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 7. Postanowienia szczegotowe
Terminowos¢ robét

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedfozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej tj. formacie *xlIs lub innym réwnowaznym oraz w pliku *.pdf, do dnia zawarcia Umowy,
aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego informacje zawarte w
SIWZ, ktére moga ograniczy¢ postep robét oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania
Umowy.

3) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz_ w_terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

4) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedfoZzenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

5) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakoriczenia
rob6t lub okreSlonemu terminowi zakoriczenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

6) Plan naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez zwigkszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach okre$lonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

7) Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakohczenia robét lub okreslonego
Terminu zakorczenia etapu robot, beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

Strona 50 z 78



3.

w szczegodlnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacii
projektowej, zlecenia robét zamiennych, z powodu ktdrych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalnosé
zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robét, Wykonawca jest uprawniony do Zadania
przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt oraz etapow robdt w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakoriczenia robdt oraz
termindw zakoriczenia etapéw robét nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisow Pzp.

9) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia rob6t lub okrelonego
terminu zakonczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznoci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakonczenia rob6t oraz etapdw robot.

10) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

11) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegdtowej aktualizacii
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

12) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania robo6t powinien zosta¢ wpisany
przez upowazniong osobe do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).
Potencjat wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy ilub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skfadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez................ (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak
te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalno$ci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy Srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg
Zamawiajacego.
6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacii
przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi¢
bedzie zatacznik do Umowy.

Wstrzymanie rob6t

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) wykonywanie
rob6t w przypadku:
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a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacijg projektowa lub w sposéb naruszajacy warunki bezpieczenstwa
stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opoznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania
obcigzaja wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplyng¢é na pogorszenie jakosci robédt, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robot w zwigzku z wystapieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe
terminy wykonania robt w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajgce okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich
dowolnej czeSci na okres, ktdry uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét co
najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robdt (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robét.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot budowlanych niezgodnie
z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okre$lonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2) Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3) Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwo$ci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sily wyzszej

1) Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu
nastepstw Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pi$mie drugq Strone.

2) W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy
Teren budowy.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo swego
doSwiadczenia, nie mdgt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych
przysztych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wpltyw w szczegélno$ci na wynagrodzenie
Wykonawcy i Termin zakoriczenia rob6t.

3) Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktdrym mowa w pkt 1) i informaciji, o ktorej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu ocene wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robét.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptaciji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia
wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznos$ci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1) Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ............ccccceiiiiiniiiiiiiin,

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegolno$ci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktorg Wykonawca wskazat w postepowaniu
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7)

0 udzielenie zamdwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu,
w zakresie posiadania 0s6b zdolnych do wykonania zamdwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. 0séb, Wykonawca jest zobowigzany
ja uzasadni¢ i zaproponowac osobe, ktdra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadania os6b zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki

na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas obecnosci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z
zgdaniem usunigcia okre$lonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

c¢) nie stosuje sie do istotnych postanowien Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3

Badania jakosci Materiatow i robét

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jako$ci robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i
Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w Prawie Budowlanym oraz
winny odpowiada¢ wymaganiom, okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2014r poz. 883 z p6zn. zm.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskq

c¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz 0séb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowg jakoSci i prowadzenia
biezacej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie
termin6w realizaciji rob6t okreslonych Umowg

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli

jakosci Materiatow i robdt okre$lonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia Materiatow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okre$lonym w pkt 1) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan STWIORB
lub nie zapewniajg mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy
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8) Jezeli Wykonawca nie zastosuije sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecié powyzsze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

9) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

10) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiaty do rob6t budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia
wymagania okreslone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

11) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okreslonej
w pkt 22) niniejszego ustepu.

12) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktére nie sq zgodne z

pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastapienie zaakceptowanymi Materiatami.

13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami

14) Badania okreslone w STWIORB, Dokumentaciji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wtasny

koszt.
15) Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz rob6t powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow
lub na Terenie budowy.

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i iloSci Materiatow i rob6t budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatow przed ich wykorzystaniem,

17) Badania Materiatow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawcze;.

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie sa wymagane w
STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatow
lub robét, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

19) Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze Materiaty
badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
obcigzg Zamawiajacego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1)  Niezwlocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:
a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa w/w 0sob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakonczenia robot,
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1.

d) wykonanie czynno$ci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediow oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

e) ponoszenie kosztdw zwigzanych z zuzyciem medidéw do celdw zwigzanych z wykonaniem, probami i odbiorami
robét,

f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) oSwietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,
h)  zapewnienie odprowadzenia $ciekdw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét. 3)
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie bedq wykonywane roboty dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ bez potrzeby lub

w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do

Zamawiajacego lub osob trzecich.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materialy i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy i przekazaé¢ go we
wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koncowego robdt.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy:

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach
22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktore ze wzgleddw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) Dziennik budowy (jezeli dotyczy),

b) protokoty odbioru robo6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
¢) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robdt,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,
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e) dokumentacji powykonawczej

12. Organizacja ruchu (jezeli dotyczy i jesli jest wymagana).

13.

14,

15.

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu rob6t.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadaC statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjq projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych rob6t
w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich (jezeli dotyczy)

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie Srodki celem zabezpieczenia drog i obiektéw inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktore moga spowodowac roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy
albo jego Dostawcow i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkod na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkow ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych jednostkowy ciezar lub inne cechy moga
zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektow inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddw lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1)

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez
osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolno$ci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozyé Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét

Obstuga geodezyjna (jezeli dotyczy)

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robét.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) dotyczace rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w

terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zzadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokoSciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.
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16.

17.

18.

8)

Po zakonczeniu robot zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy

Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjq urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Ostrédzie.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

2)

9)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okre$lonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robot, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktorg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowiazany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec 0séb trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepisow
KC, w szczegblnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepisow, chyba Ze
wylgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéow sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i Materiaty
przeznaczone do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktdre moga powstac na skutek niekorzystnego
dziafania warunkéw atmosferycznych lub wéd gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania rob6t lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktdre
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiatach powstate
w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawi¢ na wtasny koszt w
sposob zapewniajacy zgodno$¢ robot i Materiatéw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujacymi przepisami prawa.

Ochrona srodowiska:

1)

2)

Wykonawca w czasie wykonywania Robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé
niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych
i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb zapewniajacy ochrone
rob6t przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuije sie do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga byé dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia
przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.
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20.

Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegoinosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu

historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie

budowy, stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczyé
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby
trzecie.

3) Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wtasciwego zabezpieczenia miejsca
znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jedli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje koniecznosé
poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji rob6t, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych
kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania
robot

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidamnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sq do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas
trwania Umowy, tacznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujgcej wspotprace podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspoinie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu
i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgodq Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub cze$ci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich,
niektorych lub jednego z cztonkdéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wkasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......

2.

3.

4.

..................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowigcych

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow , ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zaméwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej cze$ci do
powierzenia Podwykonawcom,;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskaza¢ innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;
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4)  zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na

zasadach okre$lonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1)  termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore $cisle odpowiadajg cze$ci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg,

3) wypftata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowaé w cze$ciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4)  Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakoSci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreSlonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5 okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentow, o$wiadczen i wyjadnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7)  w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
b) przediozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniagjacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez

Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
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tej cze$ci dokumentacii, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemne;
zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust.10 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacii, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

12. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym

13.

14.

15.

16.

17.

w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptaciji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na
zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pézniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przediozenia w
przypadkach okre$lonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie
Sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy
Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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18. Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usunag takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

20. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacii
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

21. Do zmian istotnych postanowiert Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okre$lone
w ust. 9-15.

22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych tg umowa.

23. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwallifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy 0
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

25. Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszq solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.
26. Wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce nie moze przekroczy¢é wysoko$ci wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres robét.
§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSI: ...........coovvvvevieeeeeenrnnnnee. z
(STOWNIE BIULtO. ... ), w tym podatek VAT.

2. Warto$¢ podana w §9 ust.1 Umowy moze zosta¢ zwigkszona tylko zgodnie z zasadq okreslong w art. 632 §1i 2 KC.

§10. Rozliczenia

1. Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

2. W celu rozliczenia robot Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartoSci
wykonanych robét, pomniejszone o0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych rob6t, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych rob6t oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w
ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartoci wykonanych robét.

§11. Platnosci
1. Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.
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Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie cze$ciej niz raz na 2 miesiace, z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu
warto$ci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznoSci ktorych
termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaC brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréciC sie z zadaniem zaptaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy hiezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdérych mowa w ust.7 podwazajacych zasadno$¢ bezposrednie
zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwo$ci co do wysokoSci kwoty naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezpo$redniej zapfaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajgcemu
wraz:

1) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakoriczonego etapu rob6t, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktdrego bedq
zatgczone protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z
pfatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,,

4) aw przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czeSciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcdw lub
dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa ust.10 zawierajace szczeg6towe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalno$é.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych
mowa W ust.5 i wykaze niezasadnosSc¢ takiej ptatno$ci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatno$ci.

Zamawiajacy moze dokonaC bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatno$ci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc¢ takiej ptatno$ci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowaC wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wylacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci  przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposSredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez

Zamawiajacego uznania ptatno$ci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwo$ci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktdremu platno$¢ nalezy sig, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
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Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatno$ci bezposrednich
za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysoko$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi
Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezna na podstawie
cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace
te okoliczno¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
rob6t do wysoko$ci objetej ptatnoscig koncowa.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ fakturowania czesciowego.

Strony ustalaja, ze Wykonawca bedzie wystawiat faktury czeSciowe nie czesciej jak raz na 2 miesigce (na koniec
miesigca) za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktur bedg protokoty odbioru cze$ciowego robét podpisane
przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury kornicowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura korcowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez
Zamawiajacego. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajgcego dyspozyciji obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposéb:
1) wroku 2017 roku zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokos$ci 231 000,00 zt brutto:
Wykonawca winien wykona¢ i zafakturowaé roboty do wysokosci w/w kwoty.
2) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2018 roku.

§ 12. Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw
przedmiotu UMOWY WYNOSI ..cusesssens miesiecy (min. 36 miesigcy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od
daty Odbioru kocowego robot catego przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie
.......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen
lub sprzetu, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okre$lony wyzej — wedtug gwarancii
producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw
gwaranciji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zatacznik do
protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwaranci,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w
okresie gwarancjj,
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3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty Materiatow eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi wykonawca.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czeéci,

3) z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci

4)  winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji (z uwzglednieniem zapisu w ust. 4 pkt 4.)

Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen w obiekcie zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce
»Instrukcji uzytkowania i eksploatacji” wraz z wykazem whudowanych urzadzen i dostarczonego sprzetu, ktore
wymagaja przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploataciji jest zbiorem szczegoétowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacii dla
wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacii i konserwaciji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikac tylko z przepiséw prawa
lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlino$ci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzys¢ Zamawiajacego od
zasad okreslonych przez producentéw elementow podlegajacych gwarancii.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mdgt uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujgc sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi ja Zamawiajacy.
Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni kalendarzowych, a wad
szczegolnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 24 godzin od dnia otrzymania powiadomienia.
Termin usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiajacym. W przypadku braku takiego uzgodnienia nie
moze by¢ on dtuzszy niz 20 dni roboczych od daty przystapienia do usuwania wady, a dla wad szczegdlnie ucigzliwych
- nie diuzszy niz 3 dni.

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub pocztq elektroniczng. W tym
celu Wykonawca wskazuje nrfaksu ............ccccceveee. orazadrese-mail ......................ooo dostepny co najmniej

w godzinach 07.00-15.00. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w
najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Usuwanie wad bedzie nastepowa¢ poprzez naprawe (w szczegolnosci poprawienie wadliwie wykonanych robot) lub
wymiane (w szczegdlnoSci wymiane uzytych wadliwych materiatéw), w zaleznoSci od decyzji Zamawiajacego,
usprawiedliwionej charakterem wady.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminach o ktdrych mowa w ust.11 lub
wyznaczonych przez Zamawiajacego, natomiast jesli usuniecie wad ze wzgledéw technicznych (szczegoinie
ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie — niezwtocznie po ustapieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z
Zamawiajacym, przy czym przyjmuje sie, ze:

1) wady zwigzane z awarig uniemozliwiajacg funkcjonowanie obiektu bedg usuwane w ciagu 24 godzin od daty
zgtoszenia awarii. Wystapienie awarii wymagac¢ bedzie natychmiastowych dziatan Wykonawcy dla catkowitego
usuniecia awarii.

2) pozostate wszelkie wady nie powodujgce zaktdcenia w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu i nie wymagajace
wymiany urzadzen usuwane bedg w terminie 7 dni od daty powiadomienia,
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3) wszelkie wady wymagajace wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urzadzenia usuwane bedg w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty powiadomienia.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,

wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z

uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego

terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z terminéw, o ktérych
mowa w ust. 11, zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce
lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapic¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktdrego okres
gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzuije sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy
datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata
inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej
usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwaranciji i rekojmi odbedzie sie na wniosek zamawiajgcego i zostanie
przestany do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwaranciji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile
bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po podpisaniu Protokotu
odbioru koncowego robdt.

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostat wykonany
prawidtowo, zgodnie z umowg, projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, a takze zgodnie z najlepszg wiedza Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy
technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi przepisami prawa. Poprzez gwarancje jakoSci
Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkdw okreslonych powyzej, w tym takze za dokumenty
Wykonawcy oraz czesci realizowane przez Podwykonawcow.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielania konsultacji w zakresie catego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac przy usuwaniu wad.

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 12 Wykonawca obowigzany jest informowac niezwtocznie,
nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres
za skutecznie doreczony.

29. Wykonawca w ramach gwarancji jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub

1.

likwidacje powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

§ 13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 %
Ceny ofertowej brutto {j...........ccoveeneeee. zt.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdIinosci
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktdre majg lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartoSci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na
okres obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zapfacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme¢ na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okoliczno$ciach o ktérych mowa w ust. 14,
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej mowa wyzej musi nastapi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ............ccccoeeeeeiiiiiiininn,

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu
realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na piSmie, w formie aneksu
do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okresla nastepujace okolicznosci
zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego,
2) W zwigzku ze stwierdzeniem brakow lub bledéw projektowych o czas niezbedny na poprawienie lub uzupetnienie
projektu,

3) Zmian zakresu robdt wynikajacych z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu zaméwienia.

4) W przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzonych
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

5) Zmiany przepisow, ktore skutkujg zmiang pozwolenia na budowe wydanego dla realizowanego zamdwienia,
6) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zaméwien/ rob6t budowlanych, zgodnie z technologig
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosciami, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy (jezeli dotyczy) i musi by¢ potwierdzony przez

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w Dokumentacii
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okre$lonego rodzaju robdt majacych wptyw na Termin
wykonywania robét fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy (jezeli dotyczy) i musi by¢ potwierdzony
przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia
zamdwien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktdre wstrzymuijg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

9) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktdrych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

10) odmowy wydania przez wkasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce
12) niemozno$ci wykonywania rob6t z powodu braku dostepno$ci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
13) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,
14) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

15) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWIORB, Dokumentaciji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlno$ci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne
(jezeli dotyczy),
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16) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy (jezeli dotyczy),
17) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,
18) w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy
19) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
20) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomo$ci , przez ktorg przebiega

planowana inwestycja, co powoduje koniecznos¢ przeprojektowania (jezeli dotyczy),
21) skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cig zakonczenia zadania w danym roku budzetowym
lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych,

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoriczenia rob6t w
przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamoéwienia w przypadku wystapienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejsze;

umowy.

2) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu

odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentaciji projektowej, a wynikajacych

ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0 ktéry je przygotowano, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatdw, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdéw Terenu budowy, w
szczegblnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5)  konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokoSci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w
nastepujacy sposob:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwigkszenia lub zmniejszenia) warto$ci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia wykonania zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawca skfada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnoSci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towaréw
i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

8) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

9) poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnoéci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego elementu robét budowlanych, dostaw,

10) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i
wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrow technicznych, jako$ci,
sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,
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11) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepno$ci na rynku Materiatow lub
urzadzen wskazanych w Dokumentaciji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen,

12) wynikniecia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna
usuna¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacii jej zapisow przez Strony.

13) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktdrejkolwiek z osdb
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przediozenia propozyciji i wytacznie wtedy, gdy kwallifikacje i doSwiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zambwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robot

14) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w treSci umowy.

15) Wystapienia koniecznosci zmian osob Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg
nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych 0séb na inne spetniajace na dzien
sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
zamawiajacego.

16) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pézniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacii
przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot.

17) Ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w Dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji rob6t i byly konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w §9 ust.
1 niniejszej umowy.

18) W przypadkach okre$lonych w art. 144 ust 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp.

19) Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamoéwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czeSci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czeSci
do powierzenia podwykonawcom;

b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

¢) zrezygnowac z Podwykonawstwa,

d) wskaza¢ innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie
W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym, ze
maksymalny okres przesuniecia Terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegotowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okoliczno$ci, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt.1).
Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich cze$ci,
tempo robét wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakornczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajq
Wykonawce.
Zamawiajacy ma mozliwos¢ przediuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
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Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia rob6t na podstawie ust.2, zmiany

Umowy w zakresie Materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w

niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 20 dni

roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie 0 danym zdarzeniu lub

okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentow

wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zadania zmiany.

11. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zzadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub

Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktdrej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentaciji, o ktérej

mowa w ust.11 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajgcymi

zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do

zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku

odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu

do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlno$ci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien Odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Za roboty zamienne uwazaé sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktorych potrzeba
wykonania wynikta z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
Za roboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowe;j - o ile sg korzystne
dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegoinosci:
1) podwyzszeniem walordw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem si¢ na rynku Materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztow eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.)
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wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozZliwiajgce uzyskanie lepszej jakoSci robot lub kosztéw eksploatacii
przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy ,

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

Dziennika budowy (jezeli dotyczy) dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu
koniecznosci (wykonania robdt zamiennych), ktory powinien zawieraé: zakres rob6t zmiennych, uzasadnienie
koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartoScig rob6t podlegajacych
zamianie, a wartoscig robét okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robot
zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Do wyceny warto$ci robét zamiennych nalezy stosowaé stawki okre$lone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywaé sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu
koniecznosci (wykonania robét zamiennych)”, o ktorym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okre$lonych
w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprocz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie rob6t zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robot zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowac podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejsze;
Umowy.

W przypadku wprowadzenia robot (Materiatdw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci rob6t danego
elementu robdt, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie
ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu
pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikéw cenotwérczych: przyjete do
kosztorysowania, w szczegdtowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1)  stawka lub stawki za roboczogodzine /nettol/,

2)  wskaznik narzutu kosztdw posrednich w % liczony od /R+S/,
3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatéw /M/

W przypadku robdt zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robot danego elementu robédt, a
nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegotowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym
mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania
elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
Materiatow, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych
ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena
jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z
postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie
Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
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koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a
wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktore mogg skutkowaé¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

§16.  Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

wykonuije roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwos¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego

pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu

zakonczenia robot,

podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelno$ci bez

zgody Zamawiajgcego,

podzleca jakakolwiek czeS¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek

wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za zwioke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezpo$rednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa,

prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa, i niezgodnego
z prawem albo Umowg lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowag i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcow, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete lub nagrode.

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku

Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

w razie koniecznosci:
a) 2 -krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajgacego lub
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b) dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu
Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang,

przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3)  Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartoSci
wykonanych robét w terminie 30 dni od uplywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegblnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych

4) naskutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegoinego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 60 dni

5)  Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o przyczynie odstgpienia
oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia
zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§17.  Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia, Materiaty
i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robot

przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

wniesione Materiaty i urzagdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oSwiadczeniu o odstapieniu polecet Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy
protokét odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktdry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. 9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych
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10.

1.

12.

7.

Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych
Umowg, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegbtowy protokdt robot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz
tych Materiatow, konstrukciji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstagpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancii
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktora spowodowata odstapienie od Umowy

§ 18. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sdb
wykonujacych nastepujace czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia tj. w zakresie:
- czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac w:
a) branzy drogowej
b) branzy elektroenergetyczne;
Wymég zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg na
podstawie wpisu w Centralnej Ewidencja i Informacja o Dziatalno$ci Gospodarczej oraz wykonujgcych osobiscie i
samodzielnie powierzone im czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia.
Wykonawca zobowigzuje sig, ze pracownicy wykonujacy czynno$ci w zakresie jak wyzej, beda zatrudnieni na umowe o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 22014 r., poz. 1502 z pozn. zm.).
Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy wykaz oséb wykonujgcych czynnosci, okre$lone w ust.
1 pkt 1) niniejszego paragrafu.
Kazdorazowo na Zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni,
Wykonawca zobowigzuije sie przedtozy¢ do wgladu kopie umoéw o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce
z pracownikami wykonujacymi czynnoéci, o ktdrych mowa powyzej. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych i dostarczenie ich kopii wraz z umowami.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci,
o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar umownych
w wysoko$ci okreslonej w §19 ust.1 pkt 12) i 13) Umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o
podejrzeniu zastapienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawna.
Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuije sie:
1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zamdwienia, pracownikdw bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych'. Wskazane osoby muszg zosta¢ zatrudnione, na podstawie umowy o prace w petnym lub
W niepetnym wymiarze czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz %z etatu, przy
Czym suma wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz ........ etatow, przyjmujac,
Ze petny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat;
2) zatrudni¢ nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy, na podstawie umowy o prace osoby,
o ktérych mowa w pkt 1, i przekazac ich wykaz Zamawiajacemu;
3) sktada¢, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne oéwiadczenie o spetieniu wymogu, o ktorym mowa w pkt
1i2
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawce w jego ofercie (pkt. 3 tej oferty) braku zatrudnienia na umowe o prace
pracownikdw bedacych czlonkami grup spotecznie marginalizowanych Wykonawca nie bedzie zobligowany do

1 Grupy spofecznie marginalizowane zostaly okreslone w opisie spolecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w siwz.
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przedktadania opisanego w § 18 ust. 6 pkt. 3 oswiadczenia i nie bedzie ponosit konsekwencji opisanych w §19 ust. 1 pkt
13) i pkt 14) Umowy.

§19. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robot,

2) zazwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dziert zwioki
liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) ztytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen
z tytutu rekojmi i gwaranciji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

4) zanie przedtozenie do akceptaciji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis
Umowy lub jego zmiane,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt brutto za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezpo$redniej ptatnoSci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom,

w wysokosci 500,00 ztotych brutto za rozpoczety dzier zwtoki,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego, zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych brutto
za kazde naruszenie,

8) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokos$ci 1% Ceny ofertowej brutto,
9) za nieuzasadnione przerwanie realizacji rob6t z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej 10 dni w
wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét
10) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w
szczegoblnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 ztotych brutto, za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy (jezeli dotyczy).
11) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.
11) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace co najmniej z jednej z
czynno$ci wskazanych w §18 Umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy
—w wysokosci stanowiacej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu.

12) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez Podwykonawce osoby
wykonujacej na umowe o prace co najmniej z jednej z czynno$ci wskazanych w §18 Umowy, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysoko$ci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia
przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu.

13) za nieterminowe przedktadanie dokumentow, o ktdrych mowa w §18 ust.6 pkt. 3, w wysoko$ci 500,00 ztotych
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich ztozenie,

14) z tytutu niewywigzania sie w danym miesiacu z tresci deklaracji Wykonawcy zamieszczonej w jego ofercie (pkt. 3 tej
oferty) tj. wowczas, gdy ilos¢ os6b wskazana przez Wykonawce w danym miesigcu w o$wiadczeniu, o ktorym mowa
w §18 ust. 6 pkt. 3 bedzie mnigjsza niz wskazania przez Wykonawce w pkt. 3 jego oferty w wysoko$ci 5.000,00 zt
(stownie: pie¢ tysiecy ziotych 00/100) za kazdq osobe, ktorej Wykonawca wbrew swojej opisanej wyzej deklaracii
zamieszczonej (pkt 3 Formularza oferty) nie zatrudniat w danym miesiacu - za kazdy miesiac takiego niezgodnego z
tg deklaracjg Wykonawcy stanu zatrudnienia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélnych,

jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

1)z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy
Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

3) za kazdy dzien zwtoki w zaptacie nalezno$ci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2 % Ceny

ofertowej brutto za kazdy dzier zwtoki.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Nalezno$ci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potracié z wierzytelnoSciami wynikajacymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia robét lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow

W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§ 20. Spos6b komunikowania sie Stron

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie
polecen lub zgdd, bedq one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogq elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

1) ZamawigjaCedo. ... ..cceeiiiiiiiriiiieeeaa e,

2)  WYKONAWCY......covvieiiiiieieeeire e

3) Inspektora Nadzoru INWeStorskiego ..........cccoevrennenineeinecinenns

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody

faksem albo drogq elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.

Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami
ust.1.
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§ 21. Narady koordynacyjne

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie czestotliwos¢
narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesiac.

2.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu rob6t lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustaleni zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciagu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziataé niezwiocznie,
przestrzegajac obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajéw.

Strony beda wspdtpracowaty na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robot), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§ 22. Postanowienia koiacowe

. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuije sie rozwigzywac na drodze

wspdlnych negocjacii, a przypadku niemozno$ci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad
Gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak rowniez
zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacii niniejszej umowy wymagaijg formy pisemnej
W sprawach, ktdrych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik nr 1 — Szczegdtowy kosztorys ofertowy
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
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