SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

dotyczaca postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na:
Przebudowa wewnetrznych drég gminnych w Markowie, dziatka nr 59/17 i 59/56

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o wartosci szacunkowej zaméwienia
nie przekraczajgcej rownowartosci kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych

Znak postepowania: KI1.271.11.2017.DL

Tre$¢ SIWZ z zatgcznikami zatwierdzam

Morag, dnia 02.06.2017 r.

Integralna czes$cia niniejszej SIWZ stanowia:
1. Zatacznik nr 1 - Formularz oferty
Zatacznik nr 2 — O$wiadczenie o spetnianiu warunkow oraz braku podstaw do wykluczenia
Zatgcznik nr 3 — Do$wiadczenie wykonawcy
Zatgcznik nr 4 — Wykaz os6b
Zatacznik nr 5 — Informacja o grupie kapitatowej
Zatacznik nr 6 — Wzér/projekt umowy
Zatacznik nr 7 — Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robot
Zatgcznik nr 8 — Wzér o$wiadczenia — osoby zatrudnione na umowe o prace

PN WD

Niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia sktada sie z 79 kolejno ponumerowanych stron.
Zatgczniki do specyfikacji stanowig jej integralng czes¢.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajg sie dokladnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego.
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§l. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

Zamawiajacy: Gmina Morag, reprezentowana przez Burmistrza Moraga
Adres Zamawiajacego: 14-300 Morag, ul. 11 Listopada 9, telefon /89/757-22-31, faks /89/ 757-21-20,
Strona internetowa: www.bip.morag.pl

Adres e-mail: morag@morag.pl
. Godziny pracy: pn.-pt. 7.00-15.00

ok oD~

§ll. Tryb udzielenia zaméwienia

1.

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowe] nieprzekraczajacej
réwnowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.225.000 Euro oraz art. 39
i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do niej ma
na celu komisyjne wylonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce rob6t budowlanych  pn.
Przebudowa wewnetrznych drég gminnych w Markowie, dziatka nr 59/17 i 59/56. Postepowanie znak:
KI.271.11.2017.DL

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z pdzn. zm.) zwana dalej
;ustawg Pzp”

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgdaé
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.2016, poz. 1126),

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartosci zamowien oraz
konkursow, od ktorych jest uzalezniony obowiazek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej
(Dz. U. poz. 2263)

4)  Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Sredniego kursu ztotego w stosunku
do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U.
poz. 2254),

5 Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z p6zn. zm.),

6) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65),

7) Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie wykazu
dyploméw i innych dokumentéw, wydawanych przez inne niz Rzeczpospolita Polska parstwa cztonkowskie Unii
Europejskiej, Konfederacje Szwajcarska, pafistwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji do
wykonywania zawodu architekta oraz termindw, w ktorych odbywato sig ksztatcenie (M.P.2013.757),

8) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj.),

9) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2015.184 z pdzn. zm.)
10) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 z p6zn. zm).

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej ,SIWZ’,
zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

Przedmiot zamdwienia jest dofinansowany z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 ,Gospodarka
wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania ,\Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg

wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii”.

§lll. Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest realizacja rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie drogi wewnetrznej w Markowie

na dziatkach 59/56 i 64 tj. wykonaniu odnowy nawierzchni bitumicznej na istniejgcej nawierzchni bitumicznej z korekta
szeroko$ci i promieni fukdw poziomych ,wykonaniu chodnika po lewej stronie drogi i utwardzeniu zjazdéw do przylegtych
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posesiji a takze na przebudowie drogi wewnetrznej w Markowie na dziatkach 59/17 i 64 tj. wykonaniu nowej nawierzchni
z kostki betonowej na istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych i drogi gruntowe;.

Przedmiot zamoéwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcow ,przedmiotem zamdwienia”.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rohét Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robét (element
pomocniczy), SIWZ, wzorze umowy wraz zatacznikami.

Wykaz dokumentacii:

a) PROJEKT BUDOWLANY branza drogowa — Przebudowa wewnetrznych drog gminnych w Markowie ,
dziatka nr 59/56 i 64- opracowany przez Przedsiebiorstwo Ustug Projektowych "PROFIL" Jacek Babicki, ul. Wrzosowa
8, 14-300 Morag

b) PROJEKT BUDOWLANY branza drogowa — Przebudowa wewnetrznych drég gminnych w Markowie ,

dziatka nr 59/17 i 64- opracowany przez Przedsiebiorstwo Ustug Projektowych "PROFIL" Jacek Babicki, ul. Wrzosowa 8,
14-300 Morag

c) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY branza telekomunikacyjna— Przebudowa drogi gminnej we wsi Markowo,
- opracowany przez Przedsigbiorstwo Ustug Projektowych "PROFIL" Jacek Babicki, ul. Wrzosowa 8, 14-300 Morag

Z uwagi na ryczattowa forme wynagrodzenia, zatagczone do dokumentacji technicznej przedmiary robét stanowia
element pomocniczy, a nie podstawe wyceny.

Zgodnie z istota wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga
wplynaé na cene zamowienia.

Zamawiajacy nie wymaga dotaczenia do oferty kosztorysow.
(Kosztorys szczegotowy Zamawiajacy bedzie wymagat dopiero przed zawarciem umowy z wybranym wykonawca a takze

ma prawo zgdania takiego kosztorysu od wykonawcow, ktorych oferty moga zawiera¢ razaco niskg cene).
UWAGA:

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego w zwigzku z powyzszym zaleca si¢ dokonania wizji w terenie.

Informacja dotyczaca harmonogramu:
Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji najpozniej w dniu zawarcia umowy.
Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

3. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi
w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami robot, a takze, obowigzujgcymi przepisami
szczegdtowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi.
Podstawg sporzadzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWiIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w
trakcie procedury o udzielenie zamowienia publicznego, przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy.

4. Kody dotyczace przedmiotu zaméwienia okre$lone we Wspoinym Stowniku Zamowien:
CPV: 45233123-7; 45232310-8
5. Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlno$ci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

6. W przypadku wskazania dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza

zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentaciji projektowe;,

Strona 5z 79



STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robdt w zgodzie z dokumentacje
projektowa, STWIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedq zgodne pod wzgledem:

1) gabarytow i konstrukciji (wielko$¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkcji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),

4) parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki
liniowe, konstrukcje itd.),

5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,
Zze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zaméwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stanowigcych
zatacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamdwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemdw odniesienia, o ktdrych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym w/w dokumentach.

8. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wiasciwosci przedmiotu zamdwienia
w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny zaméwienia ani do naruszenia
przepisow prawa.

9. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

§IV. Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia - od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia 06.11.2017 r. jest to termin zakoriczenia
wykonanych robot i zgloszenia gotowo$ci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego
dokonania.

§V. Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:
1)  nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
21)  kompetencji lub uprawniefn do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw:

a) Wykonawca sktada oswiadczenie o spetnieniu warunku. Zamawiajacy nie wyznacza szczegoétowego
warunku w tym zakresie.

22)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

a) Wykonawca sktada o$wiadczenie o spetnieniu warunku, ze znajduje sie sytuacji ekonomicznej i finansowe;j
zapewniajacej wykonanie Zamoéwienia. Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym
zakresie.

23)  zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

Strona 6z 79



a)

doswiadczenie zawodowe: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania doswiadczenia

zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia

dziatalnoci jest krétszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert wykonat, co najmniej

1 zadanie odpowiadajace swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia, z

podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdéw na rzecz ktorych roboty te zostaty

Wykonane. Przez ,zadanie odpowiadajace rodzajem robét budowlanych stanowigcych przedmiot

zamdwienia”, nalezy rozumie¢ budowe, przebudowe lub modernizacje: drég, chodnikéw, placow,

parkingéw, Sciezek rowerowych itp. o powierzchni min. 1 000,00 m2 /w ramach jednej umowy/.

Wykonawca ziozy takze o$wiadczenie, ze dysponuje wiedza i do$wiadczeniem potrzebnym do

wykonania zamoéwienia. Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego o$wiadczenia

zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktorym mowa w §VII ust. 1 SIWZ. Nastepnie na podstawie

wypetnionego przez wybranego Wykonawce zatacznika nr 3 do SIWZ ,Wykazu wykonanych robot”, o

ktorym mowa w §VII ust. 7 pkt.1) SIWZ. Do przedmiotowego zatgcznika nr 3 nalezy dotgczyé dowody

potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacych, ze

zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukoriczone wraz z

wykazaniem dtugosci sieci i ilo$cig przepompowni. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie

zamowienia muszg wykazac, ze chociaz jeden z nich lub facznie spetniajg w/w warunek,

kadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji

zamowienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbednych do

wykonania zamdwienia {j.

- Kierownikiem robét w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej petniacy jednoczes$nie role kierownika
budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajq uprawnienia budowlane wi/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zaméwienia.

- Kierownikiem robét w specjalnosci telekomunikacyjnej. Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie w specjalnosci
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca lub inne uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamowienia.

Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z Zatacznikiem nr 2
do SIWZ, o ktérym mowa w §VIl ust. 1 SIWZ. Nastepnie na podstawie wypetnionego przez wybranego
Wykonawce Zatacznika nr 4 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 7 pkt.2) SIWZ.

Zamawiajacy okre$lajac wymogi dla 0s6b w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych dopuszcza
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostalty wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepisdw oraz odpowiadajace uprawnienia wydane obywatelom panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia
0 Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzezeniem art.
12a oraz innych przepisow Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych
nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej, wowczas wykonawca na wiasny koszt zapewni
ttumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca, a takze zapewni ttumaczenie na biezaco wszystkich dokumentéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i
dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca zatrudniajac ttumacza winien wzig¢ pod uwage, iz z
uwagi na zlozony zakres przedmiotu zamdwienia ttumacz ten winien by¢ biegtym w ttumaczeniu
zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia musza wykaza¢, ze co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy tacznie spetniajg w/w
warunek.

Strona7z79



§VI.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego {gczacych go z nim
stosunkow prawnych.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w ust. 2:
1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic¢
Zamawiajacemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw,
w_szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia,

2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych

zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia

gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamoéwienia.

W odniesieniu do warunkdw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, wykonawcy mogg
polegac na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych

te zdoInoSci sg wymagane.

Z tresci powyzszego zobowigzania podmiotu frzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajgcego
udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegdlnosci:

1)  zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

) sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,
3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkdw dziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

Podstawy wykluczenia z postepowania

Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek okre$lonych

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy:

1) wstosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844) lub ktdrego upadios¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart
uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. — Prawo upadto$ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:
1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c

(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba Zze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

Strona 8z 79



a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktdrej mowa w tych przepisach, zostata skazana
za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),
- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okre$lony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktérym
decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia
bedacego podstawg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomochie orzeczony zakaz ubiegania si¢ 0 zamdéwienia publiczne;

5w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie 0 zaméwienia publiczne.

4. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp), moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sa wystarczajgce do wykazania jego rzetelno$ci, w
szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zado$éuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego
oraz wspotprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktére sq odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu
postepowaniu wykonawcy. Zapisdéw zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uptynat
okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. W przypadkach, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajacy
zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamowienia nie zaktoci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole sposdb zapewnienia konkurencii.

6. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

§VII. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenia w
zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2. Informacje zawarte w o$wiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

2. W przypadku wspoinego ubiegania sie 0 zamowienie przez wykonawcow o$wiadczenie zgodnie z zatacznikiem nr 2 do
SIWZ, sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. O$wiadczenie te majg potwierdzaé
spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow
wykazuje spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu

5. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada
czy Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

Strona9z79



6.

10.

1.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii, o ktérej mowa w art.

86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia. Przedmiotowe o$wiadczenie sktada sie w formie oryginatu.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh ztozenia
nastepujacych o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

Wykaz oswiadczen lub dokumentow, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajgcego w

celu potwierdzenia okoliczno$ci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 :

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegoInosci informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty - zgodnie z zatacznikiem nr 3 do SIWZ,

b) wykazu osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegoInosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doSwiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatacznikiem nr 4 do SIWZ,

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie przez oferowane ustugi wymagan okre$lonych przez Zamawiajacego
- nie dotyczy
3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu o sktadania ofert)

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentdow, o ktérych
mowa w §VIl ust. 8 pkt 3) lit a.) SIWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolite] Polskiej zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w § VIl ust. 8 pkt 3) It. a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem

terminu sktadania ofert

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktore;
dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit. a) SIWZ, zastepuje sie je
dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyC, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

21.

22.

wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminéw
ich wystawienia, o ktérych mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.

Dokumenty i o$wiadczenia okreslone w §VII ust. 8 pkt 1 lit. a) i b) SIWZ sg to dokumenty sktadane na potwierdzenie
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dokumenty i o$wiadczenia okre$lone w §VII ust.8 pkt 3) lit. a) SIWZ sg to dokumenty i oSwiadczenia potwierdzajace
brak podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub
dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w
szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedg budzi¢ watpliwosci Zamawiajacego,
moze on zwrécic sie bezposrednio do wtadciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, o

dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zambwienia (Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.1, 6, 7 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktdrych
zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace podwykonawcow,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII ust.
8 SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 16. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii po$wiadczonej
za zgodno$c¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie 0 udzielenie zamowienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i o$wiadczen , zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktdrym mowa powyzej.

W przypadku Wykonawcdw wystepujacych wspdlnie oswiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust. 7 skiadne jest przez
kazdego z Wykonawcow wystepujacych wspdlnie we wtasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcow dziatajgcych w formie spétki cywilnej o$wiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 1 i ust.7
sktadne jest przez kazdego wspdlnika spotki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalnosé
gospodarczg pod nazwg okreSlong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoci gospodarczej - ,Firma
przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII

ust. 7 SIWZ,
1) kazdy z Wykonawcow wystepujacych wspéinie dokumenty i oSwiadczenia, dotyczace wiasnej firmy wykazania braku

podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w_§VII ust.8 pkt 3) lit. a) SIWZ- sklada kazdy z

Wykonawcow sktadajacych oferte wspding w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spotki cywilnej, na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w §VIl ust. 7 SIWZ, kazdy ze wspoinikow
spotki cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujgce dokumenty i oswiadczenia, o ktoérych mowa w
§VII ust.8 pkt 3) lit. a) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktorym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentow niezbgdnych do
przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane
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przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania.

Zgodnie z art.26 ust. 6 ustawy Pzp - Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, o ktérych mowa
w §VIl ust.8 pkt 1)-3), jezeli Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub moze je
uzyskac¢ za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegoinosci rejestréw publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaciji dziatalno$ci podmiotdw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takim przypadku Wykonawca wskazuije, ktére dokumenty lub o$wiadczenia sg
w posiadaniu Zamawiajacego lub wskazuje bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, w ktdre znajdujg sie te
o$wiadczenia lub dokumenty

Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w §VIl ust. 8
pkt 3) lit. a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czg$ci zaméwienia, a

ktdry nie jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w
art.22a ustawy Pzp.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w trakcie jego

realizacji, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego przedstawi oSwiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust.1 lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

§VIII. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i

dokumentdw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

Znak Postepowania: KI.271.11.2017.DL Uwaga: w korespondenciji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwaé
sie tym znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajacego za po$rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.1830), osobiscie, za
posrednictwem postarca, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422,z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147
i 615), za wyjatkiem oferty, umowy oraz o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w
przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca
przewidziat wytacznie forme pisemna.

Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢ sktadane
na adres: Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, Dariusz Leszczewski

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga elektroniczng winny byé
kierowane na adres: d.leszczewski@morag.pl, a faksem na nr (89) 757 21 20 Wykonawca moze zwréci¢ sie do
Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pozniej niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania
ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, Zze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat
do zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli
wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajgcego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnien
Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuje, Ze nie bedzie
udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego
zapytania w celu zachowania zasady pisemnos$ci postepowania i rGwnego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskow,
zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).
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Zamawiajacy prze$le tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych

warunkéw zamdwienia bez podawania zrédta pytania oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajacego

www.bip.morag.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy

przyjac tres¢ pisma zawierajacego pdzniejsze o$wiadczenie Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmienic tre$¢ niniejszej SIWZ.

Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej www.bip.morag.pl.

Zamawiajacy przediuzy termin skiadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacii istotnych warunkdw zaméwienia

niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy

niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktorym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia.

Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sg;

1) Marek Zaniewski - w zakresie przedmiotu zaméwienia, fax. (89) 757 21 20

2) Dariusz Leszczewski - w zakresie procedury prawa zamowien publicznych, fax. (89) 757 21 20, email:
d.leszczewski@morag.pl

§IX. Wymagania dotyczace wadium

1.

Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokosci: 7.000,00 zt. w terminie do dnia
19.06.2017r. do godz. 9%
Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcej formie:
1) Pieniadzu - przelewem na konto zamawiajacego: Urzad Miejski w Moragu Bank Millennium S.A. Warszawa
o/Morag Nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146,
0 Uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie decyduje data wptywu $rodkéw na
rachunek zamawiajacego. Whniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie sie na rachunku
bankowym Zamawiajacego, przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.
2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym
3) Gwarancji bankowej
4) Gwarancji ubezpieczeniowej
5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 .
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm.)
W zalezno$ci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajacego wniesienie
wadium dotaczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w kasie zamawiajacego pok.10.
W przypadku braku mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajacego, oryginat dokumentu nalezy umiesci¢
w kopercie wraz z oferta.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spemniaé co najmniej
nastepujace wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):
1) ustala¢ beneficjenta gwaranciji, tj. Gmine Morag reprezentowang przez Burmistrza Moraga,
)  okresla¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),
) okresla¢ termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),
)
)

B W N

okresla¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

musi zawiera¢ klauzule gwarantujace bezwarunkowa wyptate na rzecz zamawiajacego w przypadku wystapienia
okoliczno$ci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancija nie odwotywalng, bezwarunkowa,
ptatng na kazde Zzadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w nastepujgcych okolicznosciach:

5

a) gdy wykonawca odmowit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

C) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp)
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6) byC gwarancjg nie odwotywalng, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajagcemu petnej kwoty wadium w
przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych
po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1, oSwiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki,
o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce
jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy pzp).

7) Gwarancja musi by¢é podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis
winien by¢ sporzadzony w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatkg lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania z oferta.

Wykonawca, ktorego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wiasciwej formie, terminie i kwocie

zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania.

Zwrot wadium:

1) Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza;

2)  Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie po
zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia;

3) Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu
sktadania ofert;

4)  Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. Zaleca sie wskazanie
w ofercie nr rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokona¢ zwrotu.

Utrata wadium:

1) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa
w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oSwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, odwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub
nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie;

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

C) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy.

Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym paragrafie dotycza réwniez przedtuzania wazno$ci wadium oraz

wnoszenia nowego wadium w przypadkach okre$lonych w ustawie.

Zamawiajacy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

§X. Termin zwigzania ofertg

1.
2.
3.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia ofert.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrécic sie do wykonawcdw o wyrazenie
zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust.3., nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.
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§XI.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia

nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako

najkorzystniejsza.

Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi zawiera¢ nastgpujace oswiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ,

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z
wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do SIWZ,

3) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub
jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkdw prawnych.

4)  Petnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawce petnomocnika, oryginat udzielonego petnomocnictwa
lub notarialnie potwierdzong jego kopie. Z tresci petnomocnictwa musi jednoznacznie wynika¢ zakres umocowania
do czynnos$ci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, w szczegolno$ci do podpisania i
zZtozenia oferty.

5) W przypadku wspolnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia przez kilku wykonawcéw- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamowienia, petnomocnictwo ztozone w formie oryginatu
lub notarialnie potwierdzonej kopii.

6) Dowod wptaty wadium.
Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatq i czytelng technika.

Oferte skiada sie, pod rygorem niewazno$ci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania oferty w postaci
elektroniczne;.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujacg wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacii
wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i
zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na
podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej treSci jednoznacznie wskazywac uprawnienie do
podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegélnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestonigcie korektorem etc.) w tekcie oferty musza by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane przez
Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ opisane i parafowane wiasnorecznie przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach muszg byé
ztozone w sposdb pozwalajacy zidentyfikowaé osobe podpisujaca. Zaleca sig opatrzenie podpisu pieczatkg z imieniem
i nazwiskiem osoby podpisujacej.

Wykonawcy zobowigzani sg zapozna¢ si¢ doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowa¢ oferte zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

Jezeli ktory$ z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument
taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg byé
przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na tek$cie przettumaczonym, a
pbzniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie,
z art. 65 §2 kc. W razie watpliwo$ci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wigzaca.

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wiasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku
z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzuja sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu
wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatacznikami
byta w trwaty sposob ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje a takze
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1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

umozliwiajaca wpiecie do segregatora), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych
stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencii, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane innym
uczestnikom postepowania, musza byé oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI” i dotaczone do oferty. Zaleca sig, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym
przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktorych
przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufno$ci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a
ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedq tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica
przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytgcznie w sytuaciji kiedy Wykonawca
oprécz samego zastrzezenia, jednoczes$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w
szczegolnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci okre$lajac,
w jaki sposéb zostaty spetione przestanki, o ktorych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja, jezeli spetnia
tacznie 3 warunki;

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsigbiorstwa lub jest to inna informacja
majaca warto$¢ gospodarcza,
2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,
3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.
W sytuaciji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktore nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg jawne

na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych lub odrebnych przepisow, informacje te bedq podlegaty
udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wigcej niz jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia oferty.
Oferta powinna by¢ umieszczona w dwéch zamknigtych kopertach nastepujacy w sposob gwarantujacy zachowanie
poufnosci jej treSci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposob
nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Morag, Urzad Miejski w Moragu,
ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, Oferta w postepowaniu KI.271.11.2017.DL na ,,Przebudowa wewnetrznych drdg
gminnych w Markowie, dziatka nr 59/17 i 59/56” - nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. 19.06.2017 r. godz.
91,

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkdw.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie oferte przed
terminem sktadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie 0 wprowadzeniu zmian
przed terminem sktadania ofert:
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a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac zakres

i rodzaj tych zmian a jesli odwiadczenie o0 zmianie pocigga za sobg koniecznos¢ wymiany czy tez przedtozenia
nowych dokumentow — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢.
Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrzne;j,
oznaczonych jak § X1 ust. 16 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”.
Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktdry wprowadzit zmiany i
po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w zamknietej
kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 16 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”.

Koperty oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie bedg otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofa¢ jej po uptywie terminu sktadania ofert.
3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.
Oferty wspdlne:

1) Wykonawcy wystepujacy wspolnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Dokument potwierdzajacy
ustanowienie petnomocnika powinien zawieraC wskazanie postepowania o zaméwienie publiczne, ktérego dotyczy,
wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o udzielenie zaméwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy
muszg zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli wymienione we wtasciwym rejestrze.
Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej notarialnie.

Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytacznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.
2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcow.
3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajacym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajacego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencie, itp.
4) Oferta wspdlna, sktadana przez dwéch lub wiecej wykonawcow , powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
1) Dokumenty wspolne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) skfada
petnomocnik wykonawcdw w imieniu wszystkich wykonawcow skiadajacych oferte wspdina,
2)  Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies$¢ jeden z wykonawcdw wystepujacych wspdinie
lub moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspdlna.
5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy oferte wspélng bedg mieli
obowigzek przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej:
a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewzigcia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zaméwienia,
b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,
c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje zaméwienia oraz czas
trwania rekojmi.
Oferta, ktorej tre$¢ nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasno$ci i obiekcje dotyczace tresci zapiséw w SIWZ nalezy
zatem wyjasni¢ z Zamawiajagcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamdwienia, w tym zapiséw projektu umowy, po
terminie otwarcia ofert.
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§XII. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

10.

1.

12.

Oferty mozna sktadac w siedzibie Zamawiajgcego - Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, w pokoju
30 (sekretariat) w terminie do dnia 19.06.2017 r. do godziny 9%

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem, jakim
oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu
oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkq pocztowa lub kurierska. Oferty mozna sktadac¢ od
poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w § | ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).
Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgacego - Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, w pok.
26 w dniu 19.06.2017 r. o godz. 915,

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zambwienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
a nastepnie niezwlocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajacego informacje, o
ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert.
W przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedg otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA" zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory
wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnoéci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacych ztozonej oferty oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia moze zwrécié
sie 0 udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
Poprawianie omytek nastapi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:
1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong
niedoktadnos¢, biad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobna usterke w tekscie,
niebudzaca watpliwosci w jaki sposdb winna by¢ ona naprawiona;
2) oczywiste omytki rachunkowe, ktore w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposob:
a)  wprzypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuije sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa,
- jezeli cene za cze$¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano
ten zapis, ktory odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej cenie,
przyjmuije sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;
b)  w przypadku oferty z ceng okre$long za caly przedmiot zaméwienia albo jego cze$é:
- przyjmuije sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuije sie za prawidtowg cene podang
stownie,
- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuije sie, ze prawidtowo podano poszczegdlne ceny.

c) Zamawiajacy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek;

3) inne omyki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacijg istotnych warunkéw zamdwienia, niepowodujace
istotnych zmian w tredci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkoéw zamdwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu do
ktdrych, czynno$ci ich poprawy Zamawiajacy moze dokonaé samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynno$ci.
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- niezwtocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona
4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa w ust. 12 pkt.3)
wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana
za skuteczna.

§XIll. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ziotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajacym a
Wykonawcg prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczaltowg (zawierajaca obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia realizacji robét)
zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia
okre$la w art. 632 KC.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o
przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacije projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego. Ryczalt polega na uméwieniu z gory wysokosci wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy
wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie bedzie domagac sie wynagrodzenia wyzszego.
Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego charakteru wynagrodzenia w Zaden sposéb nie opierajq sie
na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych swiadczeniach. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie
okolicznosci, ktére mogg wplynaé na cene zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany w cenie oferty uwzglednic takze
zatatwienie wszelkich formalno$ci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym zwigzanych. Przedmiar robét nalezy uznac¢
za opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zaméwienia zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamdbwienia, przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarze
robét zestawienia obrazujg skale danej czeSci zaméwienia i pomagajg w oszacowaniu kosztéw inwestycji- przedmiar
robdt ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztow robét nalezy do wykonawcy i
stanowi jego ryzyko. Wynagrodzenie wykonawcy jest niezalezne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztéw prac.

W zwigzku z sytuacijg okreslong w ust.3 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania petnego
zakresu przedmiotu zamoéwienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réowniez w dokumentaciji tej nieujete, a bez ktorych nie mozna
wykona¢ przedmiotu zaméwienia w sposob zapewniajacy przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w
szczegolnosci koszty, ktére musi zawieraé cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ w kosztach cen
jednostkowych robét budowlanych):

1) robdt przygotowawczych, demontazowych, wykoriczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania
placu budowy, przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru

gruzu, wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)
3) dozorowania, zabezpieczenia i 0znaczenia terenu budowy,
4)  zajecia ulic, placow, chodnikéw,

(3]

koszty wycinki drzew, i karp drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasno$¢ wykonawcy.
koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa dla 0séb i pojazddw uzytkujacych droge,
koszty wykonania zaprojektowania i wykonania organizacji ruchu w czasie realizacji zamowienia.

~

[ee] (2]
—_— = = D ==

zakwaterowanie tacznie z czescig socjalng i sanitarng,
koszty sktadowania i utylizacji materiatow rozbiorkowych, odpadow i Smieci,

10) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych wynikajgcych z
lokalizacji terenu budowy,

11) koszty rozbidrki istniejacych budynkow i obiektow,

12) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatow
budowlanych),

13) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,
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10.

1.
12.
13.

14.

15.

14) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i wykonywanych
robot,

wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektdéw placu budowy,

wykonania projektdw organizaciji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji palcu budowy.
koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia,

—_
)
—_— == =

biezacych napraw drég dojazdowych oraz drog przez ktére zostanie wyznaczony objazd jezeli
wystepuje.

koszty obstugi geodezyjnej,

wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyijnej,

koszty zwigzane z odbiorami rob6t wykonanych rob6t, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

NN
N —

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego

uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamowienia,
24) Koszty pomiardw i badan materiatow oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatdéw i robét

okre$lonymi w STWIORB.
Cene oferty (wartos¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektowa.
Przez dokumentacje projektowa zamawiajacy rozumie dokumentacje projektowa, o ktdrej mowa w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwiazku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym. Zataczony do SIWZ przedmiar robdt stanowi tylko materiat pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktdrym mowa w ust.5 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem, a dokumentacja projektowa lub/i STWIORB
nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartoSci okre$lone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna cena
oferty muszg by¢ liczone z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktdrzy nie majg
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurenciji i réwnego
traktowania wykonawcéw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktdry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie¢ w gére. Przy wyliczaniu wartoSci cen poszczegélnych
elementow nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia moze zwrdcié
sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementow oferty majacych
wptyw na wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy kompletnego
kosztorysu ofertowego wykonanego metoda szczegotowa od wykonawcow, ktorych oferty moga zawieraé
razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢ doliczone
do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku
VAT od towar6w i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego jest
réwnoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.
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16.

17.

18.

Nalezy przewidzie¢ caly przebieg robot budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkow realizacii
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej
SIWZ wraz z wszystkimi zatacznikami, jest ceng ryczattowg niezmienng do korica realizacji zadania i nie podlega
waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W
takim przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowa¢ zamawiajacego, ze wybor jego oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi,
ktérych dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

§XIV. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych

kryteriéw i sposobu oceny ofert.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zadaC udzielania przez wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwiocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce.

W odniesieniu do wykonawcdw, ktérzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujgcego kryterium:

Lp. Opis kryteriéw oceny Waga
1 Cena 60%
2 Okres gwarancii i rekojmi 40%

Liczba punktow, ktére mozna uzyskac¢ w kryterium ,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg nastepujacego wzoru:

Co
1) Cp=--mm X 60 pkt
Cb

Cp- ilo$¢é punktéw badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej sposrod zaproponowanych w ofertach Cb — cena oferty badanej

2) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zamdwienia.
Punkty za kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi” (waga 40%) - (Og) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:
1) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane oraz urzadzenia i sprzet zamontowany lub dostarczony w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
przedstawionego przez wykonawcow zastrzegajac, iz minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi wynosi 3 lata wg
ponizszego Wzoru:

a) 3 lata gwarangji i rekojmi- 0 punktow,

b) 4 lata gwarancji i rekojmi - 20 punktow

c¢) 5lat gwaranciiirekojmi- 40 punktow,
2) Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1

do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1) okresu
gwaranciji i rekojmi, zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi tj. 3 lata.

3) Oferta z okresem 5 lat i wiecej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilo$¢ punktow.
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5. Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z
najwigksza liczba punktow, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:
Po = Cp+0g, gdzie:
Po - suma punktéw uzyskana przez oferte
Cp - ilo$€¢ punktdéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”
Og - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi”

6. Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans
kryteridw oceny ofert, zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.

7. Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktow w kazdym z kryteridw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadno$cig do drugiego
miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5
to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr migjsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla
sie w gore.
§XV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu
zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre$lonym w ustawie
oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 0 podane w ogtoszeniu 0 zaméwieniu i SIWZ
kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(6w), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi
niezwtocznie Wykonawcow, ktdrzy ziozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

3. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty
informacje, o ktorych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacije, okre$lone w art. 92
ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacie o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wiasnej stronie internetowej
www.bip.morag.pl.

4.  Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed uptywem
terminu zwigzania oferta, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w §VIIl ust. 1 - 4 SIWZ w
lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposob.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace
dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) Kopie uprawniefi budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla 0séb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r.
oraz aktualny wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb, o ktoérych mowa w
specyfikacii i ktore bedg petni¢ funkcje kierownikow robét
(w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty rbwnowazne, jezeli w danym kraju
ustawy naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdéw robét budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, .

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
b) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,

¢) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kpl/,
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d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatow w % liczony od wartosci materiatow /M/.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego:
a) ukfad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakofczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapow rob6t objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz
b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapdw robét,
przygotowany w sposob zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robot oraz poszczegoinych ich etapow, a
Zamawiajagcemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robot. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy.
4)  Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie 0 udzielenie zamowienia publicznego sg zobowigzani przedstawi¢
Zamawiajagcemu umowe regulujacg wspdtprace tych wykonawcédw (umowe konsorcjum).
5)  Petnomocnictwo, jezeli umowe podpisuje petnomocnik,

§XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za
przedmiot zamdwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnies¢é na rachunek lub dostarczy¢ najpézniej w dniu podpisania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy

Pzp ..

1)  pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych

w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp t].

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielcze] kasy oszczedno$ciowo-kredytowey;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank
Millennium S.A. Warszawa o/Morag Nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwaranc;ji i poreczeni powinny byé one wystawione na okres
obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sig jako gwarancje
zgodnego z umowg wykonania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
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zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

10. Z treSci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynika¢, ze bank, ubezpieczyciel,
poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajagcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego Zadania kwote
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania
czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.

11. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pieniadz, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVII. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, ogdlne warunki umowy albo wzdér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby
zawarl z nim umowe w sprawie zamowienia publicznego na takich warunkach

Wzér/projekt umowy, stanowi Zatacznik nr 6 do SIWZ.

§XVIII. Srodki ochrony prawne;.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisow ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia 0 zaméwieniu oraz specyfikagji istotnych warunkéw zaméwienia przystuguja,
réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktdrej mowa w art. 154 pkt. 5.

3. Odwotanie przystuguje wytacznie na czynnosci:

1)  okreslenia warunkdw udziatu w postepowaniu

)

2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;
) odrzucenia oferty odwotujacego.
)
)

w

4
5

4. Odwotanie powinno wskazywac¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ z
przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywaé okoliczno$ci faktyczne
i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego Srodka,
spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob,
aby mégt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa si¢, iz Zamawiajacy mogt zapoznaé
sie z treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem
terminu do jego wniesienia za pomoca Srodkéw komunikacii elektroniczne;j,

7. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynno$ci, do ktorej
jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art.

180 ust. 2.

8. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje czynnosci

opisu przedmiotu zamoéwienia;
wyboru oferty najkorzystniejszej,

zaniechanej, informujac o tym Wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.
9. Na czynnosci, o ktorych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.
10. Odwotanie wnosi sie:
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1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajacego stanowigcej
podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10 dni —
jezeli zostaty przestane w inny sposéb;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o0 zamdwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie
Zamdwien Publicznych lub specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie internetowe;.

11. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie
nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwieni Publicznych ogtoszenia o udzieleniu
zambwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie Zamowien
Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych
warunkdw zamoéwienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin skfadania wnioskdw.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu
do czasu ogtoszenia przez Izbg orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku lub
postanowienia korczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”. Zamawiajacy moze ztozy¢ do Izby
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie umowy
mogtoby spowodowaé negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegblnosci w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa, przewyzszajace korzysci zwigzane z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do
ktorych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w wyniku czynno$ci podjetych przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcdw, pod rygorem wykluczenia
z postepowania, do przedituzenia wazno$ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do
zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej,
wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktdrego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.

Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
Wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o
zambwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zamieszcza jg réwniez na stronie
internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o0 zaméwieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajac
Wykonawcdw do przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktorej przystepuie, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktére;
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyta sie Zamawiajgcemu oraz \Wykonawcy wnoszacemu odwotanie.

Wykonawcy, ktdrzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg si¢ uczestnikami postepowania odwotawczego,
jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygnigte na korzys¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosic opozycije przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie pdzniej niz do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma
interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje.
Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydac na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie
o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

CzynnoSci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogq pozostawaC w sprzecznosci z czynno$ciami i

oswiadczeniami strony, do ktorej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie Zamawiajacego.
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22. Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogg nastepnie korzysta¢ ze $rodkdw ochrony prawnej
wobec czynno$ci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 21 3
PZP.

23. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

24. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

25. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

26. W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotania ani wystepowac z
nowymi zgdaniami.

27. Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

§XIX. Opis czesci zamdwienia

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych gdyz podziat na czesci doprowadzit by do nadmiernych kosztéw,
nadmiernych trudno$ci technicznych oraz potrzeby skoordynowania dziatan gdyz w przypadku podziatu na cze$ci zagrazatoby
to prawidtowej realizacji catoSci zamdwienia. Prowadzone roboty powinny by¢ spdjne i skoordynowana we wszystkich
branzach a takg mozliwo$¢ daje wykonanie prac przez jednego Wykonawce.

§XX. Umowa ramowa

Zamawiajacy hie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

§XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach powtérzonych

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy:
1) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamoéwienia,
polegajacego na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust. 12 SIWZ tj. wykonanie
nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej, gdzie szczegdty znajdujq sie w zatgaczniku nr 7 do SIWZ,

2) wartos¢ zaméwienia powtdrzonego zostanie ustalona po negocjacjach z wykonawcg, wybranym w
niniejszym postepowaniu,
2. Warto$¢ szacunkowa zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp wynosi 161 117.95 zt netto.

§XXII. Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

§XXIIl. Poczta elektroniczna i strona internetowa Zamawiajacego

Strona internetowa jest strong zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.morag.pl

2. Adres poczty elektronicznej, na ktory nalezy przesyta¢ oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
d.leszczewski@morag.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedq ukazywaty sie na stronie internetowej
pod adresem www.bip.morag.pl

§XXIV. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca oraz informacja o zaliczkach

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamowienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie migdzy zamawiajacym a wykonawcg bedg prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia
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§XXV. Aukcja elektroniczna

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukciji elektronicznej.

§XXVI. Zwrot kosztéw udzialu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu 0 zaméwienie publiczne z zastrzezeniem
art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVII. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

1. Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia
na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp:

Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu stosuje klauzule spoteczng na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r, Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z pdzn. zm.) polegajacq na zatrudnieniu na

podstawie umowy o prace, przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia tj. w zakresie:

- czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac w:

a) branzy drogowej

b) branzy teletechniczne;

Wymaég zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie

wpisu w Centralnej Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie

powierzone im czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.

Realizacja zamdwienia przez te osoby ma na celu podniesienie jako$ci i terminowo$ci wykonania zaméwienia. Personel
zatrudniony na podstawie stosunku pracy to wigksza dyspozycyjno$¢ osob wykonujgcych zaméwienie wobec zamawiajacego
i wykonawcy, wieksze doswiadczenie personelu (wynikajace ze statosci zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola
wykonania zamdwienia z uwagi na podporzadkowanie pracownikéw wynikajace ze stosunku pracy, wieksze zaangazowanie
pracownikéw (wynikajace z potrzeby nalezytego wywigzania si¢ z obowigzkdéw pracowniczych, co przektada sie na
utrzymanie zatrudnienia).

Sposob dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli
spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan zostaty
zawarte w zatgczniku nr 6 wzorze umowy.

§XXVIIl. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby wskazane
w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagar w tym zakresie.

§XXIX. Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zaméwienia:

Zamawiajacy informuje, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamdbwienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§XXX. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

1. Zamawiajgcy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegoinosci w nastepujacych przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w §8 ust. 6 wzoru
umowy stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ,
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3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacii, w ktdrej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacie przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczern za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, nie wyzszych niz wynikajace z harmonogramu rzeczowo —
finansowego,

4y Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwaranciji, innych niz okre$lone we wzorze umowy, stanowigcego zatacznik nr 6
do SIWZ.

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane musi byé¢ poprzedzone
akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji rob6t budowlanych
przez Podwykonawce musi byé poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§XXXI. Procentowa wartos$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Warto$¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koncowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci
umowy.

§XXXII. Standardy jako$ciowe, o ktérych mowa w art.91 ust.2a

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji wskazane w zataczniku nr 7 do SIWZ, nalezy
rozumie¢ jako okre$lenie wymaganych parametrow technicznych i standardow jakoSciowych. Przedstawione parametry w
dokumentacji projektowej oraz STWIORB stanowig minimum techniczne i jakoSciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego i
bedq stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatow réwnowaznych. Materialy przed wbudowaniem bedg
przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacii.

§XXXIII. Wymég lub mozliwos¢ ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia
katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.
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§XXXIV. Liczba czesci zamowienia, na ktora wykonawca moze ztozy¢ oferte lub maksymalna liczna czesci, na ktore
zamowienie moze zosta¢ udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, ktore beda miaty
zastosowanie do ustalenia, ktore czesci zamowienia zostang udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru
jego oferty w wiekszej niz maksymalna liczbie czesci

Nie dotyczy.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY
(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/ow i podpisujaca oferte: . .......................
PelNa NazWa:. . . ...
....... Adres:ulica..........................kod...........miejscowosC........
............ numerNIP..................numerREGON.................tel:....
Adres do korespondenciji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy: ulica . . ..... ...
................ kod...........migjscowosC....................
Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na ktory zamawiajacy ma przesyta¢ korespondencie
zwigzang z przedmiotowym postepowaniem fax: . ................. e-mail............oo
2.

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Przebudowa wewnetrznych drég gminnych w Markowie,

dziatka nr 59/17 i 59/56”.
Postepowanie znak: KI.271.11.2017.DL, sktadam(y) niniejszg oferte:

Oferuje wykonanie zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ptatno$ci okreslonych

w SIWZ za cene ryczattowg Drutto:...........ccveievnieireincccee w tym nalezny podatek VAT.

Oferowany okres gwarancji i rekojmi ............ccccocoeovvcniininnnnn. lat/a (podac ilos¢ lat: 3, 4 lub 5 zgodnie
z zapisem §XIV ust. 5 SIWZ).

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznalismy sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia oraz zdobyli$my konieczne informacje
potrzebne do wtadciwego wykonania zamoéwienia,

2) jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wzér/projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sig, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych
w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4) nie wykonywaliSmy Zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami uczestniczacymi w
dokonaniu tych czynno$ci,

5) zobowigzujemy sie do wniesienia najpdzniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wysokosci 10% ceny ofertowej brutto.

6) uwzgledniliSmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikle w trakcie procedury przetargowej stanowiace
integralng czes¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajacego.
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4. Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zamoéwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

5. Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

L1 nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug;

prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i
ustug, jednoczesnie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢
do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Warto$¢ bez kwoty podatku

6. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:
Czes$¢ zamdwienia, ktdrej wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy

7. Oswiadczamy, ze Wykonawca ktorego reprezentujemy jest:

[l matym przedsiebiorca (mate przedsigbiorstwo definiuje sie jako przedsigbiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50
pracownikdw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR)
Srednim przedsiebiorca (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz
250 pracownikow i ktdrego roczny obrét nie przekracza 50 miliondw lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionéw EUR)

[ 1 duzym przedsiebiorstwem

8. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skre$li¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sg w

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Zatacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw oraz braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,,Przebudowa wewnetrznych drég gminnych w Markowie, dziatka nr 59/17 i 59/56”.

Postepowanie znak: KI.271.11.2017.DL

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, Zze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spefniania warunkdw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia, polegam na

zasobach nastepujacegolych POAMIOTU/OW. oo
W nastepujacym zakresie: ...........ocooveeviiiiieeiiiiiiee e, (wskazac podmiot i okre$lic odpowiedni zakres dla
wskazanego podmiotu).

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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| OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1) O$wiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

(piecze¢ i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy

Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24
ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednoczes$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjatem nastepujace Srodki naprawcze:

(piecze¢ i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

5. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, {j.:
.......................................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a
takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlegalja wykluczeniu z postepowania o udzielenie

zamowienia.

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

6. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

O$wiadczam, ze nastepujacy/e  podmiotly, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),  nie podlegaljq wykluczeniu z postepowania

0 udzielenie zamowienia.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
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do reprezentacji wykonawcy lub
petnomocnika

7. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

O$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego
w biad przy przedstawianiu informacii.

(piecze¢ i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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Zatacznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych robét

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT!

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,,Przebudowa wewnetrznych drég gminnych w Markowie, dziatka nr 59/17 i 59/56”.

Postepowanie znak: KI.271.11.2017.DL

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciagu
ostatnich 5 lat nastepujace zamdwienia:

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania
Naz)"’a LD Catkowita wartosé| wykazac co najmniej jedno zadanie polegajace na e el
podmiotu na rzecz ) . . S od - do
Lp. kirego wykonano robét budowie, przebudowie lub modernizacji: drdg, dz./m-c rok
y Budowlanych* chodnikow, placow, parkingéw, Sciezek rowerowych
roboty . . L . .
itp. o powierzchni min. 1000 m2 /w ramach jednej
umowy/.
1 2 3 4 5
Nazwa zadania
Powierzchnia (wymagana /posiadana)
1000 m2l...........
Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

2. *kolumna fakultatywna, wykonawca nie jest obowigzany do jej wypetnienia

3. Zamawiajacy nie wymaga ztozenia dokumentu w ofercie,

4. Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktdrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do ztozenia dokumentu w
wyznaczonym terminie

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.233kk

oraz 305 kk.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym, nie
krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.1.

Zalacznik nr 3 skiada sie na wezwanie Zamawiajacego.

" Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.3) lit. a) SIWZ
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Zalacznik nr 4 - wykaz os6b

POTENCJAL KADROWY

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego na: ,,Przebudowa wewnetrznych drég gminnych w Markowie, dziatka nr 59/17 i 59/56”.

Postepowanie znak: KI.271.11.2017.DL

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujace osoby:

- . o Uprawnienia Informacjaopod§tawie
L.p. | Imie i Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci or dysponowania
osobami
1 2 3 4 5
Kierownik rob6ét w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej petniacy jednocze$nie role kierownika
budowy [] Osoba bedaca w
Minimalne wymagania: dyspozycji wykonawcy
- posiadajgcy uprawnienia do  wykonywania
samodzielnych  funkcji  technicznych — w a Osoba oddana do
L s dyspozyciji przez inny
1 budownictwie ~w  specjalnosci  inzynieryjne; podmiot
drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajace
wykonywanie tych samych czynnosci, do Przy wiasciwej
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie informacji postawic¢
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w znak X"
specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie w polu kwadratu
przedmiotowego zamdwienia
Kierownik robot w specjalnosci
telekomunikacyjnej
Minimalne wymagania: []  Osoba bedaca w
- posiadajacy uprawnienia do  wykonywania dyspozycji wykonawcy
samodzielnych  funkeji  technicznych  w L] 0soba oddana do
budownictwie w specjalnosci  telekomunikacji dyspozycji przez inny
2 przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq podmiot
lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie
tych samych czynnoéci, do wykonywania, ktérych Przy wiasciwej
w aktualnym stanie prawnym uprawniajg informacji postawic
uprawnienia  budowlane  w/w  specjalnosci znak ,X” w polu
umozliwiajace  zrealizowanie  przedmiotowego kwadratu
zambwienia.

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem Swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk

oraz 305 kk.
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(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym, nie
krétszym niz 5 dni, terminie  aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

Zatacznik nr 4 sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.
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Zatacznik Nr 5 - informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/ informacja
o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego na: ,,Przebudowa wewnetrznych drég gminnych w Markowie, dziatka nr 59/17 i 59/56”.

Postepowanie znak: KI.271.11.2017.DL

dziatajac w imieniu Wykonawcy**:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujac do zamieszczonej W dniu .........cccoceeeeee. ** na stronie internetowej Zamawiajgcego informacji, o ktérej mowa

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

1. Informuje(my), Ze z ponizszymi wykonawcami bioracymi udziat w przedmiotowym postepowaniu*, nalezymy
do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow
w sktad ktérej wchodza nastepujace podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1.

2.

3.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

“wraz ze ztozonym o$wiadczeniem przedstawimy dowody, ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadza do
zaktdocenia konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego :

(pieczeé i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, / ze nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej *** o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo

zamdwien publicznych.

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

** - date wstawi¢ w przypadku sktadania niniejszego oswiadczenia po otwarciu ofert.

*** . niepotrzebne skresli¢

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk
oraz 305 kk.

UWAGA !!!

Zatacznik nr 5 Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji o ktérej
mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp.
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Zatacznik nr 6 do SIWZ wzdr/projekt umowy
UMOWANT .............

Zawarta w dniu.................. w Moragu pomiedzy Gming Morgg, Urzad Miejski w Moragu, 14-300 Morag
(NIP 741-197-97-04) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

BUrMIstrza MOrggQa — ....cvvveceeeise s

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy MOrgg — ........cccveverenienininnienesseeseeeeeis

2 OSSOSO OSSPSR
nr KRS (jezeli dotyCzy) .....coovvveverereiicceee e, NIP. o
REGON.......oiiiincniesiecees zwanym dalej

0 nastepujacej tresci:

§ 1. Postanowienia ogéine

1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztow bezpo$redniej robocizny, Materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztow
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym — stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz
dokumentacje postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
4) Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik

budowy, protokoty odbioréw robét czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji

obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdinosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawa budowlanego, zatwierdzony przez wtasciwy
organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze
zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prawie budowlanym zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego
podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania
decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) przedmiary robét - jako element pomocniczy
e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestyciji (jezeli dotyczy),
Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentaciji projektowej, przekazanej
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktdre
zostaly dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacii
projektowej

()

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujaca w szczegdinosci:
SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWIORB, oraz pytania Wykonawcdw i odpowiedzi Zamawiajacego lub
informacje z zebrania wszystkich Wykonawcdw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czeSci lub catosci robot budowlanych,

stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajacego przedstawiajace:

a) ukfad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegblnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i
odbiorem poszczegblnych etapow robét,

przygotowany w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowg, realizacje robét oraz poszczegdlnych ich etapow, a

Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezacq weryfikacje postepu robot. Harmonogram rzeczowo-finansowy

sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zat. nr 2 do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez

Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegoéino$ci umowa o wspotpracy.
Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezpo$rednio w zwigzku
z realizacjq robét stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metodg
kalkulacji szczegotowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za
roboczogodzing /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w %
liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatbw w % liczony od wartosci Materiatow /M.,
zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci
wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku,
rodzaju i standardzie okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robot i rodzajem elementow, do ktorych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzor autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjq projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentaciji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.
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17) Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczego6inosci wtasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, 0 ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483)
oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty
techniczne, wspoine specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia
ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWIORB lub
dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

18) Obiekt budowlany - catos¢ robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

19) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie iloci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie wykonywania rob6t zanikaja lub ulegajg zakryciu.

20) Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

21) Odbiér koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci catosci wykonanych robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

22) Odbiér ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancii jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktdry okres jest
dtuzszy.

23) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
Wad fizycznych obiektu.

24) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,
Dokumentaciji projektowej i STWIORB, dokumentaciji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozone
Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z
przepisami Pzp.

25) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcqg zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz ... (rownej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przediozenia Zamawiajacemu,

26) Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie rob6t budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu prawidtowej realizacii
przedmiotu Umowy.

27) Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z
Umowg przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

28) Protokét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci
Robdt budowlanych.

29) Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbior rob6t w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

30) Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
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31) Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robét po usunigciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

32) Roboty tymczasowe - roboty, ktore sg potrzebne do wykonania Robot budowlanych oraz zostang zdemontowane
po zakonczeniu Robot budowlanych.

33) Roboty zabhezpieczajace - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych rob6t budowlanych.

34) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie
kolejnych etapow realizacji Umowy.

35) Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy
nie maja wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystagpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli unikngé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewnetrznych;
b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatow wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych
ktdre moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Sitg wyzsza.

36) Sprzet - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania
robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

37) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

38) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

39) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjq
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie
Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
robot, w szczegdlnosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacii projektowej oraz
do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umowionego wynagrodzenia ryczattowego.

40) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o0 charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sq ustugi, dostawy
lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca a
takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

41) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.) .

42) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach
powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢
uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wlasno$ci Wykonawcy albo
jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci robét budowlanych niezgodnie z
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Umowa, Dokumentacjgq projektowa, dokumentacjq postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
obowigzujacymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace wartos¢ lub
uzytecznos¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia
przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wiasciwosci, o ktdrej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

43) Wykonawca - Strona Umowy, ktora jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjq postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

44) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisdw Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce spo$rdd form wskazanych w przepisach
Pzp lub Specyfikacii Istotnych Warunkow Zaméwienia.

45) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlno$ci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentaciji projektowej oraz innych
dokumentdw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robét i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

46) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowaé bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediow, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez
Wykonawce Materiatdw, sprzetu, itp.

47) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie
chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

48) Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z p6zn. zm.)

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

¢) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z pzn.
zm.)

d) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

e) UZP - Urzad Zamdwien Publicznych

f)  STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Interpretacije:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celdw interpretacji bedq mialy pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia;

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegolnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c¢) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

) SIWZ,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci w dokumentach, o ktorych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy
jest zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci
powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowien dokumentéw na wyzszym miejscu w
kolejnosci, o ktorej mowa w §1 ust.2 pkt 3).
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5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiert umownych

7) Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy

. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania przewidzianego

Umowg Obiektu, pod nazwa: Przebudowa wewnetrznych drég gminnych w Markowie, dziatka nr 59/17 i 59/56”.
Przedmiot zamoéwienia nazwany jest w dalszej czeSci Umowy ,obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg projektowa wraz z STWIORB, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okre$lonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig,
integralng cze$¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacijg projektowa, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okreslonych w §15 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuije sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem robét, w szczegolno$ci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowe;j,

jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i
zaptaty uméwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okre$lonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy,
robot budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegoinione w przedmiarze robét a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze rob6t a sg konieczne do realizacii
przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowg, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktdrego
doszto do zawarcia Umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie
wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét, a warto$¢ wszystkich takich robot w
ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% warto$ci Umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie odrebnej Umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu konieczno$ci wykonania tych robét.

§ 3. Terminy
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia — 06.11.2017 r.
Wykonawca zobowigzuije sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36
miesigcy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koricowego), usungé wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentaciji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w cato$ci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy
(jezeli dotyczy) w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
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5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktorych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego. (w szczegélnosci
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).

6. Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢é gotowos¢ do odbioru robot na 14 dni przed planowanym terminem
zakonczenia robot okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).

7. Zadate wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koricowego protokotu odbioru robét..

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okres$lonych w Umowie.
Odpowiedzialnos¢ za prawidtowos$¢ Dokumentacii projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy (jezeli dotyczy) w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentaciji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie

niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkdw wynikajacych z Umowy
5. Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w cato$ci lub w cze$ciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie catoscilub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu
budowy oraz wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).
3) Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.
¢) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
robot.
d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.
e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujacq sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczng

6. Nadzér inwestorski i/lub autorski:
1)  Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prawie budowlanym.

w

)

) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest: ...........oovvvvivieeiiinneen,

) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacije, ktdre
sq obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

4

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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1.

12.

13.

14.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie
z Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: majg forme pisemna, w pierwszej kolejnosci, jako wpis
do Dziennika Budowy (jezeli dotyczy).

§ 5. Odbiory

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre$lonych Umowg do odbioréw:

1) robot ulegajacych zakryciu,

) robdt zanikajacych,

) czesciowych,

) koncowego catosci robét,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru kohcowego moze dokonywaé w imieniu

Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie

kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy (jezeli

dotyczy) i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza

odbidr robdt Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy (jezeli
dotyczy).

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest

zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie okreslonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub

wykonac otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty.

B WON

Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$é do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni
wpis do Dziennika budowy (jezeli dotyczy), powiadamia o gotowo$ci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbiér koricowy jest dokonywany po zakofczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakorczenia robét
i zgtoszeniu gotowo$ci do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnoSci: Dziennik budowy (jezeli dotyczy),
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, Swiadectwa
kontroli, jakosci, certyfikaty

i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.
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16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru korcowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie
sq gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwa¢ Odbiér koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia
préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uplywie powrdci¢é do wykonywania czynno$ci
Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego rob6t. Podpisany Protokdt odbioru koricowego robét jest podstawg do
dokonania koficowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru korcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakoSci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunigeciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancii jako$ci i w okresie rekojmi, w ciaggu 15 dni
roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunigeciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuije sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznoci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci
(w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest diuzszy), w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior
ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancii (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwaranciji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia wykonawcy:

1)  Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, Ze nie widzi przeszkéd do petnego i
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5)

terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Os$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWIORB.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolno$ci, doSwiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wiadajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie z nalezytg starannos$cia.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

potencjat techniczny,
osoby,

a)
)
)  zasoby ekonomiczne i finansowe,
)
)

o O O

zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu,
o ktorym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zaséb, spetniajacy
warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego
zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce zlozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajacego

Obowiazki Wykonawcy:

1)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertg i Dokumentacjg projektowa,
STWIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, nienaruszajgcymi Umowy
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w
szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ 0séb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody
jest osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych
do robot Materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo w postanowieniach Umowy,
w tym w szczegdlnoSci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotfania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robdt, posiadajacych niezbgdne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

c¢) przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtadciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentaciji projektowej i STWIORB,
f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
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Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem oséb trzecich,

h)  zgtaszania gotowos$ci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

iy terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbiordw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie
obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy
(jezeli dotyczy), zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

) zaangazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie

m) dostarczania Materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

o) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuaciji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikdw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych
Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy.

7) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada
za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

8) Jezeli Wykonawca nie wykonuije lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkdd, wyznaczajac odpowiedni termin na
realizacje tego zadania.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla
pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska

naturalnego, utylizacji odpaddw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatow, jakoSci robét
wykonywanych z tych Materiatow,

12) Zabezpieczenie drdg i $ciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moze spowodowac transport i
sprzet Wykonawcy. W szczegoino$ci dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczef obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu Materiatow sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i $ciezkach,

13) Powiadomienia mieszkancdw, zaktadow ustugowych i gestordéw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z
tym zwigzanych nie pozniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robdt,

14) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

15) Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy,
i za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych a spowodowanej:
a) Wada, ktdra wynikta z wykonanych w ramach Umowy roboét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;
b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;
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¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kocowego.
16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

17) Materiaty z ewentualnej rozbidrki wykonawca przekaze zamawiajacemu protokolarnie do rozliczenia. W przypadku
nie zachowania tego warunku wykonawca bedzie obcigzony za materiat z rozbiorki. Wykonawca nie moze
samowolnie wykorzystywa¢ materiatu z rozbiérki do celéw budowlanych i jednoczes$nie nalicza¢ koszty tak jak za
nowy materiat.

18) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

19) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz
Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

20) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

21) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty
stwierdzajace jako$¢ wbudowanych Materiatow, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej i

elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu
robé6t przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 7. Postanowienia szczegdtowe
Terminowos¢ robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedfozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej tj. formacie *xlIs lub innym réwnowaznym oraz w pliku *.pdf, do dnia zawarcia Umowy,
aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego informacje zawarte w
SIWZ, ktére moga ograniczy¢ postep robdt oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania
Umowy.

3) W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w_terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

4) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegolno$ci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pézniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

5) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakoriczenia
rob6t lub okreSlonemu terminowi zakoriczenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

6) Plan naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez zwigkszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

7) Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub okreslonego
Terminu zakorczenia etapu robot, beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegodlno$ci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacii
projektowej, zlecenia robdt zamiennych, z powodu ktdrych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalnosé
zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do Zadania
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3.

przedtuzenia Terminu zakonczenia robot oraz etapow robdt w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakonczenia robét oraz
termindw zakoriczenia etapéw robét nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisow Pzp.

9) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakonczenia rob6t oraz etapdw robot.

10) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

11) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegdtowej aktualizacii
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

12) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania robot powinien zosta¢ wpisany
przez upowazniong osobe do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).
Potencjat wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy ilub do$wiadczenia Wykonawca powotywat sie skladajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak
te, ktore stanowilty podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalno$ci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy Srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg
Zamawiajacego.
6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegbtowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty $wiadczenia stanowi¢
bedzie zatacznik do Umowy.

Wstrzymanie rob6t

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) wykonywanie
rob6t w przypadku:

a) wykonania rob6t niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposdb naruszajacy warunki bezpieczenstwa
stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opoznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania
obcigzaja wytacznie Wykonawce,
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b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci rob6t, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robot w zwigzku z wystapieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe
terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich
dowolnej czeSci na okres, ktdry uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét co
najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robot.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot budowlanych niezgodnie
z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowos$ci lub Wad ponosi Wykonawca.

2) Jezeli dia ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3) Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyzszej

1) Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu
nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

2) W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy
Teren budowy.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo swego

doSwiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym

Zamawiajacego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych
przysztych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktdre moga mie¢ wpltyw w szczegélno$ci na wynagrodzenie
Wykonawcy i Termin zakoriczenia robét.

3) Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacii, o ktérej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu ocene wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robét.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub zmnigjszenia
wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1) Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ............ccooeeiiiiiininiininnn,

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegolno$ci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktorg Wykonawca wskazat w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu,
w zakresie posiadania 0s6b zdolnych do wykonania zamdwienia.
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3)

7)

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. 0séb, Wykonawca jest zobowigzany
ja uzasadni¢ i zaproponowac osobe, ktdra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadania os6b zdolnych do wykonania zamoéwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki

na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas obecnosci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z
zgdaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

c¢) nie stosuje sie do istotnych postanowien Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3

Badania jakosci Materiatow i robét

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacq kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i
Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w Prawie Budowlanym oraz
winny odpowiada¢ wymaganiom, okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:
a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2014r poz. 883 z pozn. zm.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskg

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz 0séb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatow okreslonej Umowg jako$ci i prowadzenia
biezacej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreSlenia warunkéw dostaw Materiatow zapewniajgcych dochowanie
termindw realizacji robot okre$lonych Umowg,

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli

jakosci Materiatow i robdt okre$lonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia Materiatow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okre$lonym w pkt 1) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajag wymagan STWIORB
lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu
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Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

9) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

10) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiaty do rob6t budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, Ze ich jako$¢ spetnia
wymagania okreslone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

11) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okre$lone;
w pkt 22) niniejszego ustepu.

12) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktdre nie sq zgodne z

pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastapienie zaakceptowanymi Materiatami.

13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami

14) Badania okreslone w STWIORB, Dokumentaciji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wtasny

koszt.

15) Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz rob6t powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow
lub na Terenie budowy.

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jako$ci i ilo$ci Materiatow i rob6t budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem,

17) Badania Materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawcze;.

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie sa wymagane w
STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatow
lub robdt, ktdre budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

19) Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze Materiaty
badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
obcigzaq Zamawiajacego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenistwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa w/w 0sdb,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakonczenia robot,

d) wykonanie czynno$ci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediow oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,
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1.

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem medidw do celdéw zwigzanych z wykonaniem, probami i odbiorami
robot,
f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) oSwietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,
h)  zapewnienie odprowadzenia $ciekdw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét. 3)
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie beda wykonywane roboty dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktdcaé bez potrzeby lub

w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przej$ciach oraz terenach nalezacych do

Zamawiajacego lub osob trzecich.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, sktadowac¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkoéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy i przekazaé¢ go we
wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koncowego robdt.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy:

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach
22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa robdt,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktore ze wzgledéw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) Dziennik budowy (jezeli dotyczy),

b) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robdt,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacii,
¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej

12. Organizacja ruchu (jezeli dotyczy i jesli jest wymagana).
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3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakoriczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjq projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych rob6t
w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

13. Zabezpieczenie drdg i obiektow inzynierskich (jezeli dotyczy)

14,

15.

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie srodki celem zabezpieczenia drog i obiektéw inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy
albo jego Dostawcow i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkod na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozo6w tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy cigzar lub inne cechy moga,
zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektow inzynierskich podlegajq zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez
osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét

Obstuga geodezyjna (jezeli dotyczy)

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) dotyczace rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokoSciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy
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16.

17.

18.

19.

8)

Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Ostrédzie.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

2)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okre$lonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robét, chyba Zze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktdrg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowiazany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec 0séb trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw
KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepiséw, chyba ze
wytgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkdw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i Materiaty
przeznaczone do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powstaé na skutek niekorzystnego
dziatania warunkéw atmosferycznych lub wod gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robo6t lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktdre
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiatach powstate
w okresie, w ktorym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawi¢ na wiasny koszt w
sposob zapewniajacy zgodno$¢ robot i Materiatéw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujacymi przepisami prawa.

Ochrona srodowiska:

1)

2)

Wykonawca w czasie wykonywania Robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé
niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych
i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t, w sposéb zapewniajacy ochrone
rob6t przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuije sie do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia
przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie
budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa.
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20.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby
trzecie.

3) Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wtadciwego zabezpieczenia miejsca
znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje koniecznosé
poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizaciji robo6t, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych
kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania
robot

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w skiad Konsorcjum zobowigzani sq do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas
trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancii jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspdiprace podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjely sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu
i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgodq Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub cze$ci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich,
niektérych lub jednego z cztonkdw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......

..................... Wykonawca przedmiot zaméwienia w zakresie .............................. bedzie realizowa¢ przy udziale

Podwykonawcy: ........................

2.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;
4)  zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okre$lonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
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spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnoéci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug, ktére $cisle odpowiadajg czeSci zamoéwienia okreslonego Umowg zawarta pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcag,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czeSciach, na podstawie odbiorow czesSciowych rob6t wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4)  Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okres$lone na co najmniej takim poziomie jakoSci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentdw, odwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7)  wprzypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez

Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;
2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesci dokumentacii, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
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Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemne;
zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu Zamawiajacemu.
Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust.10 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,
2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacii, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacii
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

12. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okre$lonym

13.

14.

15.

16.

17.

18.

w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyC zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptaciji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na
zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pézniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozone;
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przediozenia w
przypadkach okre$lonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang, przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie
Sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy
Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.
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19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

20. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okre$lonych tg umowa wymaga ponownej akceptacii
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

21. Do zmian istotnych postanowiert Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okre$lone
w ust. 9-15.

22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych tg umowa.

23. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zgdanie Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy 0
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

25. Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

26. Wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce nie moze przekroczy¢ wysoko$ci wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres rob6t.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOS: ...........cooovvvevieeeeeeernnenee. z
(STOWNIE BIULtO. ... ), w tym podatek VAT.

2. Warto$¢ podana w §9 ust.1 Umowy moze zosta¢ zwigkszona tylko zgodnie z zasadg okre$long w art. 632 §1i 2 KC.

§10. Rozliczenia

1. Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegbtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

2. W celu rozliczenia robdt Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie warto$ci
wykonanych robét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych rob6t oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w
ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robét.

§11. Platnosci
1. Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.

2. Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie cze$ciej niz raz na 2 miesiace, z uwzglednieniem
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potracen wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu
warto$ci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych
termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty
naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej
zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg
wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajgcemu
wraz:

1) z protokotem Odbioru czeSciowego zakorficzonego etapu robét, w ktorym bedg wyszczegolnione wydzielone
elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktdrego bedq
zatgczone protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z
pfatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

4) aw przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego rob6t budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcdw lub
dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktérych mowa w ust.10,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa ust.10 zawierajace szczeg6towe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowienn Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalno$é.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych
mowa w ust.5 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktdrych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyC wytgcznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztoZzenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci  przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez

Zamawiajgcego uznania ptatno$ci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwo$ci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu platno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatno$ci bezposrednich
za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysoko$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku rdznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi
Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie
cen okre$lonych Umowa,

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili Zzadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace
te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypfacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT korcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu robo6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
rob6t do wysoko$ci objetej ptatno$cig koncowa.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ fakturowania czesciowego.
Strony ustalajg, ze Wykonawca bedzie wystawiat faktury czeSciowe nie czesciej jak raz na 2 miesigce (na koniec
miesigca) za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktur bedq protokoty odbioru cze$ciowego robét podpisane
przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury kohncowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez
Zamawiajgcego. Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajacego
kwotg wynagrodzenia.
§ 12. Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu UMOWY WYNOSI .vuessseses miesiecy (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od
daty Odbioru koAcowego robot catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie
.......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen
lub sprzetu, na ktdre ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwaranciji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji
producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw
gwarancji.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zatacznik do
protokotu.
Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwaranci,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w

okresie gwarancji,

3) koszty przegladdéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatow eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci,

3) zwiny uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci

4)  winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacii i konserwacii obiektu oraz urzadzen w sposéb
niezgodny z zasadami eksploataciji (z uwzglednieniem zapisu w ust. 4 pkt 4.)
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Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzenn w obiekcie zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce
sInstrukcji uzytkowania i eksploatacji” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen i dostarczonego sprzetu, ktore
wymagaja przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploataciji jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacii dla
wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacii i konserwaciji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikac tylko z przepiséw prawa
lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolno$ci zasady te nie mogaq sie rdzni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od
zasad okreslonych przez producentéw elementow podlegajacych gwarancii.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mdgt uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementdéw podlegajacych gwarancji w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi ja Zamawiajacy.
Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢c do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni kalendarzowych, a wad
szczegolnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 24 godzin od dnia otrzymania powiadomienia.
Termin usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiajacym. W przypadku braku takiego uzgodnienia nie
moze by¢ on dtuzszy niz 20 dni roboczych od daty przystapienia do usuwania wady, a dla wad szczegoinie ucigzliwych
- nie diuzszy niz 3 dni.

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub pocztg elektroniczna. W tym
celu Wykonawca wskazuje nrfaksu ...............cceee.... oraz adres e-mail .............cceevvvvviernnnns dostepny co najmniej

w godzinach 07.00-15.00. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w
najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Usuwanie wad bedzie nastepowaé poprzez naprawe (w szczegolno$ci poprawienie wadliwie wykonanych robot) lub
wymiane (w szczegdlnoSci wymiane uzytych wadliwych materiatéw), w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego,
usprawiedliwionej charakterem wady.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminach o ktérych mowa w ust.11 lub

wyznaczonych przez Zamawiajacego, natomiast je$li usuniecie wad ze wzgledéw technicznych (szczegdlnie

ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie — niezwtocznie po ustapieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z

Zamawiajgcym, przy czym przyjmuje sie, ze:

1) wady zwigzane z awarig uniemozliwiajacg funkcjonowanie obiektu bedg usuwane w ciggu 24 godzin od daty
zgtoszenia awarii. Wystapienie awarii wymagac¢ bedzie natychmiastowych dziatai Wykonawcy dla catkowitego

usuniecia awarii.

2) pozostate wszelkie wady nie powodujace zakidcenia w prawidiowym funkcjonowaniu obiektu i nie wymagajace
wymiany urzadzen usuwane bedg w terminie 7 dni od daty powiadomienia,

3) wszelkie wady wymagajace wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urzadzenia usuwane bedg w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty powiadomienia.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,

wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z

uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego

terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢ z terminow, o ktorych
mowa w ust. 11, zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce
lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.
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Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapic¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktdrego okres
gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy
datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata
inne usterki (uszkodzenia), ktdrych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej
usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek zamawiajacego i zostanie
przestany do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwaranciji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile
bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po podpisaniu Protokotu
odbioru koncowego robdt.

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, Zze wykonany przez niego przedmiot umowy zostat wykonany
prawidtowo, zgodnie z umowg, projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy
technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi przepisami prawa. Poprzez gwarancjg jakoSci
Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych powyzej, w tym takze za dokumenty
Wykonawcy oraz czesci realizowane przez Podwykonawcow.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuije sie do udzielania konsultacji w zakresie catego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie prac przy usuwaniu wad.

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 12 Wykonawca obowigzany jest informowac niezwtocznie,
nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres
za skutecznie doreczony.

29. Wykonawca w ramach gwarancji jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub

likwidacje powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

§ 13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 %

Ceny ofertowej brutto fj........cccoevvvneee. zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdInosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacg w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na
okres obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
cato$ci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6i 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego wazno$ci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przediuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okoliczno$ciach o ktérych mowa w ust. 14,
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa wyzej musi nastapic nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czeSci
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ............ccccoceeeiiiiiiiinnnn,

W sytuaciji gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosSci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pi$mie, w formie aneksu
do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwieni publicznych okresla nastepujace okolicznosci
zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego,

2) W zwigzku ze stwierdzeniem brakdéw lub btedéw projektowych o czas niezbedny na poprawienie lub uzupetnienie
projekiu,
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3) Zmian zakresu robdt wynikajgcych z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowe;
realizacji przedmiotu zaméwienia.

4) W przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzonych
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

5) Zmiany przepisow, ktore skutkujg zmiang pozwolenia na budowe wydanego dla realizowanego zamdwienia,
6) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamoéwien/ robot budowlanych, zgodnie z technologig
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosciami, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

b) kleski zywiotowe
— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy (jezeli dotyczy) i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian w Dokumentacii
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okre$lonego rodzaju rob6t majacych wptyw na Termin
wykonywania robét fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy (jezeli dotyczy) i musi by¢ potwierdzony
przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia
zamdwien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

9) wystgpienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

10) odmowy wydania przez wkasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce
12) niemozno$ci wykonywania rob6t z powodu braku dostepno$ci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
13) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,
14) wystgpienia okoliczno$ci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezyte
starannosci,

15) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegoinosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne
(jezeli dotyczy),

16) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy (jezeli dotyczy),

17) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkdw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

18) w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy
19) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
20) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktérg przebiega
planowana inwestycja, co powoduje koniecznos¢ przeprojektowania (jezeli dotyczy),
21) skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w danym roku budzetowym

lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie Srodkéw unijnych,
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Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiang sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét w
przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamoéwienia w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejsze;

umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu

odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych

ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktdre moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegolnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

5)  koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokoSci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w
nastepujacy sposob:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwigkszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia wykonania zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatno$ci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towarow
i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

8) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

9) poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawno$ci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego elementu rob6t budowlanych, dostaw,

10) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i

wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrdw technicznych, jakosci,
sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

11) wycofania z produkcji okrelonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen,

12) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna
usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbiezno$ci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacii jej zapiséw przez Strony.

13) zmiany 0séb odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacja przedmiotu Umowy. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozyciji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia osdb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
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Zamowienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia Terminu wykonania robot

14) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy.

15) Wystapienia koniecznosci zmian osob Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne spetniajace na dzien
sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
zamawiajgacego.

16) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w pkt.10 nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakoriczenia robét.

17) Ograniczenie zakresu rob6t wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w Dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robot i byty konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust.
1 niniejszej umowy.

18) W przypadkach okre$lonych w art. 144 ust 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp.

19) Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych cze$ci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czeSci
do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
¢) zrezygnowa¢ z Podwykonawstwa,
d) wskaza¢ innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym, ze
maksymalny okres przesuniecia Terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania rob6t lub ich cze$ci,
tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg
Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwos¢ przediuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoriczenia rob6t na podstawie ust.2, zmiany
Umowy w zakresie Materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w
niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w ust.8 powinien zostac przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 20 dni
roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentow
wymaganych Umowa i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznoci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
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11. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zzadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub

Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktdrej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktére;

mowa w ust.11 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajgcymi

zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do

zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku

odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu

do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlno$ci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15.  Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robé6t bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien Odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Za roboty zamienne uwazaé sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentaciji projektowej, ktorych potrzeba
wykonania wynikta z okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
Za roboty zamienne uwazac si¢ bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentaciji Projektowej - o ile sg korzystne
dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegoinosci:
1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem si¢ na rynku Materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztow eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot lub kosztow eksploatacii
przedmiotu umowy

3) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy ,

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

Dziennika budowy (jezeli dotyczy) dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu
koniecznosci (wykonania rob6t zamiennych), ktory powinien zawieraé: zakres robGt zmiennych, uzasadnienie
koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy roznice pomiedzy warto$cig robot podlegajacych
zamianie, a wartoscig robot okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robét
zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.
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Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Do wyceny warto$ci rob6t zamiennych nalezy stosowaé stawki okre$lone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywaé sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu
koniecznosci (wykonania rob6t zamiennych)”, o ktorym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych
w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprocz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory rob6t zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie rob6t zamiennych nie moze powodowac podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w §9 ust.1 niniejszej
Umowy.

W przypadku wprowadzenia robot (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci rob6t danego
elementu robdt, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegdlowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie
ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu
pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych wskaznikow cenotwérczych: przyjete do
kosztorysowania, w szczegotowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy {j.:

1)  stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
4)  wskaznik narzutu kosztow zakupu Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatow /M/

W przypadku robot zamiennych powodujacych zmniejszenie warto$ci robot danego elementu robdt, a
nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegotowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym
mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania
elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
Materiatdw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych
ogdlnie stosowanych katalogdw lub naktaddw witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena
jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z
postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprdcz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie
Materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a
wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) konieczno$ci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za

nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny od
przyjetych w Dokumentaciji projektowej, STWiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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4)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

§16.  Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuije roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwos¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu
zakonczenia robdt,

4) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej cze$ci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez
zgody Zamawiajacego,

5) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub po$rednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzys¢ majatkowa,
prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa, i niezgodnego
z prawem albo Umowg lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowag i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcow, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete lub nagrode.

8) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
€zego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30
dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
przez Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

11) w razie konieczno$ci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajgacego lub

b) dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu
Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre$lonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang
przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:
1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;
2) zwioka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;
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10.

1.

12.

3)  Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robét w terminie 30 dni od uplywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych

4) naskutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegoinego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
diuzej niz 60 dni

5)  Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstapienia
oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajacemu do spetnienia
zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§17.  Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy
W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone Zycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia, Materiaty
i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat pfatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robot

przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

whniesione Materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasno$ci Zamawiajgacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i rob6t na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oSwiadczeniu o odstapieniu polecert Zamawiajacego

dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robdt.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy

protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. 9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych

Materiatow, konstrukcji lub urzagdzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych

Umowg, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz

tych Materiatow, konstrukciji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancii

lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do

wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy
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§ 18. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sdb
wykonujacych nastepujace czynnoSci w trakcie realizacji zamowienia tj. w zakresie:
- czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac w:
a) branzy drogowej
b) branzy telekomunikacyjnej
Wymog zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalnosé¢ gospodarczg na
podstawie wpisu w Centralnej Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej oraz wykonujgcych osobiscie i
samodzielnie powierzone im czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynno$ci w zakresie jak wyzej, bedg zatrudnieni na umowe o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 22014 r., poz. 1502 z pozn. zm.).
Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy wykaz oséb wykonujacych czynnosci, okreslone w ust.
1 pkt 1) niniejszego paragrafu.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni,
Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ do wgladu kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce
z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktorych mowa powyzej. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych i dostarczenie ich kopii wraz z umowami.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci,
o ktorych mowa powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé¢ naliczeniem kar umownych
w wysoko$ci okreslonej w §19 ust.1 pkt 12) i 13) Umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o
podejrzeniu zastapienia umowy 0 prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okre$lonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna.

§19. Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:
1) za zwioke w stosunku do Terminu zakoriczenia robét w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzier zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robot,
2) zazwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakoSci
- w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki
liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) ztytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

4) zanie przedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 500,00 ziotych brutto za kazdy nie przedtozony do akceptaciji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis
Umowy lub jego zmiane,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt brutto za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezpoSredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow,

6) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 500,00 ziotych brutto za rozpoczety dzier zwioki,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego, zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych brutto

za kazde naruszenie,

Strona 76 z 79



8) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokosSci 1% Ceny ofertowej brutto,

9) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej 10 dni w
wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzier przerwy w wykonywaniu robét

10) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w
szczegoblnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokos$ci 500,00 ztotych brutto, za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy (jezeli dotyczy).

11) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

11) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace co najmniej z jednej z
czynno$ci wskazanych w §18 ust.1 Umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w Kodeksie
Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisdbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

12) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez Podwykonawce osoby
wykonujacej na umowe o prace co najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w §18 ust.1 Umowy, a polegajacych
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy —w wysoko$ci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego nie zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia
przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysoko$ci poniesionej szkody na zasadach ogolnych,

jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy
Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

3) za kazdy dzieh zwloki w zaptacie nalezno$ci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2 % Ceny

ofertowej brutto za kazdy dzief zwtoki.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Nalezno$ci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potracié z wierzytelnoSciami wynikajacymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia robét lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.
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§ 20. Sposo6b komunikowania sie Stron

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie
polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pi$mie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogq elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

1) ZamawigjaCego.......ccouurrreeiiiiieeiiiiieee e
2)  WYKONAWCY. ..o s
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ..........cccvvveverininnecnnennns
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogq elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.
Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elekironiczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami
ust.1.

§ 21. Narady koordynacyjne

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych osob. Ustala sie czestotliwosé
narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesigc.

2.

—_

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu rob6t lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalert dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziataé niezwiocznie,
przestrzegajac obowigzujacych przepisow i ustalonych zwyczajow.

Strony beda wspdtpracowaty na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§ 22. Postanowienia koincowe

. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuije sie rozwigzywac na drodze

wspdlnych negocjacii, a przypadku niemozno$ci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad
Gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak rowniez
zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej
W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgcznik nr 1 — Szczegdtowy kosztorys ofertowy
Zalgcznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
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Zatacznik nr 8 do SIWZ - wzér oswiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace
(wykaz sktadany w ciqgu 7 dni od dnia podpisania umowy)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY
Osobadokontaktu:.........................
PeINa NAZWA. . . . o
Adresiulica. ... kod........... migjscowosC . .. ...,
onumerNIP ... numerREGON ................. KRS.................
tel: o faxi . oo email. ...l

Dotyczy postepowania znak KI.271.11.2017.DL - ,Przebudowa wewnetrznych drég gminnych w Markowie, dziatka nr 59/17
i 59/56”

1. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr

zamowienia, polegajace na

..... zdnia......... przedstawiam(y) wykaz oséb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji

bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okre$lonych w §1 umowy zatrudnionych na

podstawie umowy 0 prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.

1502, z pdzn. zm.)

Wymiar etatu (np. 1 | Zakres wykonywanych czynno$ci w Rodzaj umowy (umowa
Lp. Imig | Nazwisko etat, 4, % itp) odniesieniu do zapisu §18 ust.1 na czas nieokreslony, na
umowy czas okre$lony)
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