SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

dotyczaca postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na:
Zagospodarowanie terenéw zielonych od ul. Sienkiewicza do Plywalni

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o wartosci szacunkowej zaméwienia
nie przekraczajgcej rownowartosci kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych

Znak postepowania: KI1.271.14.2017.DL

Tre$¢ SIWZ z zatgcznikami zatwierdzam

Morag, dnia 30.06.2017 r.

Integralna czescia niniejszej SIWZ stanowia:
1. Zatacznik nr 1 - Formularz oferty
Zatacznik nr 2 — OSwiadczenie o spetnianiu warunkow oraz braku podstaw do wykluczenia
Zatgcznik nr 3 — Do$wiadczenie wykonawcy
Zatacznik nr 4 — Wykaz oséb
Zatacznik nr 5 — Informacja o grupie kapitatowej
Zatacznik nr 6 — Wzdr/projekt umowy
Zatacznik nr 7 — Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary rob6t
Zatgcznik nr 8 — Wzér o$wiadczenia — osoby zatrudnione na umowe o prace
Zatgcznik nr 9 — Wzér o$wiadczenia - osoby z grup spotecznie marginalizowanych

©OND O RAwWN

Niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia skfada sie z 84 kolejno ponumerowanych stron.
Zatgczniki do specyfikacji stanowig jej inteqralng czesé.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajq sie dokladnie z trescia niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentdow, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego.
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§l. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

Zamawiajacy: Gmina Morag, reprezentowana przez Burmistrza Moraga
Adres Zamawiajacego: 14-300 Morag, ul. 11 Listopada 9, telefon /89/757-22-31, faks /89/ 757-21-20,
Strona internetowa: www.bip.morag.pl

Adres e-mail: morag@morag.pl
. Godziny pracy: pn.-pt. 7.00-15.00

ok oD~

§ll. Tryb udzielenia zaméwienia

1.

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowe] nieprzekraczajacej
réwnowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.225.000 Euro oraz art. 39
i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do niej ma
na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robot budowlanych pn. Zagospodarowanie
terendw zielonych od ul. Sienkiewicza do Ptywalni. Postepowanie znak: KI.271.14.2017.DL

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z p6zi. zm.) zwana dalej

,ustawg Pzp”

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.2016, poz. 1126),

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrdw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartosci zamdwien oraz
konkursdw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej
(Dz. U. poz. 2263)

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w stosunku
do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U.
poz. 2254),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.),

6) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65),

7)  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie wykazu
dyploméw i innych dokumentéw, wydawanych przez inne niz Rzeczpospolita Polska paristwa cztonkowskie Unii
Europejskiej, Konfederacje Szwajcarska, panistwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji do
wykonywania zawodu architekta oraz termindw, w ktorych odbywato sig ksztatcenie (M.P.2013.757),

8) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 {j.),

9) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2015.184 z pdzn. zm.)
10) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 z p6zn. zm).

W zakresie nieuregulowanym niniejszq Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej ,SIWZ’,
zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

Przedmiot zamdwienia jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warmirisko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi priorytetowej: Obszary wymagajace rewitalizacji RPWM.08.00.00
Numer [ nazwa Dziafania: RPWM.08.01.00 Rewitalizacja obszarow miejskich
Numer i nazwa Poddziatania: Rewitalizacja obszaréw miejskich. Tytut projektu: "Rozwoj terendw zielonych w Moragu

poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzgledniajacej kwestie klimatyczne i przyrodnicze".

§lll. Opis przedmiotu zamdwienia

1.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja rob6t budowlanych polegajacych na zagospodarowaniu terenow zielonych od
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ul. Sienkiewicza do Ptywalni w Moragu, na dziatkach nr 577/24, 577/5, obreb 0003 Morag, gmina Morag.
Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukciji dla Wykonawcdw ,przedmiotem zamdwienia”.
Przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1
2

) Wykonanie niwelacji terenu i wycinki wybranych drzew,

) Wykopanie i regulacje oczek wodnych,

) Regulacje ciekéw wodnych,

) Zabezpieczenie skarp,

) Budowe alejek pieszych, toru rolkowego i ciggu pieszo-rowerowego,
)

)

)

)

oD o A W

Budowe schoddw terenowych,

Budowe tarasu naziemnego o nawierzchni z desek kompozytowych,
Budowe boiska do siatkowki plazowej o nawierzchni z piasku kwarcowego,
Budowe kortu tenisowego o nawierzchni z trawy syntetycznej,

oo ~

9
) Budowe placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej i piaszczystej,
) Budowe skateparku o nawierzchni betonowej,

12) Wykonanie nowych nasadzen,
) Instalacje oSwietlenia ogdlnego, o$wietlenia kortu tenisowego, skateparku, boiska do siatkdwki i podestu,
) Instalacje monitoringu i hotspot-u,
) Wyposazenie parku, mostek, plac zabaw, bulodrom, ogrodzenie przy korcie tenisowym, itd.

W ramach przedmiotu postepowania przetargowego Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych,
w tym montazu wyposazenia statego oraz niezbednych urzgdzen.

W zwigzku z tym, ze przedmiot zamdwienia przeznaczony jest do uzytku osob fizycznych, Wykonawca jest zobowigzany
do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostepnos$ci obiektu dla osob niepetnosprawnych.

Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robét (element
pomochniczy), SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami.

Wykaz dokumentacii:
a) PROJEKT WYKONAWCZY architektura krajobrazu — ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ZIELONYCH OD

UL. SIENKIEWICZA DO PLYWALNI W MORAGU DZ. NR 577/24, 577/5, OBREB 0003 MORAG, GMINA MORAG
- opracowany przez CONCEPT STUDIO biuro projektowe Rafat Rutkowski, 14-300 Morag, ul. Malinowa 10— wrzesien
2016r.

b) PROJEKT WYKONAWCZY architektura —- ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ZIELONYCH OD UL. SIENKIEWICZA

DO PLYWALNI W MORAGU DZ. NR 577/24, 577/5, OBREB 0003 MORAG, GMINA MORAG - opracowany przez
CONCEPT STUDIO biuro projektowe Rafat Rutkowski, 14-300 Morag, ul. Malinowa 10— wrzesien 2016r.
PROJEKT WYKONAWCZY drogowa— ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ZIELONYCH OD UL. SIENKIEWICZA DO

PLYWALNI W MORAGU DZ. NR 577/24, 577/5, OBREB 0003 MORAG, GMINA MORAG - opracowany przez CONCEPT
STUDIO biuro projektowe Rafat Rutkowski, 14-300 Morag, ul. Malinowa 10— wrzesien 2016r.

PROJEKT WYKONAWCZY elektryczna- ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ZIELONYCH OD UL. SIENKIEWICZA
DO PLYWALNI W MORAGU DZ. NR 577/24, 577/5, OBREB 0003 MORAG, GMINA MORAG - opracowany przez
CONCEPT STUDIO biuro projektowe Rafat Rutkowski, 14-300 Morag, ul. Malinowa 10— wrzesier 2016r.

PROJEKT WYKONAWCZY sanitarna- ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ZIELONYCH OD UL. SIENKIEWICZA DO
PLYWALNI W MORAGU DZ. NR 577/24, 577/5, OBREB 0003 MORAG, GMINA MORAG - opracowany przez CONCEPT
STUDIO biuro projektowe Rafat Rutkowski, 14-300 Morag, ul. Malinowa 10— wrzesien 2016r.

f) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY architektura- ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ZIELONYCH OD

UL. SIENKIEWICZA DO PLYWALNI W MORAGU DZ. NR 577/24, 577/5, OBREB 0003 MORAG, GMINA MORAG
- opracowany przez CONCEPT STUDIO biuro projektowe Rafat Rutkowski, 14-300 Morag, ul. Malinowa 10- sierpien
2016r.
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g) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY architektura krajobrazu — ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ZIELONYCH
OD UL. SIENKIEWICZA DO PLYWALNI W MORAGU DZ. NR 577/24, 577/5, OBREB 0003 MORAG, GMINA MORAG
- opracowany przez CONCEPT STUDIO biuro projektowe Rafat Rutkowski, 14-300 Morag, ul. Malinowa 10- sierpien
2016r.

h) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY elektryczna— ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ZIELONYCH OD
UL. SIENKIEWICZA DO PLYWALNI W MORAGU DZ. NR 577/24, 577/5, OBREB 0003 MORAG, GMINA MORAG -
opracowany przez CONCEPT STUDIO biuro projektowe Rafat Rutkowski, 14-300 Morag, ul. Malinowa 10- sierpien
2016r.

) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY sanitarna- ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ZIELONYCH OD UL.
SIENKIEWICZA DO PLYWALNI W MORAGU DZ. NR 577/24, 577/5, OBREB 0003 MORAG, GMINA MORAG -
opracowany przez CONCEPT STUDIO biuro projektowe Rafat Rutkowski, 14-300 Morag, ul. Malinowa 10- sierpien
2016r.

Z uwagi na ryczaltowa forme wynagrodzenia, zalagczone do dokumentacji technicznej przedmiary robét stanowia
element pomocniczy, a nie podstawe wyceny.

Zgodnie z istotq wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga
wplynaé na ceng zaméwienia.

Zamawiajacy nie wymaga dotaczenia do oferty kosztorysow.
(Kosztorys szczegdtowy Zamawiajacy bedzie wymagat dopiero przed zawarciem umowy z wybranym wykonawca a takze

ma prawo zadania takiego kosztorysu od wykonawcow, ktérych oferty moga zawiera¢ razaco niskg ceng).
UWAGA:

a) Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego w zwigzku z powyzszym zaleca sie dokonania wizji w terenie.

b) W roku 2017 sfinansowane zostang wykonane roboty do wysoko$ci 800 000,00 zt brutto.
Wykonawca winien wykonac¢ i zafakturowaé prace do wysokosci wiw kwoty.
Pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2018 roku.

Informacja dotyczaca harmonogramu:

Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji najp6zniej w dniu zawarcia umowy.
Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym wiw tj. informaciji
dotyczacych fakturowania w 2017r.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

6. Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi
w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego oraz przedmiarami robot, a takze, obowigzujacymi przepisami
szczegOtowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi.
Podstawg sporzadzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w
trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego, przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy.

7. Kody dotyczace przedmiotu zamédwienia okreslone we Wspolnym Stowniku Zamdwien:

CPV: 45000000-7; 45111000-8; 45112700-2; 45233200-1; 45310000-3; 45240000-1; 45340000-2; 45112000-5;
45223500-1; 45432112-2; 45212221-1; 36400000-5; 45223820-0

8. Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane.

9. W przypadku wskazania dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systemdw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza
zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowe,

STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie z dokumentacje
projektowg, STWIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:
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gabarytow i konstrukciji (wielko¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

)

2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),

4) parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki
liniowe, konstrukcje itd.),

5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,
Zze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zaméwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stanowigcych
zatacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamdwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemow odniesienia, 0 ktdrych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne
opisywanym w/w dokumentach.

11. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci przedmiotu zamowienia
w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny zaméwienia ani do naruszenia
przepisow prawa.

12. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

13. Elementy wyposazenia (urzadzenia) muszg by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie nowymi, kompletnymi,
nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.

14. Elementy wyposazenia muszg by¢ oznakowane w taki sposdb, aby mozliwa byta identyfikacja produktu jak i
producenta.

§IV. Termin wykonania zamdwienia

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia - od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia 30.11.2018 r. jest to termin zakorczenia
wykonanych robdt i zgtoszenia gotowosci do odbioru robdét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentoéw niezbednych do jego
dokonania.

§V. Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:
1)  nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
21)  kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw:

a) Wykonawca sktada oswiadczenie o spetnieniu warunku. Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego
warunku w tym zakresie.

22)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

a) Wykonawca sktada o$wiadczenie o spetnieniu warunku, ze znajduje sie sytuacji ekonomicznej i finansowe;j
zapewniajacej wykonanie Zamdwienia. Zamawiajacy nie wyznacza szczegGtowego warunku w tym
zakresie.
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2.3)

zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

a)

doswiadczenie zawodowe: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania doswiadczenia

zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia

dziatalnoci jest krétszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert wykonat, co najmniej

1 zadanie odpowiadajace swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia, z

podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdéw na rzecz ktorych roboty te zostaty

Wykonane. Przez ,zadanie odpowiadajace rodzajem robét budowlanych stanowigcych przedmiot

zamdwienia”, nalezy rozumie¢ zadanie polegajace na budowie lub przebudowie, modernizacji

obiektow tj. parki, skwery, place zabaw, Sciezki rowerowe o wartosci rob6ét co najmniej

1500 000,00 zt brutto (w ramach jednej umowy). Wykonawca zlozy takze o$wiadczenie, ze dysponuje

wiedza i doSwiadczeniem potrzebnym do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania warunku nastapi na

podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1

SIWZ. Nastepnie na podstawie wypetnionego przez wybranego Wykonawce zatgcznika nr 3 do SIWZ

,Wykazu wykonanych robot”, o ktorym mowa w §VIl ust. 7 pkt.1) SIWZ. Do przedmiotowego zatacznika

nr 3 nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaly wykonane w sposéb

nalezyty oraz wskazujacych, ze zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidtowo ukonczone wraz z wykazaniem diugosci sieci i iloscia przepompowni. Wykonawcy

wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia musza wykazaé, ze chociaz jeden z nich lub tgcznie
spetniajq w/w warunek,

kadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji

zamdwienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbednych do

wykonania zaméwienia tj.

- Kierownikiem robot w specjalnosci inzynieryjnej drogowej petniacy jednocze$nie role
kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do
kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia
budowlane wiw specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamédwienia,

- Kierownikiem robo6t w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne
uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia,

- Kierownikiem robé6t w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnoéci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia.

- Kierownikiem robét w specjalnosci telekomunikacyjnej. Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych do
kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane
w/w specjalno$ci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,
potencjat techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.

Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z Zatacznikiem nr 2
do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 SIWZ. Nastepnie na podstawie wypetnionego przez wybranego
Wykonawce Zatacznika nr 4 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 7 pkt.2) SIWZ.
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§VI.

Zamawiajacy okreslajac wymogi dla 0s6b w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych dopuszcza
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepisdéw oraz odpowiadajace uprawnienia wydane obywatelom panistw cztonkowskich
Unii Europejskiej, Konfederaciji Szwajcarskiej oraz panstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia
0 Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzezeniem art.
12a oraz innych przepisow Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, wowczas wykonawca na wtasny koszt zapewni
ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg, a takze zapewni tlumaczenie na biezaco wszystkich dokumentéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i
dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca zatrudniajac ttumacza winien wzigé pod uwage, iz z
uwagi na zlozony zakres przedmiotu zamdwienia ttumacz ten winien by¢ biegtym w ttumaczeniu
zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspéinie ubiegajacy sie o udzielenie
zambwienia muszg wykaza¢, ze co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy tacznie spetniajg wiw
warunek.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego {gczacych go z nim
stosunkéw prawnych.
W przypadku zaistnienia sytuacii, o ktérej mowa w ust. 2:
1) Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuaciji innych podmiotéw, musi udowodnié¢
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow,
w_szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow ha potrzeby realizacji zamoéwienia,

2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdoInosci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych

zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewzigcia

gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, wykonawcy moga
polegac na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych

te zdolno$ci s wymagane.

Z treSci powyzszego zobowigzania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajgcego
udostepnienie zasobow przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegdlnoSci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

sposdb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

)

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

Podstawy wykluczenia z postepowania

Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza sie¢ Wykonawce na podstawie przestanek okreslonych
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
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2. Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy:

1) wstosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844) lub ktdrego upadios¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart
uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. — Prawo upadto$ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

Wykluczenie wykonawcy nastepuie:
1) w przypadkach, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c
(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o ktérych mowa:
a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana
za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),
b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),
- jezeli nie uptynely 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktérym
decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;
3) w przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynely 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia
bedacego podstawg wykluczenia;
4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie 0 zamoéwienia publiczne;
5w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne.
Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp), moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sq wystarczajgce do wykazania jego rzetelno$ci, w
szczegdlnosci  udowodniC naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zado$cuczynienie pienigzne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego
oraz wspdtprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych Srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu
postepowaniu wykonawcy. Zapiséw zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zaméwienia oraz nie uptynat
okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.
W przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajacy
zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, Zze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamowienia nie zaktoci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole sposéb zapewnienia konkurencii.

6. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

§VII. Wykaz oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz

1.

brak podstaw wykluczenia

Do oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzieh sktadania ofert oSwiadczenia w
zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2. Informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Strona 10 z 84



W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zamowienie przez wykonawcow o$wiadczenie zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
SIWZ, skiada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie. O$wiadczenie te majq potwierdzaé
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcéw
wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada
czy Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii, o ktérej mowa w art.

86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia. Przedmiotowe o$wiadczenie sktada si¢ w formie oryginatu.

Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastepujgacych o$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, skiadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajgcego w

celu potwierdzenia okoliczno$ci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 :

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziafalnoci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zatgczeniem dowoddw okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdélno$ci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, 0
ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw - inne dokumenty - zgodnie z zatacznikiem nr 3 do SIWZ,

b) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegoinosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doSwiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatacznikiem nr 4 do SIWZ,

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie przez oferowane ustugi wymagarn okreslonych przez Zamawiajacego
- nie dotyczy
3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
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wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu o sktadania ofert)

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach
okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentow, o ktérych
mowa w §VIl ust. 8 pkt 3) lit a.) SIWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast

dokumentéw, o ktdrych mowa w § VIl ust. 8 pkt 3) It. a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacii, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej
dokument dotyczy, nie wydaje sie¢ dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit. a) SIWZ, zastepuje sie je
dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy€, zlozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminéw
ich wystawienia, o ktérych mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.

Dokumenty i o$wiadczenia okre$lone w §VII ust. 8 pkt 1 lit. a) i b) SIWZ sg to dokumenty sktadane na potwierdzenie
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dokumenty i o$wiadczenia okres$lone w §VII ust.8 pkt 3) lit. a) SIWZ s3 to dokumenty i oSwiadczenia potwierdzajace
brak podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oSwiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych spetnianie warunkdw
udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub
dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w
szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

Jezeli wykaz, odwiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedg budzi¢ watpliwosci Zamawiajgcego,
moze on zwrocic sie bezposrednio do wtadciwego podmiotu, na rzecz ktdrego roboty budowlane byty wykonywane, o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zambwienia (Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.1, 6, 7 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktdrych
zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace podwykonawcow,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII ust.
8 SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 16. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii po$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktoérego zdolnosciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspoinie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentdw i oswiadczen , zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 0 ktérym mowa powyze;.

W przypadku Wykonawcdw wystepujacych wspolnie oswiadczenie, o ktorym mowa w §VII ust. 7 skiadne jest przez
kazdego z Wykonawcow wystepujacych wspolnie we wtasnym imieniu.
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W przypadku Wykonawcéw dziatajacych w formie spoétki cywilnej o$wiadczenie, o ktorym mowa w §VII ust. 1 i ust.7
sktadne jest przez kazdego wspolnika spotki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalnosé
gospodarczg pod nazwa okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoSci gospodarczej - ,Firma
przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcdw wystepujacych wspolnie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktdrym mowa w §VII

ust. 7 SIWZ,
1) kazdy z Wykonawcow wystepujacych wspdlnie dokumenty i oSwiadczenia, dotyczace wtasnej firmy wykazania braku

podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w_§VII ust.8 pkt 3) lit. a) SIWZ- sktada kazdy z
Wykonawcow sktadajacych oferte wspdlng w imieniu swojej firmy;
2) W przypadku spotki cywilnej, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w §VIl ust. 7 SIWZ, kazdy ze wspoinikow

spotki cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujace dokumenty i oswiadczenia, o ktérych mowa w
§VII ust.8 pkt 3) lit. a) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktdrym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane
przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajacy wezwie do ich ztoZenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania.

Zgodnie z art.26 ust. 6 ustawy Pzp - Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, o ktérych mowa
w §VIl ust.8 pkt 1)-3), jezeli Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub moze je
uzyskac za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegélnosci rejestrow publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaciji dziatalno$ci podmiotdw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takim przypadku Wykonawca wskazuije, ktore dokumenty lub o$wiadczenia sq
w posiadaniu Zamawiajgcego lub wskazuje bezptatnych i ogdinodostepnych baz danych, w ktére znajdujg sie te
o$wiadczenia lub dokumenty

Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w §VIl ust. 8
pkt 3) lit. a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia,
a ktdry nie jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych

w art.22a ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oSwiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust.1 lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

§VIII. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i

dokumentow, a takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

Znak Postepowania: KI.271.14.2017.DL Uwaga: w korespondenciji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwaé
sie tym znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy Zamawiajacym
a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajacego za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.1830), osobiscie, za
posrednictwem postanica, faksu lub przy uzyciu Srodkéw komunikacii elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422,z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147
i 615), za wyjatkiem oferty, umowy oraz o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w
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przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktorych Prawodawca
przewidziat wytacznie forme pisemna.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢ sktadane
na adres: Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, Dariusz Leszczewski

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga elektroniczng winny byé

kierowane na adres: d.leszczewski@morag.pl, a faksem na nr (89) 757 21 20 Wykonawca moze zwréci¢ sie do
Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacii istotnych warunkéw zamadwienia.

Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjadnien, nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania
ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat
do zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli
wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajacego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnien
Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuje, Ze nie bedzie
udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego
zapytania w celu zachowania zasady pisemnos$ci postepowania i réwnego traktowania wykonawcéw.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskow,
zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy prze$le tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktorym doreczono specyfikacje istotnych
warunkéw zamdwienia bez podawania zrédta pytania oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego
www.bip.morag.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy
przyjaé tres¢ pisma zawierajacego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tre$¢ niniejszej SIWZ.
Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej www.bip.morag.pl.

Zamawiajacy przediuzy termin skiadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tre$ci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia
niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy
niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktorym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia.
Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sa;
1) Rafat Truszkowski - w zakresie przedmiotu zamdwienia, fax. (89) 757 21 20

2) Dariusz Leszczewski - w zakresie procedury prawa zamowien publicznych, fax. (89) 757 21 20, email:
d.leszczewski@morag.pl

§IX. Wymagania dotyczace wadium

1.

Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokos$ci: 60.000,00 zt. w terminie do

dnia 03.08.2017r. do godz. 9%

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcej formie:

1) Pienigdzu - przelewem na konto zamawiajgcego: Urzad Miejski w Moragu Bank Millennium S.A. Warszawa
o/Morag Nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146,
0 Uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie decyduje data wptywu $rodkéw na
rachunek zamawiajacego. Wniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie si¢ na rachunku
bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

3) Gwarancji bankowej

4) Gwarancji ubezpieczeniowej

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 .
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pézn. zm.)
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W zalezno$ci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajacego wniesienie
wadium dotaczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w kasie zamawiajacego pok.10.
W przypadku braku mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajacego, oryginat dokumentu nalezy umiescié
w kopercie wraz z oferta.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetniaé co najmniej
nastepujace wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):
1) ustalac beneficjenta gwaranciji, tj. Gmine Morag reprezentowang przez Burmistrza Moraga,
) okre$la¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),
) okre$la¢ termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),
)
)

B W N

okre$la¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

musi zawiera¢ klauzule gwarantujace bezwarunkowa wyptate na rzecz zamawiajacego w przypadku wystapienia
okoliczno$ci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancja nie odwotywalng, bezwarunkowa,
ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w nastepujacych okoliczno$ciach:

5

a) gdy wykonawca odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
C) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp)

6) by¢ gwarancjg nie odwolywalng, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w
przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych
po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1, oSwiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki,
o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce
jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy pzp).

7) Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis
winien by¢ sporzadzony w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatkq lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania z oferta.

Wykonawca, ktérego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wiasciwej formie, terminie i kwocie

zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania.

Zwrot wadium:

1) Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza;

2) Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po
zawarciu Umowy w sprawie niniejszego zamowienia;

3) Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu
sktadania ofert;

4)  Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktoérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. Zaleca si¢ wskazanie
w ofercie nr rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokonac zwrotu.

Utrata wadium:

1) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa
w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oSwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1, o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub
nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie;
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1.

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
C) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy.
Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym paragrafie dotycza réwniez przedtuzania wazno$ci wadium oraz
wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreslonych w ustawie.
Zamawiajacy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

§X. Termin zwiazania oferta

1.
2.
3.

§XI.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia ofert.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przediuzyé termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajgcy

moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ si¢ do wykonawcdw o wyrazenie

zgodny na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w ust.3., nie powoduije utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium

albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia

nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako

najkorzystniejsza.

Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi zawiera¢ nastepujace oSwiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ,

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z
wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do SIWZ,

3) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub
jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

4)  Petnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawce petnomocnika, oryginat udzielonego petnomocnictwa
lub notarialnie potwierdzong jego kopie. Z tresci pethomocnictwa musi jednoznacznie wynika¢ zakres umocowania
do czynnos$ci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, w szczegélnosci do podpisania i
zZtozenia oferty.

5) W przypadku wspolnego ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia przez kilku wykonawcow- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamdwienia, petnomocnictwo ztozone w formie oryginatu
lub notarialnie potwierdzonej kopii.

6) Dowod wptaty wadium.
Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatq i czytelng technika.

Oferte sktada si¢, pod rygorem niewazno$ci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty w postaci
elektronicznej.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujacq wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacii
wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i
zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na
podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywa¢ uprawnienie do
podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zostaé dotaczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekécie oferty musza by¢ naniesione w czytelny sposob i parafowane przez
Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ opisane i parafowane wiasnorecznie przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach muszg byé¢
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10.

1.

12.

13.

14.

ztozone w sposbb pozwalajacy zidentyfikowac osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatkg z imieniem
i nazwiskiem osoby podpisujacej.

Wykonawcy zobowigzani sa zapoznac¢ si¢ doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

Jezeli ktdry$ z wymaganych dokumentéw skiadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument
taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg byé
przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na tek$cie przettumaczonym, a
pbzniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie,
z art. 65 §2 kc. W razie watpliwoSci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wigzaca.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcéw w zwigzku
z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu
wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatacznikami
byta w trwaty sposob ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje a takze
umozliwiajgca wpiecie do segregatora), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych
stron.

Nie ujawnia sie informaciji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencii, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg byC udostepniane innym
uczestnikom postepowania, musza byé oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI" i dotgczone do oferty. Zaleca sig, aby byly trwale, oddzielenie spigte. Zgodnie z wyzej cytowanym
przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktorych
przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec informacii, o ktérych
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a
ztozone przez niego wyjasnienia ilub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica
przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzeZzenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca
oprécz samego zastrzezenia, jednoczes$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, w
szczegdlnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci okreslajac,
w jaki sposéb zostaty spetione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsigbiorstwa stanowi okreslona informacja, jezeli spetia
tacznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsigbiorstwa lub jest to inna informacja
majaca warto$¢ gospodarcza,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuaciji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktore nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg jawne
na podstawie przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te bedg podlegaty
udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce
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16.

17.
18.

19.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia oferty.
Oferta powinna by¢ umieszczona w dwéch zamknigtych kopertach nastepujacy w sposéb gwarantujacy zachowanie
poufno$ci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposob
nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Morag, Urzad Miejski w Moragu,
ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, Oferta w postepowaniu KI.271.14.2017.DL na ,Zagospodarowanie terenéw
zielonych od ul. Sienkiewicza do Plywalni” - nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. 03.08.2017 r. godz. 9.
2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkéw.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacie oraz wycofaé zlozong przez siebie oferte przed
terminem sktadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie 0 wprowadzeniu zmian
przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac zakres

i rodzaj tych zmian a jesli oSwiadczenie o0 zmianie pocigga za sobg koniecznos¢ wymiany czy tez przedtozenia
nowych dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢.
Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej,
oznaczonych jak § Xl ust. 16 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”.
Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i
po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w zamknietej
kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 16 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”.

Koperty oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie bedg otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofa¢ jej po uptywie terminu sktadania ofert.
3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.
Oferty wspdlne:

1) Wykonawcy wystepujacy wspdlnie musza ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Dokument potwierdzajacy
ustanowienie petnomocnika powinien zawieraC wskazanie postepowania o zaméwienie publiczne, ktérego dotyczy,
wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy
muszg zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do skfadania o$wiadczen woli wymienione we wiasciwym rejestrze.
Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii poSwiadczonej notarialnie.

Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytacznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.
2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowa¢ sie w ofercie wspdinej wykonawcow.
3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajgcym w toku postepowania; zwraca si¢ do Zamawiajacego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencie, itp.
4) Oferta wspolna, sktadana przez dwach lub wigcej wykonawcow , powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
1) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli sq wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcdw w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspoina,
2)  Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies¢ jeden z wykonawcdw wystepujacych wspdinie
lub moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcéw sktadajacych oferte wspdlna.

5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy oferte wspdlng bedg mieli
obowigzek przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej:
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a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zaméwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegoinych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje zamoéwienia oraz czas
trwania rekojmi.

20. Oferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapiséw w SIWZ nalezy
zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem skiadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII ninigjszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkow udzielenia zamowienia, w tym zapiséw projektu umowy, po
terminie otwarcia ofert.

§XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1.

10.

1.

12.

Oferty mozna sktadac w siedzibie Zamawiajgcego - Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, w pokoju
30 (sekretariat) w terminie do dnia 03.08.2017 r. do godziny 99%.
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej zlozenia oraz numerem, jakim
oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu
oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowa lub kurierska. Oferty mozna sktadac od
poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w § | ust. 5 SIWZ.
Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).
Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, w pok.
26 w dniu 03.08.2017 r. 0 godz. 95,
Bezpo$rednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamdwienia.
Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
a nastepnie niezwlocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajacego informacje, o
ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert.
W przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.
Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedg otwarte.
W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory
wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnoéci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacych ztozonej oferty oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.
Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia moze zwrécié
sie 0 udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
Poprawianie omytek nastapi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:
1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong
niedoktadnos¢, blad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w tekscie,
niebudzaca watpliwosci w jaki sposdb winna by¢ ona naprawiona;
2) oczywiste omytki rachunkowe, ktore w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposob:
a)  w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuije sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa,
- jezeli cene za cze$¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano
ten zapis, ktory odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej cenie,
przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;
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b)  w przypadku oferty z ceng okre$long za caty przedmiot zaméwienia albo jego cze$é:
- przyjmuije sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposdb jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowg cene podang
stownie,
- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuije sie, ze prawidtowo podano poszczegdlne ceny.
c) Zamawiajacy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek;

3) inne omyki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamdwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu do
ktorych, czynno$ci ich poprawy Zamawiajacy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynno$ci.

- niezwtocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa w ust. 12 pkt.3)
wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana
za skuteczna.

§XIll. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ziotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajacym a
Wykonawcg prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczaltowg (zawierajaca obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia realizacji robét)
zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia
okresla w art. 632 KC.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o
przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego. Ryczalt polega na umdwieniu z gory wysokosci wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy
wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, Ze wykonawca nie bedzie domagac sie wynagrodzenia wyzszego.
Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego charakteru wynagrodzenia w zaden sposéb nie opierajg sie
na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych $wiadczeniach. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie
okolicznoci, ktre moga wptyna¢ na cene zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany w cenie oferty uwzgledni¢ takze
zatatwienie wszelkich formalno$ci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym zwigzanych. Przedmiar robét nalezy uzna¢
za opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zamdwienia zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw
zambwienia, przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zaméwienia. Zawarte w przedmiarze
robét zestawienia obrazujq skale danej cze$ci zamowienia i pomagajg w oszacowaniu kosztow inwestycji- przedmiar
robot ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztéw robét nalezy do wykonawcy i
stanowi jego ryzyko. Wynagrodzenie wykonawcy jest niezalezne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztéw prac.

W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust.3 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania petnego
zakresu przedmiotu zaméwienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, jak rowniez w dokumentaciji tej nieujete, a bez ktérych nie mozna
wykonaé przedmiotu zaméwienia w sposob zapewniajacy przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w
szczegolnosci koszty, ktére musi zawiera¢ cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ w kosztach cen
jednostkowych robot budowlanych):

1) robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania
placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru

gruzu, wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacj,

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

3) dozorowania, zabezpieczenia i 0znaczenia terenu budowy,

4)  zajecia ulic, placow, chodnikdw,

5) koszty wycinki drzew, i karp drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasnos¢ wykonawcy.
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10.

1.

koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa dla 0séb i pojazddw uzytkujacych droge,
koszty wykonania zaprojektowania i wykonania organizacji ruchu w czasie realizacji zaméwienia.

zakwaterowanie facznie z czescig socjalng i sanitarna,

koszty sktadowania i utylizacji materiatdw rozbiérkowych, odpaddw i $mieci,

10) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych wynikajacych z
lokalizacji terenu budowy,

11) koszty rozbidrki istniejacych budynkow i obiektow,

12) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatéw
budowlanych),

13) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drg,

14) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i wykonywanych

robot,

wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,

wykonania projektdw organizaciji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji palcu budowy.

koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,

biezacych napraw drég dojazdowych oraz drog przez ktére zostanie wyznaczony objazd jezeli

wystepuije.

) koszty obstugi geodezyjnej,

) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjne;j,

)

)

© N

—_
)
—_— == =

NN
N —

koszty zwigzane z odbiorami rob6t wykonanych robot, koszty wykonania dokumentacji powykonawcze;j,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego

uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamédwienia,

24) Koszty pomiarow i badan materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot
okre$lonymi w STWIORB.

Cene oferty (wartos¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i

ustug (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie z

przepisami ustawy o podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektowa.
Przez dokumentacje projektowa zamawiajacy rozumie dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwiazku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym. Zataczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.5 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem, a dokumentacja projektowa lub/i STWIORB
nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWIORB.

Wszystkie wartosci okre$lone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna cena
oferty musza by¢ liczone z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktorzy nie majg
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towarow i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i rownego
traktowania wykonawcéw, uwzgledniajq w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie¢ w dot, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie¢ w gére. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegélnych
elementéw nalezy ograniczy¢ sie do dwoch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
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12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia moze zwrdcié
sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majacych
wplyw na wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy kompletnego
kosztorysu ofertowego wykonanego metoda szczegotowa od wykonawcoéw, ktoérych oferty moga zawieraé
razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢ doliczone
do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku
VAT od towaréw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardw i ustug oraz podatku akcyzowego jest
réwnoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caly przebieg rob6t budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizaciji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej
SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowg niezmienng do konca realizacji zadania i nie podlega
waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W
takim przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowa¢ zamawiajacego, ze wybér jego oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi,
ktérych dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

§XIV. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych

1.

2.

3.

kryteriéw i sposobu oceny ofert.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zadaC udzielania przez wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwiocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce.

W odniesieniu do wykonawcdw, ktérzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujacego kryterium:

Lp. Opis kryteriéw oceny Waga
1 Cena 60%
2 Okres gwarancii i rekojmi 30%
3 Zatrudnienie 0sob z grup spofecznie marginalizowanych 10%

Liczba punktow, ktére mozna uzyskac w kryterium ,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg nastepujacego wzoru:

Co
1) Cp=- X 60 pkt
Cb

Cp- ilos¢ punktow badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej sposrod zaproponowanych w ofertach Cb — cena oferty badanej

2) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogétem za realizacje zamowienia.
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4. Punkty za kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi” (waga 30%) - (Og) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

1) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty

budowlane oraz urzadzenia i sprzet zamontowany lub dostarczony w ramach realizacji przedmiotu zamowienia

przedstawionego przez wykonawcow zastrzegajac, iz minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi wynosi 3 lata wg

ponizszego wzoru:

3)

a) 3 lata gwarancijii rekojmi- 0 punktow,
b) 4 lata gwarancii i rekojmi- 15 punktéw
¢) 5lat gwarancjiirekojmi- 30 punktdw,
Punkty zostang przyznane na podstawie oSwiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1

do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1) okresu
gwarancji i rekojmi, zamawiajgcy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi tj. 3 lata.

Oferta z okresem 5 lat i wigcej, gwarancii i rekojmi otrzyma maksymalng ilos¢ punktow.

5. Punkty za kryterium ,, Zatrudnienie os6b z grup spotecznych marginalizowanych” kryterium spoteczne (waga 10%)
— (Zm) — zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

1)

Zm

Zamawiajacy dokona oceny na podstawie o$wiadczenia wykonawcy ztozonego w pkt 3 Formularza ofertowego
(Zatgcznik nr 1) dotyczacego liczby pracownikow, ktorych wykonawca zatrudni przy realizacji przedmiotu
zambwienia w szczegélnosci do wykonywania rob6t budowlanych na umowe o prace, bedacych czionkami grup
spotecznie marginalizowanych, w szczegdlino$ci:

a) 0s6b niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej
oraz zatrudnianiu 0séb niepetnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z p6zn. zm.);

b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promociji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U.z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);

c) 0sOb pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadéw karnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 6 czerwca
1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 557, z pdzn. zm.), majacych trudnosci w integracji ze
Srodowiskiem;

d) 0séb bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz.U. z 2016 .
poz. 930);

e) 0s0b, ktdre uzyskaty w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupetniajaca, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r.
poz. 783);

f)  0so6b do 30. roku zycia oraz po ukonczeniu 50. roku zycia, posiadajacych status osoby poszukujacej pracy, bez
zatrudnienia;

g) 0séb bedacych cztonkami mniejszosci znajdujacej sie¢ w niekorzystnej sytuacji, w szczegdlnosci bedacych
czlonkami mniejszosci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o
mniejszosciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r.
poz. 749).

Zamawiajacy wezmie pod uwage zaréwno pracownikéw zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy (pefen etat),
jak tez pracownikow zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz 2 wymiaru czasu pracy (etaty czeSciowe). Dla
celow obliczeniowych Zamawiajacy dokona zsumowania etatow czesciowych. Maksymalna oceniana ilo$¢ etatow -
2 etaty.

Oferta w kryterium otrzyma zero punktow, jezeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji przedmiotu
zamowienia w/w pracownikéw na podstawie umowy o prace w wymiarze rownym lub wiekszym niz %2 etatu.

Liczba punktéw, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych”
(Zm) zostanie obliczona wg nastepujacego wzoru:

zadeklarowana w badanej ofercie liczba etatéow
= x 10 pkt
najwieksza zadeklarowana liczba etatow

6) UWAGA - Patrz zapisy §18 i 19 wzoru umowy
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6. Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktow. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z
najwigksza liczba punktow, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:
Po = Cp+0g+Zm, gdzie:
Po - suma punktéw uzyskana przez oferte
Cp - ilo$€¢ punktdéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”
Og - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi”
Zm — ilo$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Zatrudnienie 0séb z grup spotecznie marginalizowanych”

7. Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans
kryteridw oceny ofert, zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.

8. Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktdw w kazdym z kryteridw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadno$cig do drugiego
miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5
to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr migjsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla
sie w gore.
§XV. Informacja o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre$lonym w ustawie
oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 0 podane w ogtoszeniu 0 zaméwieniu i SIWZ
Kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(6w), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi
niezwtocznie Wykonawcow, ktérzy ziozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

3. Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty
informacje, o ktorych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacije, okre$lone w art. 92
ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacie o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wiasnej stronie internetowej
www.bip.morag.pl.

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed uptywem
terminu zwigzania oferta, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w §VIIl ust. 1 - 4 SIWZ w
lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposob.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiazany jest dostarczyé zamawiajacemu nastepujace
dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) Kopie uprawniefi budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla 0séb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r.
oraz aktualny wpis na liste cztonkdéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb, o ktérych mowa w
specyfikacii i ktore bedg petni¢ funkcje kierownikéw robét
(w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty rbwnowazne, jezeli w danym kraju
ustawy naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzadzeniem — Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, 1j.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,
b) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,
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c¢) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatow w % liczony od wartosci materiatow /M/.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajacego:

a) ukfad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakofczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapdw robét,

przygotowany w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegolnych ich etapow, a

Zamawiajagcemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robot. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy. Aktualizacja

harmonogramu nie moze powodowaC zmiany terminu koncowego wykonania rob6t. Wykonawca uwzgledni

przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo —

wiosennego, oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje

etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym.

4)  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego sg zobowigzani przedstawic
Zamawiajagcemu umowe regulujaca wspétprace tych wykonawcdw (umowe konsorcjum).

5) Petnomocnictwo, jezeli umowe podpisuje petnomocnik,

§XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za
przedmiot zamdwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnies¢é na rachunek lub dostarczy¢ najpézniej w dniu podpisania
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy
Pzptj.:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze

zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)  poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych
w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp t].

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Parstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego Bank
Millennium S.A. Warszawa o/Morag Nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie si¢ znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.
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10.

1.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwaranc;ji i poreczen powinny byé one wystawione na okres
obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.
Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, za$§ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje
zgodnego z umowg wykonania robo6t budowlanych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pozniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.
Z tredci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel,
poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego zadania kwote
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania
czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.
W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVII. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zamowienia publicznego, ogdlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby

zawarl z nim umowe w sprawie zamdwienia publicznego na takich warunkach

Wzoér/projekt umowy, stanowi Zatacznik nr 6 do SIWZ.

§XVIIL. Srodki ochrony prawnej.

1.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisdw ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia 0 zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przystuguja
réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5.
Odwotanie przystuguje wytacznie na czynno$ci:
1)  okreslenia warunkdw udziatu w postepowaniu
2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia;
) odrzucenia oferty odwotujacego.
)
)

w

4
5

Odwotanie powinno wskazywaé¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego, ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ z
przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutdw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okoliczno$ci faktyczne
i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego S$rodka,
spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

opisu przedmiotu zamowienia;
wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb,
aby mégt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa si¢, iz Zamawiajacy mogt zapoznaé
sie z treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem
terminu do jego wniesienia za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowaé
Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnoéci, do ktorej
jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art.

180 ust. 2.
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8.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje czynnosci
zaniechanej, informujac o tym Wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (0 ktorej mowa w pkt. 7) o czynno$ci Zamawiajacego stanowigcej
podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposoéb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10 dni —
jezeli zostaty przestane w inny sposob;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia 0 zamoéwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie
Zamowien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia na stronie internetowe;.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzigé wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie
nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwient Publicznych ogtoszenia o udzieleniu
zamdwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie Zamdwien
Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych
warunkdw zamoéwienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu
do czasu ogtoszenia przez Izbg orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku lub
postanowienia konczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”. Zamawiajacy moze ztozy¢ do Izby
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie umowy
mogtoby spowodowaé negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegblnosci w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa, przewyzszajace korzySci zwigzane z konieczno$cig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do
ktérych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcdw, pod rygorem wykluczenia
z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do
zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej,
wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.

Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
Wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o
zambwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zamieszcza jg réwniez na stronie
internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogtoszenie o zaméwieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajac
Wykonawcdw do przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktorej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzys¢ strony, do ktorej
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyta sie Zamawiajgcemu oraz \Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego,
jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycije przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie pézniej niz do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma
interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje.
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Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydac na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie
0 uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

21. Czynnosci uczestnika postepowania odwolawczego nie mogq pozostawaé w sprzecznosci z czynno$ciami i
o$wiadczeniami strony, do ktdrej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktéry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajacego.

22. Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogg nastepnie korzysta¢ ze $rodkdw ochrony prawnej
wobec czynno$ci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 21 3
PZP.

23. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

24. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

25. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

26. W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotania ani wystepowac z
nowymi zgdaniami.

27. Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

§XIX. Opis czesci zamowienia

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czeSciowych. Z uwagi na fakt iz wszystkie prace dotyczg jednego obiektu jakim
jest park, podziat na cze$ci doprowadzit by do nadmiernych kosztow, nadmiernych trudno$ci technicznych oraz potrzeby
skoordynowania dziatan gdyz w przypadku podziatu na cze$ci zagrazatoby to prawidtowej realizacji catosSci zaméwienia.
Prowadzone roboty powinny by¢ spdjne i skoordynowana we wszystkich branzach a takg mozliwo$¢ daje wykonanie prac
przez jednego Wykonawce.

§XX. Umowa ramowa

Zamawiajacy hie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

§XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach powtérzonych

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy:

1) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamoéwienia,
polegajacego na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust. 112 SIWZ tj. wydtuzenie
pomostoéw ptywajacych, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, powiekszenie placu manewrowego i parkingu,
przebudowe slipu, prac zwigzanych z budowg budynku gospodarczego, gdzie szczegoty znajdujg sie w zataczniku
nr7 do SIWZ,

2) warto$¢ zaméwienia powtdrzonego zostanie ustalona po negocjacjach z wykonawcg, wybranym w
niniejszym postepowaniu,
2. Warto$¢ szacunkowa zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp wynosi 1 156 054,82 zt netto

§XXII. Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

§XXIII. Poczta elektroniczna i strona internetowa Zamawiajacego

Strona internetowa jest strong zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.morag.pl

2. Adres poczty elektronicznej, na ktdry nalezy przesyta¢ o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacije:
d.leszczewski@morag.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaly sie na stronie internetowej
pod adresem www.bip.morag.pl
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§XXIV. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca oraz informacja o zaliczkach

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy 0 zamowienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie migdzy zamawiajacym a wykonawcg bedg prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia

§XXV. Aukcja elektroniczna

Zamawiajacy hie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;.

§XXVI. Zwrot kosztéw udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zaméwienie publiczne z zastrzezeniem
art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVII. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

1. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia
na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp:

Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu stosuje klauzule spoteczng na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r, Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z pézn. zm.) polegajacq na zatrudnieniu na

podstawie umowy o prace, przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych nastepujace czynno$ci w trakcie

realizacji zamowienia tj. w zakresie:

- czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac:

roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, roboty melioracyjne, nasadzenia, pielegnacja, instalacje i sieci elektroenergetyczne,

instalacje i sieci teletechniczne (monitoring), roboty drogowe, ogrodzenia i inne roboty ogélnobudowlane.

Wymég zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy podwykonawcdw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie

wpisu w Centralnej Ewidencja i Informacja o Dziatalno$ci Gospodarczej oraz wykonujacych osobicie i samodzielnie

powierzone im czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.

Realizacja zamowienia przez te osoby ma na celu podniesienie jako$ci i terminowo$ci wykonania zamdwienia. Personel
zatrudniony na podstawie stosunku pracy to wieksza dyspozycyjno$¢ oséb wykonujacych zamdwienie wobec zamawiajgcego
i wykonawcy, wieksze doswiadczenie personelu (wynikajace ze statosci zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola
wykonania zamdwienia z uwagi na podporzadkowanie pracownikdw wynikajace ze stosunku pracy, wieksze zaangazowanie
pracownikéw (wynikajace z potrzeby nalezytego wywigzania sie z obowigzkéw pracowniczych, co przektada sie na
utrzymanie zatrudnienia).

Sposob dokumentowania zatrudnienia 0séb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli
spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan zostaty
zawarte w zatgczniku nr 6 wzorze umowy.

§XXVIIl. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamoéwienia nie wymagat, by przy realizacji Swiadczenia uczestniczyty osoby wskazane
w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagar w tym zakresie.

§XXIX. Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zaméwienia:

Zamawiajacy informuje, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamdwienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§XXX. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktoérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez

zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegoinosci w nastepujacych przypadkach:
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3.

umowy.

niespetiania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okre$lonych w §8 ust. 6 wzoru
umowy stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ,

niezataczenia do projektu zestawien, dokumentoéw lub informaciji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ,

gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego

Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét,
gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

4)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce pfatno$ci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce;

uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, nie wyzszych niz wynikajace z harmonogramu rzeczowo —
finansowego,

Wymogow dotyczacych rekojmi i gwarancii, innych niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego zatgcznik nr 6
do SIWZ.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane musi by¢ poprzedzone
akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych
przez Podwykonawce musi byé poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§XXXI. Procentowa wartos$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Warto$¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koncowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci

§XXXII. Standardy jako$ciowe, o ktérych mowa w art.91 ust.2a

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji wskazane w zataczniku nr 7 do SIWZ, nalezy
rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych i standardow jakosciowych. Przedstawione parametry w
dokumentacji projektowej oraz STWIORB stanowig minimum techniczne i jakoSciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego i
beda stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatow réwnowaznych. Materialy przed wbudowaniem bedg
przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacii.

§XXXIII. Wymog lub mozliwos$¢ ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia

katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp
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Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXIV. Liczba cze$ci zamowienia, na ktora wykonawca moze ztozy¢ oferte lub maksymalna liczna czesci, na ktére
zamowienie moze zosta¢ udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, ktore beda miaty
zastosowanie do ustalenia, ktore cze$ci zaméwienia zostang udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru
jego oferty w wiekszej niz maksymalna liczbie czesci

Nie dotyczy.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

FORMULARZ OFERTOWY |

DANE WYKONAWCY
(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/ow i podpisujaca oferte: . .......................
PelNa Nazwa:. . . ...
....... Adres:ulica..........................kod...........miejscowosC........
............ numerNIP..................numerREGON.................tel:....
Adres do korespondenciji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy: ulica . . ..... ...
................ kod...........migjscowosC....................
Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na ktéry zamawiajacy ma przesytac korespondencje
zwigzang z przedmiotowym postepowaniem fax: . ................. e-mail............oo
2.

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,Zagospodarowanie terendw zielonych od ul. Sienkiewicza

do Plywalni”.
Postepowanie znak: KI.271.14.2017.DL, sktadam(y) niniejszg oferte:

Oferuje wykonanie zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ptatno$ci okreslonych

Oferowany okres gwarancji i rekojmi ............ccccocoevvinenninnnnnn. lat/a (podac ilos¢ lat: 3, 4 lub 5 zgodnie
z zapisem §XIV ust. 5 SIWZ).

Klauzula spoteczna ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej
oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zaméwienia, na
podstawie umowy o prace: ......... pracownikéw (bedacych cztonkami grup spolecznie marginalizowanych),
lacznie na: ......... etatow'. Wypetnia wykonawca, zgodnie z siwz (nalezy podac liczbe pracownikéw i fgczng ilo$¢
etatéw, maks. 2 etaty).

Oswiadczamy, Ze:

1) zapoznali$my sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje

potrzebne do wtasciwego wykonania zaméwienia,

2) jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wzér/projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych
w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

1 Szczegotowy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 6 pkt 1)-6) SIWZ
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4) nie wykonywaliSmy zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy si¢ osobami uczestniczacymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) zobowigzujemy sie do wniesienia najpdzniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wysokosci 10% ceny ofertowej brutto.

6) uwzgledniliSmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikle w trakcie procedury przetargowej stanowiace
integralng czes¢ SIWZ, wyszczegélnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajacego.

5. Nazwisko(a) i imig(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zamowienia i kontakt ze strony Wykonawcy

6. Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

[ nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug;

prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i
ustug, jednocze$nie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktdrych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢
do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Warto$¢ bez kwoty podatku

7. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:
Czes¢ zambwienia, ktdrej wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy

8. Oswiadczamy, ze Wykonawca ktorego reprezentujemy jest:

[l malym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50
pracownikdw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR)
srednim przedsigbiorca (Srednie przedsigbiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz
250 pracownikdw i ktorego roczny obrét nie przekracza 50 miliondw lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionéw EUR)

[] duzym przedsigbiorstwem

9. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sg w

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Zatacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw oraz braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,Zagospodarowanie terendw zielonych od ul. Sienkiewicza do Ptywalni”.

Postepowanie znak: KI.271.14.2017.DL

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, Zze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spefniania warunkdw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia, polegam na

zasobach nastepujacegolych POAMIOTU/OW. oo
W nastepujacym zakresie: ...........ocooveeviiiiieeiiiiiiee e, (wskazac podmiot i okre$lic odpowiedni zakres dla
wskazanego podmiotu).

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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| OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1) O$wiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

(piecze¢ i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy

Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24
ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednoczes$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjatem nastepujace Srodki naprawcze:

(piecze¢ i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

5. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, {j.:
.......................................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a
takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlegalja wykluczeniu z postepowania o udzielenie

zamowienia.

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

6. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

O$wiadczam, ze nastepujacy/e  podmiotly, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),  nie podlegaljq wykluczeniu z postepowania

0 udzielenie zamowienia.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
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do reprezentacji wykonawcy lub
petnomocnika

7. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

O$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego
w biad przy przedstawianiu informacii.

(piecze¢ i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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Zatacznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych robét

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT!

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,Zagospodarowanie terendw zielonych od ul. Sienkiewicza do Ptywalni”.

Postepowanie znak: KI.271.14.2017.DL

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciagu
ostatnich 5 lat nastepujace zamdwienia:

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania
. Catkowita wartos$¢ robot Czas
Nazwa i adres . . . .
. budowlanych [polegajace na budowie lub przebudowie, realizacji od
podmiotu na rzecz AR :
Lp. kirego wykonano modernizacji obiektéw tj. parki, skwery, place -do
robgt zabaw, $ciezki rowerowe o wartosci robét co dz./m-c /rok
y najmnie;j 1 500 000,00 zt brutto (w ramach jednej
umowy)
1 2 4 5
Nazwa zadania
Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

2. Zamawiajacy nie wymaga ztozenia dokumentu w ofercie,

3. Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do ztozenia dokumentu w
wyznaczonym terminie

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk

oraz 305 kk.

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !

Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym, nie
krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzief zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.1.

Zalacznik nr 3 skiada sie na wezwanie Zamawiajacego.

" Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.3) lit. a) SIWZ
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Zalacznik nr 4 - wykaz os6b

POTENCJAL KADROWY

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,Zagospodarowanie terendw zielonych od ul. Sienkiewicza do Ptywalni”.

Postepowanie znak: KI.271.14.2017.DL

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujace osoby:

Informacja o podstawie

L.p. | Imie i Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci Uprawnienia dysponowania
nr osobami
1 2 3 4 5
Kierownik robot w specjalnosci inzynieryjnej
grc;gowej Mp.el.nlqlcy jednoczes.n'le role kierownika [] Osoba bedaca w
u c.)wyj inimalne wymagan|a. | dyspozycji wykonawey
-posiadajacy  uprawnienia do  wykonywania
samodzielnych funkcii technicznych w D Osoba oddana do
1 budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowe; dyspozycji przez inny
do kierowania robotami budowlanymi lub inne podmiot
uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych L.
. . . Przy wiasciwej
samych czynno$ci, do wykonywania, ktorych w . " .
. . . informacji postawi¢
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia nak X"
budolwlanel wiw §pec1a|nosm 'urlnogllwquce w polu kwadratu
zrealizowanie przedmiotowego zamoéwienia,
Kierownik rob6t w specjalnosci inzynieryjnej
telekomunikacyjnej. Minimalne wymagania:
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania [ ] osoba bedaca w
samodzielnych  funkcji  technicznych — w dyspozycji wykonawcy
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w [] Osoba oddana d
zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Soba oddana o
. I . . dyspozycji przez inny
2 urzadzen telekomunikacyjnych do  kierowania podmiot
robotami  budowlanymi lub inne uprawnienia
umozliwiajgce  wykonywanie  tych  samych Przy wiasciwej

czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie  prawnym  uprawniajg  uprawnienia
budowlane w/w specjalnosci  umoZliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zamowienia,

informacji postawic
znak ,,X”
w polu kwadratu
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- Kierownikiem robé6t w specjalnosci sanitarne;j.
Minimalne wymagania:

- posiadajgcy uprawnienia do  wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

[[] Osobabedacaw
dyspozycji wykonawcy

D Osoba oddana do
dyspozycji przez inny

3 gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub oodmiot
inne uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych
samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w Przy wiasciwej
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia informacji postawié¢
budowlane  w/w  specjalnosci  umoZliwiajace znak ,,X” w polu
zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia. kwadratu
Kierownik robot w specjalnosci
elektroenergetycznej
Minimalne wymagania: [] Oso_ba bedaca w
- posiadajacy uprawnienia do  wykonywania dyspozycjl wykonawcy
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [] Osoba oddana do
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, dyspozycji przez inny
4

instalacii i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych  lub  inne  uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynno$ci,
do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamowienia.

podmiot

Przy wlasciwej
informacji postawi¢
znak ,,X” w polu
kwadratu

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk

oraz 305 kk.

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !l

Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym, nie
krétszym niz 5 dni, terminie  aktualnych na dzien zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

Zatacznik nr 4 sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.
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Zatacznik Nr 5 - informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/ informacja
o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego na: ,Zagospodarowanie terendw zielonych od ul. Sienkiewicza do Ptywalni”.

Postepowanie znak: KI.271.14.2017.DL

dziatajac w imieniu Wykonawcy**:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujac do zamieszczonej W dniu .........cccoceeeeee. ** na stronie internetowej Zamawiajgcego informacji, o ktérej mowa

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

1. Informuje(my), Ze z ponizszymi wykonawcami bioracymi udziat w przedmiotowym postepowaniu*, nalezymy
do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow
w sktad ktérej wchodza nastepujace podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1.

2.

3.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

“wraz ze ztozonym o$wiadczeniem przedstawimy dowody, ze powiazania z innymi wykonawcami nie prowadza do
zaktdocenia konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego :

(pieczeé i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, / ze nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej *** o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo

zamdwien publicznych.

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

** - date wstawi¢ w przypadku sktadania niniejszego oswiadczenia po otwarciu ofert.

*** . niepotrzebne skresli¢

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk
oraz 305 kk.

UWAGA !!!

Zatacznik nr 5 Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji o ktérej
mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp.
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Zatacznik nr 6 do SIWZ wzdr/projekt umowy
UMOWANT .............

Zawarta w dniu.................. w Moragu pomiedzy Gming Morgg, Urzad Miejski w Moragu, 14-300 Morag
(NIP 741-197-97-04) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

BUrMIstrza MOrggQa — ....cvvveceeeise s

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy MOrgg — ........cccveveeenienininnienesseeseeseeis

- TSSOSO OO PP
nr KRS (jezeli dotyCzy) .....coovvveverereiicceee e, NIP. o
REGON......coiiinicneeecces zwanym  dalej

Preambuta

Biorac pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegélno$ci
posiada stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania wiadajgcymi jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania Przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cia, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega
wykluczeniu z postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zaméwien
publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszg w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy,

c) intencjg Stron Umowy jest osiagniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci Zagospodarowania terenéw
zielonych od ul. Sienkiewicza do Ptywalni zwanych dalej Obiektem, w taki sposéb, aby mogt on:

trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu
zastosowania nowosci technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dlugoterminowg bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace
Obiektu. Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie
sq zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sq wystarczajace do
nalezytego wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogéine
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezpo$redniej robocizny, Materiatow i pracy sprzetu oraz kosztow
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym — stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowg, STWIORB oraz
dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robdt, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik
budowy, protokoty odbiorow robét czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne.
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Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane i

obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawa budowlanego, zatwierdzony przez wtasciwy
organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pozniejsze
zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prawie budowlanym zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego
podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania
decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) przedmiary robét - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe iflub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji (jezeli dotyczy),

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pozniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazane;

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktdre

zostaly dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany

Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan

okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentacji

projektowej

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamowienia publicznego - dokumentacja przekazana przez

Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujaca w szczegoinosci:

SIWZ, Dokumentacje projektowg, STWIORB, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajgcego lub

informacje z zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tredci SIWZ.

()

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu cze$ci lub catosci robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzer i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) Ukfad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapow robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i
odbiorem poszczegolnych etapow robot,

przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robét oraz poszczegolnych ich etapéw, a

Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezacq weryfikacje postepu robdt. Harmonogram rzeczowo-finansowy

sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zat. nr 2 do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzor inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez

Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego,

11) Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu

budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego.

12) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegoéino$ci umowa o wspotpracy.

13) Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio w zwigzku

z realizacjg robét stanowigcych przedmiot Umowy.

14) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego

dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metodg
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kalkulacji szczegttowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za
roboczogodzing /netto/, wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w %
liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztow zakupu Materiatow w % liczony od warto$ci Materiatéw /M/.,
zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacjq postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci
wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia rob6t w toku

15) Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku,
rodzaju i standardzie okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem rob6t i rodzajem elementdw, do ktérych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.

16) Nadzér autorski - zespot czynnoSci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodno&ci ich realizacji z Dokumentacjq projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentaciji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

17) Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegoinosci wiasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483)
oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty
techniczne, wspoine specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia
ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWIORB lub
dokumentacjq postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

18) Obiekt budowlany - cato$¢ rob6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktory moze
samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

19) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie iloci i jakosci wykonanych robat,
ktore w dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub ulegaja zakryciu.

20) Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

21) Odbiér koricowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci catosci wykonanych robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

22) Odbiér ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktdry okres jest
diuzszy.

23) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
Wad fizycznych obiektu.

24) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robo6t budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,
Dokumentaciji projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozone
Zamawiajagcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z
przepisami Pzp.

25) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolno$¢ prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawartla z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o

Strona 44 z 84



warto$ci mniejszej niz ... (rownej lub nizej niz 0,5%, okre$lonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajgcemu,

26) Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

27) Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z
Umowg przez Wykonawce rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

28) Protokét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci
Robét budowlanych.

29) Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbior rob6t w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

30) Protokot odbioru koncowego robat - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce cato$ci robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

31) Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robét po usunigciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

32) Roboty tymczasowe - roboty, ktore sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane
po zakoriczeniu Robét budowlanych.

33) Roboty zahezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych rob6t budowlanych.

34) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikaja lub ulegajg zakryciu w trakcie
kolejnych etap6w realizacji Umowy.

35) Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy
nie majg wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegoinosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych
ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

36) Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania
rob6t budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

37) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

38) Termin zakoriczenia robét - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.
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39) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie
Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
robot, w szczegdlnosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacii projektowej oraz
do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

40) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy
lub roboty budowlane, stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca a
takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

41) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.) .

42) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach
powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznosé
uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie warto$ci przedmiotu
Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jako$ci lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy. Za wade uznaje sie¢ rowniez sytuacje, w ktdrej przedmiot Umowy nie stanowi wtasno$ci Wykonawcy albo
jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci robét budowlanych niezgodnie z
Umowa, Dokumentacjq projektowa, dokumentacjq postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
obowigzujacymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace wartos¢ lub
uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia
przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktdrej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.

43) Wykonawca - Strona Umowy, ktora jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjq postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

44) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisdw Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce spo$réd form wskazanych w przepisach
Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.

45) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlno$ci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentaciji projektowej oraz innych
dokumentdw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robot i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

46) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktdrej znajdowaé bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez
Wykonawce Materiatow, sprzetu, itp.

47) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie
chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

48) Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z p6zn. zm.)
b) KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy
c¢) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z pdzn.
zm.)
d SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
e) UZP - Urzad Zaméwien Publicznych
f)  STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Interpretacije:
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1) Postanowienia Umowy sq interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celdw interpretacji bedg mialy pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia;

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegolnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow, dotyczace wyjasnienia treSci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c¢) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

) SIWZ,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy
jest zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci
powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowien dokumentéw na wyzszym miejscu w
kolejnosci, o ktdrej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowieri umownych

7) Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania przewidzianego
Umowg Obiektu, pod nazwa: Zagospodarowanie terenéw zielonych od ul. Sienkiewicza do Pfywalni”.

Przedmiot zamédwienia nazwany jest w dalszej cze$ci Umowy ,obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci (zakres zostanie wpisany zgodnie z §lIl ust.3 SIWZ po wyborze

wykonawcy):

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg projektowa wraz z STWIORB, Dokumentacjg
postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktorych mowa wyzej stanowig
integralng czes¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjq projektowa, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okreslonych w §15 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych
z przygotowaniem robdt, w szczegolno$ci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowe;j,

Strona 47 z 84



10.

jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i
zaptaty umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy,
robdt budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego.

Wykonawca zobowigzuije sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robot a sq
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze rob6t a sg konieczne do realizacii
przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejszq Umowg, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego
doszto do zawarcia Umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspétmiernie
wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét, a warto$¢ wszystkich takich robét w
ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% wartosci Umowy bedaq przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie odrebnej Umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu konieczno$ci wykonania tych robét.

§ 3. Terminy
Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu zamowienia — 30.11.2018 r.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancii, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36
miesigcy warto$¢ zostanie wpisana po ztoZeniu ofert) (od dnia Odbioru koricowego), usuna¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacii projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy
(iezeli dotyczy) w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego. (w szczegolnosci
dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;).
Wykonawca ma obowigzek pisemnie zglosi¢ gotowos¢ do odbioru rob6t na 14 dni przed planowanym terminem
zakonczenia robot okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).
Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ date podpisania koncowego protokotu odbioru robot..

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w Umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prawidtowos¢ Dokumentacii projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
)  protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy (jezeli dotyczy) w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacii projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
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7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy
5. Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w cato$ci lub w cze$ciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie cato$ci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu
budowy oraz wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).
3) Strony ustalajg nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikdw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;j.
¢) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
rob6t.
d Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.
e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujacq sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczng
6. Nadzér inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prawie budowlanym.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest: .......ccccvvvvrvvnrnrrinnnnnnn,
4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacije, ktére

sq obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢c Zamawiajgcemu na pi$mie w terminie 5 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedaq podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.
5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie
z Umowag i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: maja forme pisemna, w pierwszej kolejnosci, jako wpis
do Dziennika Budowy (jezeli dotyczy).
§ 5. Odbiory
1. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowag do odbiordw:
1) robot ulegajacych zakryciu,
) robot zanikajacych,

W N

) czesciowych,

~

) koncowego catosci robét,

5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.

2. Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koricowego moze dokonywa¢ w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

4. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy (jezeli
dotyczy) i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbiér robét Protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy (jezeli
dotyczy).
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20.
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Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie okreslonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub
wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania rob6t, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru czesci robot poprzez odpowiedni
wpis do Dziennika budowy (jezeli dotyczy), powiadamia o gotowos$ci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego przez

Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentoéw pozwalajacych
na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolno$ci: Dziennik budowy (jezeli dotyczy),
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, Swiadectwa
kontroli, jakosci, certyfikaty

i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Odbidr korcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie
sq gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwa¢ Odbior korncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia Wad lub przeprowadzenia
préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci
Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robot. Podpisany Protokét odbioru koricowego robot jest podstawg do
dokonania koficowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajq w tresci protokotu
termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru
koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
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23.

24.
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28.
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Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci w okreSlonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni
roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwaranciji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robot zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwaranciji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuije sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancii
jakosci (w zalezno$ci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci
(w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresow jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji Protokot odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwo$cig
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbi6r
ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancii (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia wykonawcy:

1)  Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacijg projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyz;i
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezenh oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do petnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Os$Swiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialno$ci za wady ukryte Dokumentacii projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnoSci, doSwiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wtadajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie z nalezytq staranno$cia.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,
osoby,

)
)
)  zasoby ekonomiczne i finansowe,
)
)

o O T

zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu,
o ktorym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania Umowy inny zaséb, spetniajacy
warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego
zostata zawarta niniejsza Umowa

5) Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce zlozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajgcego
Obowiazki Wykonawcy:
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Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertg i Dokumentacjg projektowa,
STWIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, nienaruszajgcymi Umowy
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w
szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ 0séb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody
jest osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych

do rob6t Materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegbtowo w postanowieniach Umowy,

w tym w szczegolnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

¢) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d)  wykonania robét oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentaciji projektowej i STWIORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zgtaszania gotowo$ci do odbioru rob6t i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robdt,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbiordw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie
obowigzywania rekojmi,

) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy
(jezeli dotyczy), zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

) zaangazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie

m) dostarczania Materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

o) opracowania hiezbednych instrukcji w tym planu ewakuaciji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikdw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych
Materiatow,

q ubezpieczenia budowy.
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7) W przypadku powierzenia wykonania czeci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada
za dziafania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

8) Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkod, wyznaczajac odpowiedni termin na
realizacje tego zadania.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentow lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla
pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci Materiatdw, jakosci robét
wykonywanych z tych Materiatow,

12) Zabezpieczenie drég i $ciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktdre moze spowodowac transport i
sprzet Wykonawcy. W szczegoinosci dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu Materiatow sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i Sciezkach,

13) Powiadomienia mieszkancéw, zaktadow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z
tym zwigzanych nie p6zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét,

14) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

15) Od daty Odbioru korcowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy,
i za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych a spowodowanej:
a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakoriczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;
b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koficowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;
¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

17) Materiaty z ewentualnej rozbidrki wykonawca przekaze zamawiajacemu protokolarnie do rozliczenia. W przypadku
nie zachowania tego warunku wykonawca bedzie obcigzony za materiat z rozbiorki. Wykonawca nie moze
samowolnie wykorzystywa¢ materiatu z rozbiérki do celdw budowlanych i jednocze$nie nalicza¢ koszty tak jak za
nowy materiat.

18) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

19) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz
Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom cze$ciowym.

20) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

21) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbgdne atesty, $wiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty
stwierdzajgce jakoSC wbudowanych Materiatdw, zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowej i

elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakofczeniu
robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.
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§ 7. Postanowienia szczegotowe

Terminowos$¢ robot

1)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedfozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej tj. formacie *xlIs lub innym réwnowaznym oraz w pliku *.pdf, do dnia zawarcia Umowy,
aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzglednic przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego informacje zawarte w
SIWZ, ktére mogg ograniczy¢ postep robdt oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania
Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w_terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegolno$ci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przediozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia
robot lub okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okre$lonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakorficzenia robét lub okreslonego
Terminu zakonczenia etapu robét, bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegodlnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacii
projektowej, zlecenia robdt zamiennych, z powodu ktdrych zostata w szczegdlnoSci przewidziana dopuszczalnosé
zmiany Umowy poprzez wydluzenie Terminu wykonania robot, Wykonawca jest uprawniony do zadania
przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapéw rob6t w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W okoliczno$ciach, o ktorych mowa w punkcie poprzedzajacym, przediuzenie Terminu zakorczenia robot oraz
terminéw zakonczenia etapdw robdt nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisow Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapéw robét.

10) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia

tempa wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

11) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji szczegdtowej aktualizacii

Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

12) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajgcych na terminowo$¢ wykonania robot powinien zosta¢ wpisany

przez upowazniong osobe do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).

Potencjat wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
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3.

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy ilub do$wiadczenia Wykonawca powotywat sie skladajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak
te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, Ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewypfacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy Srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg
Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegbtowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty $wiadczenia stanowié
bedzie zatagcznik do Umowy.

Wstrzymanie roboét

1)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) wykonywanie

robot w przypadku:

a) wykonania rob6t niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajacy warunki bezpieczenstwa
stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich
poprawy W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania
obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robot w zwigzku z wystapieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe
terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace okres wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich

dowolnej czeSci na okres, ktdry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia Terminu zakonczenia robét co

najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robét.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie
z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do Zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowos$ci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy.

Strona 55 z 84



3) Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci rob6t, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sity wyzszej
1) Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu
nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.
2) W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy
Teren budowy.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych
przysztych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktore mogg mie¢ wplyw w szczegélnosci na wynagrodzenie
Wykonawcy i Termin zakoriczenia robot.

3) Nie pozniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu ocene wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robdt.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycije dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia
wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy
1) Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ............cccocoviiiiiiniiiininnn.

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegolno$ci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktorg Wykonawca wskazat w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu,
w zakresie posiadania 0s6b zdolnych do wykonania zamowienia.

3) Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany
ja uzasadni¢ i zaproponowac osobg, ktdra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadania os6b zdolnych do wykonania zamoéwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki
na Terenie budowy.

5) Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecno$ci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaty.

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z
zadaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposérdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,
b)  wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
¢) nie stosuje si¢ do istotnych postanowiert Umowy
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska.
7) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3
8. Badania jakosci Materiatéw i robét
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9)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jako$ci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i
Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie Budowlanym oraz
winny odpowiada¢ wymaganiom, okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2014r poz. 883 z pdzn. zm.) oraz okreslonym w Dokumentaciji projektoweji STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskq

c¢) Dby¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz 0séb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowg jakosci i prowadzenia

biezacej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich

odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie

termin6w realizaciji rob6t okreslonych Umowg

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli

jakosci Materiatdw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan STWiORB
lub nie zapewniajg mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w

Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do

wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatow nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

10) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego Materiaty do rob6t budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, Ze ich jako$¢ spetnia
wymagania okreSlone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

11) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okreslone;

w pkt 22) niniejszego ustepu.

12) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktére nie s zgodne z
pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.
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13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi
normami i przepisami

14) Badania okreslone w STWIORB, Dokumentaciji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wiasny

koszt.
15) Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz rob6t powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow
lub na Terenie budowy.

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i iloSci Materiatow i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem,

17) Badania Materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawcze;.

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie sg wymagane w
STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatow
lub robét, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

19) Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badZ roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badar ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materiaty
badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
obcigzg Zamawiajacego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1)  Niezwlocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:
a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa w/w 0sob,

b) podjecie niezbednych Srodkdéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakonczenia robot,

d) wykonanie czynno$ci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw medidw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,
e) ponoszenie kosztdw zwigzanych z zuzyciem medidw do celdw zwigzanych z wykonaniem, probami i odbiorami

robot,
f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) os$wietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,
h) zapewnienie odprowadzenia $ciekdw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét. 3)
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢é wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ bez potrzeby lub
w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejSciach oraz terenach nalezacych do
Zamawiajacego lub osob trzecich.
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5)

W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materialy i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz
minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowacé Teren budowy i przekaza¢ go we
wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpézniej do dnia Odbioru koncowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecic firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

10. Czas pracy:

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach
22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktore ze wzgleddw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

11. Dokumentacja budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) Dziennik budowy (jezeli dotyczy),

b) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rdwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robdt,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej

12. Organizacja ruchu (jezeli dotyczy i jesli jest wymagana).

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakoriczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiada statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjq projektowg i STWIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét
w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robot.

13. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich (jezeli dotyczy)

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ wszelkie Srodki celem zabezpieczenia drdg i obiektow inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy
albo jego Dostawcéw i Podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sig do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatow i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.
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14,

15.

16.

Trasy przewozo6w tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy cigzar lub inne cechy moga,
zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektow inzynierskich podlegajq zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddw lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1)

Wykonawca podczas wykonywania rob6t jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez
osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozyé Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informaciji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét

Obstuga geodezyjna (jezeli dotyczy)

1)

2)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zzadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy

Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Ostrédzie.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

2)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robot, chyba ze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktdrg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec 0séb trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw
KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepiséw, chyba ze
wytacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.
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17.

18.

9)

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli poses;ji lub budynkow sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i Materiaty
przeznaczone do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powstaé na skutek niekorzystnego
dziafania warunkéw atmosferycznych lub wéd gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktorego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczno$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiatach powstate
w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawi¢ na witasny koszt w
sposdb zapewniajacy zgodno$¢ robot i Materiatéw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujacymi przepisami prawa.

Ochrona srodowiska:

1)

2)

Wykonawca w czasie wykonywania Robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé
niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych
i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb zapewniajacy ochrone
robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuije sie do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia
przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

19. Wykopaliska archeologiczne

20.

1) Wykopaliska, w szczegoinosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie
budowy, stanowig wlasno$¢ Skarbu Parnistwa.

2)

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynno$ci, aby zabezpieczy¢
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby
trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz witasciwy organ paristwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wtadciwego zabezpieczenia miejsca
znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje konieczno$c¢
poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji rob6t, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych
kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania
robot

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

1)

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
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2) Wykonawcy wchodzacy w skfad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas
trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancii jako$ci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspdtprace podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspoinie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu
i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot wynikajacych z Umowy od wszystkich,
niektorych lub jednego z cztonkdéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wkasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......

.......................... Wykonawca przedmiot zaméwienia w zakresie .............................. bedzie realizowaé przy udziale

Podwykonawcy: ............ccccveeen.

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow , ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

4. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych cze$ci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;
4)  zrezygnowa¢ z Podwykonawstwa

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

6. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore $ciSle odpowiadajg czedci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czeSciach, na podstawie odbioréw cze$ciowych robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
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10.

1.

4)  Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakoSci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego Zadanie
dokumentdw, odwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7)  wprzypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
b) przediozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,
Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;
2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacii jej projektu przez Zamawiajacego, a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz z czescig dokumentacii
dotyczacej wykonania robét, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czeSci dokumentacii, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o
treSci zgodnej z projektem umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemne;
zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.
Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust.10 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,
2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacii
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowienn uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
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Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez

Zamawiajacego,
6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

12. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okre$lonym

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptaciji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na
zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przediozenia w
przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie
Sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy
Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50 000,00 z+.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usunaé takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacii

Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 20, stosuije sie zasady okre$lone
w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
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dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

25. Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.
26. Wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres robot.
§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Ryczattowa wartos$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYnosi: ...........cccceeeeeeiiiiiennnenennn. z
(STOWNIE BIULtO. ... ), w tym podatek VAT w stawce ..... %..

2. Wartos¢ podana w §9 ust.1 Umowy moze zosta¢ zwiekszona tylko zgodnie z zasadg okreslong w art. 632 §1i 2 KC.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okre$lony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.
W celu rozliczenia robot Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartoSci
wykonanych robot, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych rob6t, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia warto$ci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w
ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robét.

§11.  Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.

Ptatno$ci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawcg faktury lub rachunku, wystawianych nie cze$ciej niz raz na 2 miesigce, z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu
warto$ci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru rob6t.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci ktdrych
termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréciC sie z zgdaniem zapfaty
naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy hiezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych

Strona 65 z 84



10.

1.

12.

13.

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym

niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajacych zasadnos¢ bezposrednie;

zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg
wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajgcemu
wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakorficzonego etapu robét, w ktorym bedg wyszczegolnione wydzielone
elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktdrego bedq
zataczone protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw w
ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnoci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,,

4) aw przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego rob6t budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcdw lub
dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnoci
i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o pfatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawierajace szczegdtowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowienn Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnos¢.
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Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpoSredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych
mowa w ust.5 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatno$ci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktdrych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezpos$rednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci  przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutlu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez

Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosSci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu platno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatno$ci bezposrednich
za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi
Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie
cen okre$lonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili Zzadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace
te okoliczno¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robét do wysokosci objetej ptatno$cig koncowa.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ fakturowania czesciowego.
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Strony ustalajg, ze Wykonawca bedzie wystawiat faktury czeSciowe nie cze$ciej jak raz na 2 miesigce (na koniec
miesigca) za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktur bedg protokoty odbioru czesciowego robét podpisane
przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koncowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez
Zamawiajacego. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajgcego dyspozyciji obcigzenia rachunku Zamawiajacego
kwotg wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposob:
1) wroku 2017 roku zostang sfinansowane wykonane roboty do wysoko$ci 800 000,00 zt brutto:
Wykonawca winien wykona¢ i zafakturowaé roboty do wysokosci w/w kwoty.
2) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2018 roku.

§ 12. Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu UMOWY WYNOSI .ucusesssens miesigcy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od
daty Odbioru kocowego robot catego przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie
.......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztoZeniu ofert) za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen
lub sprzetu, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okre$lony wyzej — wedtug gwarancii
producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow
gwarancji.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koncowego, jako zatgcznik do
protokotu.
Gwarancja obejmuije:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwaranci,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w
okresie gwarancj,
3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty Materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorq wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci,

3) z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci

4y  winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji (z uwzglednieniem zapisu w ust. 4 pkt 4.)

Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen w obiekcie zostana okreslone w przekazanej przez Wykonawce
sInstrukcji uzytkowania i eksploatacji” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen i dostarczonego sprzetu, ktére
wymagaja przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploataciji jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla
wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacii i konserwaciji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploataciji moga wynikac tylko z przepiséw prawa
lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegoino$ci zasady te nie moga sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od
zasad okre$lonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancii.
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Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mogt uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi jg Zamawiajacy.
Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni kalendarzowych, a wad
szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 24 godzin od dnia otrzymania powiadomienia.
Termin usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiajacym. W przypadku braku takiego uzgodnienia nie
moze by¢ on dtuzszy niz 20 dni roboczych od daty przystapienia do usuwania wady, a dla wad szczegolnie ucigzliwych
- nie dtuzszy niz 3 dni.

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej, faksem lub poczty elektroniczng. W tym
celu Wykonawca wskazuje nrfaksu ..............ccc.eee.. orazadrese-mail ......................ooe dostepny co najmniej

w godzinach 07.00-15.00. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w
najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Usuwanie wad bedzie nastepowa¢ poprzez naprawe (w szczegoinosci poprawienie wadliwie wykonanych robét) lub
wymiane (w szczegolnosci wymiane uzytych wadliwych materiatow), w zalezno$ci od decyzji Zamawiajacego,
usprawiedliwionej charakterem wady.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminach o ktérych mowa w ust.11 lub

wyznaczonych przez Zamawiajacego, natomiast jesli usuniecie wad ze wzgledéw technicznych (szczegdlnie

ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie — niezwtocznie po ustapieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z

Zamawiajacym, przy czym przyjmuie sie, ze:

1) wady zwigzane z awarig uniemozliwiajacg funkcjonowanie obiektu bedg usuwane w ciggu 24 godzin od daty
zgtoszenia awarii. Wystapienie awarii wymaga¢ bedzie natychmiastowych dziatan Wykonawcy dla catkowitego
usuniecia awarii.

2) pozostate wszelkie wady nie powodujgce zaktdcenia w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu i nie wymagajace
wymiany urzadzen usuwane bgda w terminie 7 dni od daty powiadomienia,

3) wszelkie wady wymagajace wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urzadzenia usuwane bedg w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty powiadomienia.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,

wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z

uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego

terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z terminéw, o ktérych
mowa w ust. 11, zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce
lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapic nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwaranciji juz uptynat, wykonawca zobowigzuije sie do nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy

datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.
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Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata
inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej
usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwaranciji i rekojmi odbedzie sie na wniosek zamawiajacego i zostanie
przestany do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwaranciji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile
bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po podpisaniu Protokotu
odbioru koncowego robot.

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostat wykonany
prawidtowo, zgodnie z umowg, projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowiazujacymi zasadami wiedzy
technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. Poprzez gwarancje jakoSci
Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, powstate na skutek

niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych powyzej, w tym takze za dokumenty
Wykonawcy oraz czesci realizowane przez Podwykonawcow.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuije sie do udzielania konsultacji w zakresie catego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie prac przy usuwaniu wad.

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 12 Wykonawca obowigzany jest informowac niezwtocznie,
nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres
za skutecznie doreczony.

29. Wykonawca w ramach gwarancji jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub

likwidacje powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

§ 13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 %

Ceny ofertowej brutto fj........cccceevvneee. zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdInosci
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na
okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni
przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme¢ na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowiazuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okoliczno$ciach o ktérych mowa w ust. 14,
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktbrej mowa wyzej musi nastapi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ............ccccoceeeiiiiiiinnnn,

W sytuaciji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na piSmie, w formie aneksu
do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okresla nastepujace okolicznosci
zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnoSci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robét przez Zamawiajacego,

2) W zwigzku ze stwierdzeniem brakéw lub btedow projektowych o czas niezbedny na poprawienie lub uzupetnienie
projektu,

3) Zmian zakresu robdt wynikajgcych z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robot i byty konieczne w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu zaméwienia.

4) W przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzonych
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

5) Zmiany przepisow, ktore skutkujg zmiang pozwolenia na budowe wydanego dla realizowanego zamdwienia,
6) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci:
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a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdwier/ robot budowlanych, zgodnie z technologig
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosciami, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy (jezeli dotyczy) i musi by¢ potwierdzony przez

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian w Dokumentacii
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okres$lonego rodzaju rob6t majacych wptyw na Termin
wykonywania robét fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy (jezeli dotyczy) i musi by¢ potwierdzony
przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia
zaméwien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

9) wystagpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktdrych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sq nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

10) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce
12) niemozno$ci wykonywania robdt z powodu braku dostepno$ci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
13) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robdt,
14) wystagpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

15) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiIORB, Dokumentaciji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlno$ci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne
(iezeli dotyczy),

16) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy (jezeli dotyczy),

17) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkdw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

18) w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy
19) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
20) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktorg przebiega
planowana inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania (jezeli dotyczy),
21) skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cig zakonczenia zadania w danym roku budzetowym
lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku 0 uzyskanie srodkéw unijnych,

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przediuzenie Terminu zakonczenia robdt w
przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robot zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych
ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy
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odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkoéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogq skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektdw budowlanych,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do ninigjszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w
nastepujacy sposob:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwigkszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisdw z uwzglednieniem stopnia wykonania zamdwienia wykonania zamdwienia. W takim przypadku
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie pfatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towaréw
i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje

przedmiotu umowy,

poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnos$ci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla
danego elementu robét budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i

wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrow technicznych, jako$ci,
sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkcji okre$lonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen,

wyniknigcia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w umowie, ktérych nie mozna

usuna¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacii jej zapisow przez Strony.

zmiany 0sdb odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z osob
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozyciji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robét
wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Wystapienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg
nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych 0séb na inne spetniajace na dzien
sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
zamawiajacego.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
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przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot.

17) Ograniczenie zakresu robdt wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w Dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robot i byty konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust.
1 niniejszej umowy.

18) W przypadkach okre$lonych w art. 144 ust 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp.

19) Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czeSci
do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
c) zrezygnowac z Podwykonawstwa,
d) wskaza¢ innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym, ze
maksymalny okres przesuniecia Terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czeéci,
tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa rob6t. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg
Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwos¢ przediuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizaciji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot na podstawie ust.2, zmiany
Umowy w zakresie Materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w
niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 20 dni
roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentéow
wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznoci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

11. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktdre;
mowa w ust.11 i przedtoZzenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajacymi
Zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
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zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji Zzadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu
do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugq administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien Odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Za roboty zamienne uwazaé sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzarn materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentaciji projektowej, ktdrych potrzeba
wykonania wynikta z okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
Za roboty zamienne uwazac si¢ bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentaciji Projektowej - o ile sg korzystne
dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, Ze sg spowodowane w szczegoinosci:
1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztoéw
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztow eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozZliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot lub kosztow eksploatacii
przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy ,

Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

Dziennika budowy (jezeli dotyczy) dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu
koniecznosci (wykonania rob6t zamiennych), ktory powinien zawieraé: zakres rob6t zmiennych, uzasadnienie
koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy roznice pomiedzy warto$cig robot podlegajacych
zamianie, a wartoscig robét okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robét
zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci rob6t zamiennych nalezy stosowaé stawki okre$lone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu

konieczno$ci (wykonania robot zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych
w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacii okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robét zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
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Odbiory rob6t zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robot zamiennych nie moze powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w §9 ust.1 niniejszej
Umowy.

W przypadku wprowadzenia rob6t (Materiatéw) zamiennych powodujgacych zmniejszenie wartosci rob6t danego
elementu robdt, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegdlowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie
ryczattowe, o ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ roznicy miedzy kosztem elementu
pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikéw cenotwérczych: przyjete do
kosztorysowania, w szczegotowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy fj.:

1)  stawka lub stawki za roboczogodzine /nettol/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
4)  wskaznik narzutu kosztow zakupu Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatow /M/

W  przypadku robot zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robot danego elementu robot, a
nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegotowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym
mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartos¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania
elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
Materiatdw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okre$lono naktaddw rzeczowych w KNR, wg innych
0golnie stosowanych katalogow lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena
jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z
postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprécz przypadkéw okreSlonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do Zzgdania zmiany Umowy w zakresie
Materiatdw, parametréow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a
wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) konieczno$ci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny od
przyjetych w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

§16.  Odstapienie od umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:
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wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujgc ich wadliwosg, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usunigcia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego hie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

pozostaje w zwitoce tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu

zakonczenia robot,

podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez

zgody Zamawiajgcego,

podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek

wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za zwioke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzyS¢ majatkowa,

prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i niezgodnego
z prawem albo Umowa lub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowag i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcow, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode.

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,

€zego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30

dni od powziecia wiadomos$ci 0 powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku

Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

przez Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

w razie koniecznosci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu

Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre$lonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang
przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

)
2)
3)

zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnoSci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegblnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych

na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 60 dni

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o przyczynie odstapienia
oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajacemu do spetnienia
zobowigzania.
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6) Odstapienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§17.  Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opu$ci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia, Materiaty
i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacije projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robét

przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

whniesione Materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasno$ci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowe;

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i rob6t na swoje ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecet Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczerstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy
protokét odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajacemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzieri odstgpienia. 9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych
Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych
Umowg, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
Szczegotowy protokot robdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz
tych Materiatow, konstrukciji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstagpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancii
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy

§ 18. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych nastepujace czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia tj. w zakresie:
- czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac:
roboty rozbiorkowe, roboty ziemne, roboty melioracyjne, nasadzenia, pielegnacja, instalacje i sieci elektroenergetyczne,
instalacje i sieci teletechniczne (monitoring), roboty drogowe, ogrodzenia i inne roboty ogélnobudowlane.
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Wymog zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg na
podstawie wpisu w Centralnej Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej oraz wykonujgcych osobiscie i
samodzielnie powierzone im czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia.

2. Wykonawca zobowigzuije sig, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, bedg zatrudnieni na umowe o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 22014 r., poz. 1502 z pozn. zm.).

3. Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy wykaz oséb wykonujacych czynno$ci, okreslone w ust.
1 pkt 1) niniejszego paragrafu.

4. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 7 dni,
Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ do wgladu kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce
z pracownikami wykonujacymi czynno$ci, o ktdrych mowa powyzej. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych i dostarczenie ich kopii wraz z umowami.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci,
o ktorych mowa powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych
w wysoko$ci okreslonej w §19 ust.1 pkt 12) i 13) Umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o
podejrzeniu zastapienia umowy 0 prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna.

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuije sie:

1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zamdwienia, pracownikéw bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych'. Wskazane osoby muszg zosta¢ zatrudnione, na podstawie umowy o prace w petnym lub
W niepetnym wymiarze czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz ¥; etatu, przy
CzZym suma wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢é mniejsza niz ........ etatdw, przyjmujac,
Ze petny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat;
2) zatrudni¢ nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy, na podstawie umowy o prace osoby,
0 ktdrych mowa w pkt 1, i przekazac ich wykaz Zamawiajgcemu;
3) sktada¢, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne o$wiadczenie o spemieniu wymogu, o ktbrym mowa w pkt
1i2
7. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawce w jego ofercie (pkt. 3 tej oferty) braku zatrudnienia na umowe o prace
pracownikdw bedacych czlonkami grup spotecznie marginalizowanych Wykonawca nie bedzie zobligowany do
przedktadania opisanego w § 18 ust. 6 pkt. 3 oSwiadczenia i nie bedzie ponosit konsekwencji opisanych w §19 ust. 1 pkt
13) i pkt 14) Umowy.

§19. Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

1) za zwioke w stosunku do Terminu zakoriczenia robét w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzier zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robot,

2) zazwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakoSci
- w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki
liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie wad,

3) ztytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstagpienia oraz do roszczen
z tytutu rekojmi i gwaranciji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

4) zanie przedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 500,00 ziotych brutto za kazdy nie przedtozony do akceptaciji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis
Umowy lub jego zmiane,

1 Grupy spofecznie marginalizowane zostaly okreslone w opisie spolecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w siwz.
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9)

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt brutto za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom,

w wysokosci 500,00 ziotych brutto za rozpoczety dzien zwioki,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego, zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych brutto
za kazde naruszenie,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich

wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokos$ci 1% Ceny ofertowej brutto,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej 10 dni w
wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzier przerwy w wykonywaniu robét

10) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w

szczegoblnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 ztotych brutto, za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy (jezeli dotyczy).

11) Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzier zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po

11)

uptywie terminu jej zaptaty.

kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace co hajmnigj z jednej z
czynno$ci wskazanych w §18 Umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy
—w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu.

kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez Podwykonawce osoby
wykonujacej na umowe 0 prace co najmniej z jednej z czynno$ci wskazanych w §18 Umowy, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysoko$ci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego nie zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia
przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu.

13) za nieterminowe przedktadanie dokumentéw, o ktdrych mowa w §18 ust.6 pkt. 3, w wysokosci 500,00 ztotych

za kazdy rozpoczety dzier zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich ztozenie,

14) z tytutu niewywigzania sie w danym miesigcu z tre$ci deklaracji Wykonawcy zamieszczonej w jego ofercie (pkt. 3 tej

oferty) tj. wowczas, gdy ilos¢ osdb wskazana przez Wykonawce w danym miesigcu w oSwiadczeniu, o ktérym mowa
w §18 ust. 6 pkt. 3 bedzie mniejsza niz wskazania przez Wykonawce w pkt. 3 jego oferty w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: pie¢ tysiecy ziotych 00/100) za kazdg osobe, ktorej Wykonawca wbrew swojej opisanej wyzej deklaracji
zamieszczonej (pkt 3 Formularza oferty) nie zatrudniat w danym miesiacu - za kazdy miesiac takiego niezgodnego z
tq deklaracjg Wykonawcy stanu zatrudnienia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych,

jezeli warto$¢ kary umowne;j jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

)

z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowe;
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy
Pzp,
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2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

3) za kazdy dzien zwioki w zaptacie naleznosci za prace bedgce przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy dzier zwioki.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potracié z wierzytelnoSciami wynikajacymi z faktur
wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatno$ci naleznej Wykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§ 20. Sposob komunikowania sie Stron

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzer\, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie
polecen lub zgdd, bedq one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogq elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

1) ZamawigjaCego........couurreeeiiiireeaiiireee e

2)  WYKONAWECY......covviiiiiieieeere e

3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ..........ccevveeenceneennnnnns

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody

faksem albo drogq elektroniczna otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.

Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami
ust.1.

§ 21. Narady koordynacyjne

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych osob. Ustala sie czestotliwosé
narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesiac.

2.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robot s zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustaleri dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwlocznie,
przestrzegajac obowigzujacych przepisdw i ustalonych zwyczajéw.
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Strony beda wspdtpracowaly na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§ 22. Postanowienia koiacowe

—_

. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuije sie rozwigzywac na drodze
wspdlnych negocjacii, a przypadku niemozno$ci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad
Gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak réwniez

zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacii niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej

3. W sprawach, ktdrych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo

budowlane i Prawo zamédwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4, Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa

egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik nr 1 - Szczegdtowy kosztorys ofertowy
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
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Zatacznik nr 8 do SIWZ - wzér oswiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace
(wykaz sktadany w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie raz na kwartaf)
WYKAZ 0OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)
DANE WYKONAWCY

Adres:ulica....................o..L. kod........... migjscowost . .. ...
numerNIP.................. numerREGON ................. KRS...................

Dotyczy postepowania znak KI.271.14.2017.DL - ,Zagospodarowanie terendw zielonych od ul. Sienkiewicza do Ptywalni”

1. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr...... Z dnia......... przedstawiam(y) wykaz osdb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji
zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okre$lonych w §1 umowy zatrudnionych na
podstawie umowy 0 prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.
1502, z pdzn. zm.)

Wymiar etatu Zakres wykonywanych czynnosci Rodzaj umowy (umowa
Lp. Imig i Nazwisko (np. 1 etat, %, % w odniesieniu do zapisu §18 ust.1 na czas nieokreslony, na
itp) umowy czas okre$lony)
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Zatacznik nr 9 do SIWZ - wzér o$wiadczenia - osoby z grup spotecznie marginalizowanych

(wykaz sktadany w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie do 10 kazdego miesigca)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
bedacych czlonkami grup spotecznie marginalizowanych'

DANE WYKONAWCY

numerNIP .................. numerREGON ................. KRS...................

Dotyczy postepowania znak KI.271.14.2017.DL - ,Zagospodarowanie terendw zielonych od ul. Sienkiewicza do
Ptywalni”

1. Zgodnie z §18 ust.6 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz pracownikdw bedacych cztonkami grup
spotecznie marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.)

Lp.

Wymiar etatu (np. 1
Imig i Nazwisko etat, ¥2,) Zakres wykonywanych czynnosci

Rodzaj umowy (umowa
na czas nieokreslony, na
czas okreslony)

1 Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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