FUNDUSZ
DROG
SAMORZADOWYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

dotyczaca postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na:

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o warto$ci szacunkowej zaméwienia nieprzekraczajgcej rownowartosci
kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publicznych

Znak postepowania: KI.271.14.2019.DL

Tre$¢ SIWZ z zatgcznikami zatwierdzam

Morag, dnia 04.10.2019r.

Integralng czescig niniejszej SIWZ stanowia:

Zatacznik nr 1 — Formularz oferty

Zatacznik nr 2 — O$wiadczenie 0 spetnianiu warunkdw udziatu

Zatgcznik nr 3 — O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zatgcznik nr 4 — Wykaz wykonanych robét

Zatgcznik nr 5 — Wykaz oséb

Zatgcznik nr 6 — Informacja o grupie kapitatowej

Zatacznik nr 7 — Wzér/projekt umowy

Zatgcznik nr 8 — Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robét
Zalgcznik nr 9 — Wzér oSwiadczenia — osoby zatrudnione na umowe o prace

Niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia sktada sie z 77 kolejno ponumerowanych stron. Zataczniki do specyfikaciji
stanowig jej integralng czesc.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja si¢ dokladnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia
wszystkich wymaganych informacji i dokumentoéw, oraz przediozenia oferty nieodpowiadajacej wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajacego.
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§l. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

§

Zamawiajacy: Gmina Morag, reprezentowana przez Burmistrza Moraga
Adres Zamawiajgcego: 14-300 Morag, ul. 11 Listopada 9, telefon /89/ 757-22-31
Strona internetowa: www.bip.morag.pl

Adres e-mail: morag@morag.pl
Godziny pracy: pn.-pt. 7.00-15.00

SAlE ol

II. Tryb udzielenia zamdwienia

1.

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowe] nieprzekraczajacej rownowartos¢ kwoty

okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.548.000 Euro oraz art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych oraz przepisow wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wytonienie

najkorzystniejszej oferty na wykonawce robét budowlanych pn. ,,Budowa drég gminnych w ciagu ulicy Lema i Prusa w Moragu”.

Postepowanie znak: KI.271.14.2019.DL

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.) zwana dalej ,ustawg,
Pzp”,

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 17 pazdziernika 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie regulaminu
postepowania przy rozpoznawaniu odwotan (Dz. U. poz. 1992),

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze zm.),

4)  Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczo$ci i Technologii z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. poz.
1993),

5)  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot warto$ci zaméwien oraz konkurséw, od
ktorych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479),

6) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Sredniego kursu ztotego w stosunku do euro
stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 2477),

7)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831),

8) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U.2016.65).

9) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2017.459 ze zm.),

10) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczna (t.,j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z p6zn. zm),

11) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 pazdziernika 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzycia srodkow

komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz udostepniania i przechowywania
dokumentéw elektronicznych (Dz. U. poz. 1991),

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2017.229 ze zm.),

)

) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (Dz.U.2018.419 t,j.),
14) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 ze. zm.),
)

)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (). Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 570 z p6zn. zm.),

W zakresie nieuregulowanym niniejsza_ Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej ,SIWZ”, zastosowanie maja,

przepisy ustawy Pzp.

§lIl. Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamédwienia jest budowa ulicy Bolestawa Prusa od ulicy Kardynata Wyszynskiego w kierunku ulicy Wréblewskiego
oraz drogi wewnetrznej od ulicy Sienkiewicza do ptywalni wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej oraz o$wietlenia ulicznego.

Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcow ,przedmiotem zaméwienia”.
Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegoinosci:
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a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
b)  Roboty w wykonania podbudowy,

¢) Roboty w zakresie nawierzchni ulic, stanowisk postojowych

d) Roboty w zakresie chodnikow, Sciezek rowerowych, wjazdoéw bramowych i schodéw terenowych
e) Roboty w zakresie ksztaftowania terendw zielonych

f)  Oznakowanie poziome - malowanie nawierzchni

g) Oznakowanie pionowe - instalowanie znakéw drogowych

h)  Wykonanie drenazu filtracyjnego

i) Wykonanie murka (umocnienie skarpy gabionem)

J)  Budowa kanalizacji deszczowej

k)  Modernizacja szafki zasilajgco-sterujgcej

I} Demontaze, ostona istniejgcych sieci kablowych

m) Ukfadanie kabli i montaz stupéw odwietleniowych

3. W ramach przedmiotu postepowania przetargowego Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych, w tym montazu
wyposazenia statego oraz niezbednych urzadzen (jezeli dotyczy).

4. W zwigzku z tym, ze przedmiot zaméwienia przeznaczony jest do uzytku oséb fizycznych, Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia
wszelkich wymagan w zakresie dostepnosci obiektu dla 0sob niepetnosprawnych (jezeli dotyczy).

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia w niniejszym postepowaniu zostatl zawarty w dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robét, SIWZ, wzorze umowy
wraz zatacznikami.

Wykaz dokumentacii:

. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY- BUDOWA ULICY BOLESLAWA PRUSA OD ULICY KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
W KIERUNKU ULICY WROBLEWSKIEGO ORAZ DROGI WEWNETRZNEJ OD ULICY SIENKIEWICZA DO PtYWALNI opracowany
przez Przedsiebiorstwo Inwestycyjno-Ustugowe ,INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. z Olsztyna - listopad 2017 r.

IIl. ZMIANY NIESTOTNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - BUDOWA ULICY BOLESLAWA PRUSA OD ULICY KARDYNALA
WYSZYNSKIEGO W KIERUNKU ULICY WROBLEWSKIEGO ORAZ DROGI WEWNETRZNEJ OD ULICY SIENKIEWICZA DO
PLYWALNI opracowane przez Przedsiebiorstwo Inwestycyjno-Ustugowe ,INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. z Olsztyna - luty 2019 .

lIl. ELEMENTY WYKONAWCZE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - BUDOWA ULICY BOLESLAWA PRUSA OD ULICY KARDYNALA
WYSZYNSKIEGO W KIERUNKU ULICY WROBLEWSKIEGO ORAZ DROGI WEWNETRZNEJ OD ULICY SIENKIEWICZA DO
PLYWALNI opracowane przez Przedsigbiorstwo Inwestycyjno-Ustugowe ,INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. z Olsztyna

Z uwagi na ryczaltowa forme wynagrodzenia, zataczone do dokumentacji technicznej przedmiary robét stanowia element
pomocniczy, a hie podstawe wyceny.

Zgodnie z istota wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wplynaé na
cene zamodwienia

Zaleca si¢, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej i dokonat inspekc;ji terenu.

Zamawiajacy nie wymaga dotaczenia do oferty kosztorysow.
(Kosztorys szczeg6towy Zamawiajacy bedzie wymagat dopiero przed zawarciem umowy z wybranym wykonawca a takze ma prawo
zadania takiego kosztorysu od wykonawcow, ktérych oferty moga zawiera¢ razaco niskg ceng).

UWAGA:

L. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego w zwiazku z powyzszym zaleca sie dokonania wizji w terenie.

Il. W roku 2019 sfinansowane zostang wykonane roboty do wysokosci 980 000,00 zt brutto. Wykonawca winien
wykona¢ i zafakturowa¢ prace do wysokosci w/w kwoty. Pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona
w roku 2020 roku.

Informacja dotyczaca harmonogramu:
Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym w/w tj. informacji dotyczacych
fakturowania w 2019r.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

6. Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie
zamdwienia publicznego oraz przedmiarami robét, a takze, obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni
petng obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancii i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWIORB
oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego, przedmiary stanowig tylko materiat
pomocniczy.

7. Kody dotyczace przedmiotu zamdwienia okreslone we Wspolnym Stowniku Zaméwien:

CPV: 45000000-7; 45111200-0; 45233252-0; 45233222-1; 45112710-5; 45233221-4; 45233290-8; 45231300-8; 45316110-9;
45315300-1; 45231400-9

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegoino$ci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

8. W przypadku wskazania dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych,

patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie
rozwigzan rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentaciji projektowe;j,

STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z dokumentacje projektowa,

STWIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowe,
STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz beda zgodne pod wzgledem:

1)  gabarytow i konstrukcji (wielko¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

N

charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkciji),

w

)
)
) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),
4) parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje
itd.),
5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania,
6) standardow emisyjnych,
7) izolacyjnosci ciepinej,
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac¢, ze oferowane
przez niego w ramach przedmiotu zaméwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajacego oraz
zwrdci¢ sie z zapytaniem czy Zamawiajacy uzna zaproponowane rozwigzania za rbwnowazne przy wspétudziale autora dokumentacji

projektowej i /lub inspektora nadzoru.

Minimalne parametry techniczne stanowigce minimalne parametry rbwnowaznosci zostaty przedstawione w dokumentacji projektowe;j,
STWIORB oraz przedmiarach.

9. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym przepisie,
Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stanowigcych zatacznik do SIWZ.
W przywotanych w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw odniesienia, o ktérych mowa w
art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w/w dokumentach.

10. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wlasciwosci przedmiotu zaméwienia w stosunku
do przewidzianych w pierwotnej dokumentaciji technicznej ani do zmiany ceny zaméwienia ani do naruszenia przepisdw prawa.

1. Wykonawca ze $rodkéw wiasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty konieczne do
wykonania rob6t budowlanych, instalacii, jak réwniez przeznaczone do robét przewidzianych w dokumentaciji projektowe;.

12. Elementy wyposazenia muszg by¢ oznakowane w taki sposdb, aby mozliwa byla identyfikacja produktu jak i producenta.

13. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce cze$ci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom

i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.
14. Zadanie realizowane bedzie w ramach Funduszu Drég Samorzadowych.

15. Zamawiajacy informuje, Zze uniewazni postepowanie na podstawie art. 93 ust.1a ustawy Pzp jezeli $rodki, ktdre

Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catos$ci lub cze$ci zamoéwienia, nie zostaty mu przyznane.
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§IV. Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia - od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia 02.10.2020 r. jest to termin zakonczenia wykonanych robét
i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty
i zgtosic je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

§V. Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
21)  kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepiséw:
a) Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.
22) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
a) Zamawiajacy nie wyznacza szczeg6towego warunku w tym zakresie.
2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a) doswiadczenie zawodowe: dla uznania, ze Wykonawca spetnia warunek posiadania do$wiadczenia zamawiajacy,
zada by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w
tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert wykonat, co najmniej 1 zadanie odpowiadajace swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktorych roboty te zostaty Wykonane. Przez ,zadanie odpowiadajace
rodzajem robot budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia”, nalezy rozumie¢ budowe, przebudowe lub
modernizacje drég wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i oSwietlenia drogowego badz ulicznego
o wartosci catkowitej robot min. 1 500 000,00 zt brutto /w ramach jednej umowy/. Wykonawca ztozy takze
o$wiadczenie, ze dysponuje wiedzg i doswiadczeniem potrzebnym do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania
warunku nastapi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w
§VII ust. 1 pkt 1 SIWZ. Nastepnie na podstawie wypetnionego przez wybranego Wykonawce zatacznika nr 4 do
SIWZ ,Wykazu wykonanych robot”, o ktdrym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) SIWZ. Do przedmiotowego zatgcznika nr 4
nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz
wskazujacych, ze zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukornczone.
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia musza wykazac, ze chociaz jeden z nich lub facznie
spetniajg w/w warunek,

b) kadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji zaméwienia
bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbednych do wykonania zamowienia
tj.

- Kierownikiem robot w specjalnosci inzynierii drogowej, petniacy jednoczesnie role kierownika budowy.
Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub inne
uprawnienia umoZzliwiajace wykonywanie tych samych czynno$ci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajq uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamdwienia,

- Kierownikiem robot w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umozliwiajace
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamédwienia.

- Kierownikiem robét w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do

wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne
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2.

uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamdwienia.

Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ,
o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt 1 SIWZ. Nastepnie na podstawie wypetionego przez wybranego Wykonawce
Zatgcznika nr 5 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.2) SIWZ.

Zamawiajacy okre$lajac wymogi dla oséb w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych dopuszcza
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepiséw oraz odpowiadajace uprawnienia wydane obywatelom panstw czionkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw Prawo
budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej, wowczas Wykonawca na wtasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i
biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a takze zapewni ttumaczenie na biezaco
wszystkich dokumentéw i o$wiadczen w szczegolnoSci tych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.
poz. 1993) zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zaméwienia stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i
dostarczonych przez Zamawiajgacego. Wykonawca zatrudniajac ttumacza winien wzia¢ pod uwage, iz z uwagi na
ztozony zakres przedmiotu zamdwienia ttumacz ten winien by¢ biegtym w ttumaczeniu zagadnien technicznych,
ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia musza wykazac, ze co
najmniej jeden z nich lub albo wszyscy facznie spetniaja w/w warunek. Zamawiajacy dopuszcza petnienie funkcji
kierownikow robot ww. specjalno$ciach przez jedna osobe pod warunkiem posiadania wymaganych
uprawnien dla poszczegoélnych branz. Zamawiajacy informuje, ze wymaga, aby osoba wskazana w zatgczniku
nr 5 SIWZ brata bezpo$redni udziat w wykonywaniu zaméwienia.

c) Potencjat techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

Informacja dla wykonawcow polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a ustawy Pzp
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw dziatu w postepowaniu:

1)

7)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamowienia, polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacii finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac
zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotoéw, w szczegélnosci przedstawiajac zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
zbada, czy nie zachodza, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1)
ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkoéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga
polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji ktérych te
zdolnosSci s wymagane.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wplyw na realizacje zaméwienia.

Jezeli zdolnosSci techniczne podmiotu, na ktérego zdolno$ciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotdéw podstawy do wykluczenia, Zamawiajacy
zazada, aby Wykonawca w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego:

a) Zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) Zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamoéwienia, jezeli wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe
lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna o ktdrych mowa w SIWZ

W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach art.22a ustawy Pzp, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajacy zada
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przedstawienia zobowigzania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie
zasobow przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegdinosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
b) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,
c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego,

)

czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkdw dziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane
zdolnoci dotycza.

§VI. Podstawy wykluczenia z postepowania

1.

Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek okreslonych w art. 24 ust.

1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy:

1) w stosunku, do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub ktérego
upadto$¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktdry po ogtoszeniu upadiosci zawart ukiad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadfosciowe (Dz. U. z 2015
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

Wykluczenie wykonawcy nastepuie:
1) wprzypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktdrej mowa w tych przepisach
zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c
(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o ktérych mowa:
a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktdrej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),
b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),
- jezeli nie uptynely 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajaca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;
3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego
podstawg wykluczenia;
4)  wprzypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat prawomocnie orzeczony
zakaz ubiegania sie 0 zaméwienia publiczne;
5)  w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu ubiegania sie
0 zamdwienia publiczne.
Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp), moze przedstawi¢
dowody na to, ze podjete przez niego Srodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnié
naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zados¢uczynienie pieniezne za doznang krzywde
lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami $cigania oraz podjecie
konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom
lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapiséw zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli
wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamobwienia oraz nie uptynat okre$lony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.
W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajacy
zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamdwienia nie
zakt6ci konkurenciji. Zamawiajacy wskazuje w protokole sposéb zapewnienia konkurencji.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucong,

§VII. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia

1. Do oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert:
1)  o$wiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zataczniku nr 2. Informacje zawarte w
o$wiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zataczniku nr 3. Informacje zawarte w o$wiadczeniu
beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania

2. Wprzypadku wspblnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcdw o$wiadczenie zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do SIWZ, skiada
kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie. Oéwiadczenie to ma potwierdza¢ spetnianie brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcdw wykazuje brak podstaw wykluczenia.

3. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca, ktéry powotuje sig na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkdéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 2) niniejszego paragrafu.

5. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy
Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.

86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawic

dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
Przedmiotowe o$wiadczenie sktada sie w formie oryginatu.

Wykonawca, ktéry w momencie skfadania oferty jest $wiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej, moze ztozy¢ o$wiadczenie wraz
z oferta. Nalezy jednak w tym przypadku pamietac, ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wigczenie do
grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizaciji takiego o$wiadczenia po stronie wykonawcy.

7. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzier zlozenia nastepujacych
o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetia warunki udziatu w
postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze skorzystaC z uprawnien przystugujacych w art. 26 ust.2f.

8. Wykaz oSwiadczen lub dokumentéw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego w celu

potwierdzenia okolicznosci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 :

pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

1) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo
whnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z
zatgczeniem dowoddéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym
czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukofczone, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokument6w - inne dokumenty - zgodnie z zatacznikiem nr 4 do SIWZ,

2) wykazu osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
$wiadczenie ustug, kontrole jakoSci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doSwiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatacznikiem nr
5do SIWZ,

pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie przez oferowang robote budowlang wymagar okreslonych przez Zamawiajacego:
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

- nie dotyczy.
pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie brak podstaw do wykluczenia:
3)  odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy

wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp, (wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu o sktadania ofert)

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuaciji innych podmiotéw na zasadach okre$lonych w art.22a

ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotow dokumentow, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) SIWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktérych

mowa w § VIl ust. 8 pkt 3) SIWZ skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument

dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktdrych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) SIWZ, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym

odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie

osoby, ktdrej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem

samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub migjsce

zamieszkania tej osoby z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktérych mowa w §VII ust.9 pkt 1) SIWZ.

Dokumenty i oSwiadczenia okreslone w §VII ust. 8 pkt 1), 2) SIWZ sa to dokumenty sktadane na potwierdzenie spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dokumenty i o$wiadczenia okre$lone w §VII ust.8 pkt 3) SIWZ sg to dokumenty i odwiadczenia potwierdzajace brak podstaw do
wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego
wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, w szczegoinosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

Jezeli wykaz, oSwiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedq budzi¢ watpliwosci Zamawiajacego, moze on
zwrdci¢ sie bezpo$rednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, o dodatkowe informacje
lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz.U.2016.1126) oraz w

§VII ust.1, 6, 7 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktdrych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace podwykonawcow, sktadane sa w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII ust. 8 SIWZ,
inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem.

Po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolno$ciach lub sytuaciji polega
wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie 0 udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie oswiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest przez kazdego z
Wykonawcow wystepujacych wspolnie we wiasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcdw dziatajacych w formie spotki cywilnej oSwiadczenie, o ktorym mowa w §VII ust. 1 i ust.6 skiadne jest
przez kazdego wspolinika spotki cywilnej oddzielnie we wkasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
okreslong w centralnej ewidencji i informaciji o dziatalno$ci gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktdrym mowa w §VII ust. 8 SIWZ,
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1) kazdy z Wykonawcdw wystepujacych wspdlnie dokumenty i oSwiadczenia, dotyczace wiasnej firmy wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3) SIWZ- sktada kazdy z Wykonawcow sktadajacych oferte

wspoing w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spotki cywilnej, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze wspdlnikéw spotki
cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujace dokumenty i o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3)
SIwz,

Jezeli Wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktorym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczeh lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez
Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajacy wezwie do ich ztoZenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Zgodnie z art.26 ust. 6 ustawy Pzp - Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, o ktérych mowa w §VII ust.7 pkt 1)-3), jezeli
Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i
ogdlnodostepnych baz danych, w szczegoinosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takim przypadku
Wykonawca wskazuje, ktore dokumenty lub o$wiadczenia sg w posiadaniu Zamawiajacego lub wskazuje bezptatnych i
ogoinodostepnych baz danych, w ktore znajdujg sie te o$wiadczenia lub dokumenty

Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw, o ktorych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) SIWZ
dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia, a ktdry nie jest podmiotem, na

ktorego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a ustawy Pzp.

§VIII. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania os$wiadczen

i dokumentow, a takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami

Znak Postepowania: KI.271.14.2019.DL Uwaga: w korespondenciji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwaé sie tym
znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajacego za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 . - Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 ze zm.), osobiscie, za posrednictwem postaica lub przy uzyciu srodkéw
komunikaciji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U.2019.123
tj.), za wyjatkiem oferty, umowy oraz o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich
ztozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca przewidziat wytgcznie forme
pisemna.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢ sktadane na adres:
Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, Dariusz Leszczewski. W przypadku przesytania wiadomosci pocztg
elektroniczng w temacie wiadomosci nalez poda¢ nr postepowania i nazwe.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogq elektroniczng winny by¢ kierowane
na adres: d.leszczewski@morag.pl, Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacii istotnych warunkow
zamowienia.

Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert (zgodnie,
zart. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, Ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat do zamawiajgcego nie pézniej
niz do korca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjanienie wptynie do
Zamawiajgcego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjadnieri Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnier lub pozostawi¢
whniosek bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuje, Ze nie bedzie udzielat Zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i réwnego
traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskéw, zapytah do
SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).
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Zamawiajacy przesle tre$¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych warunkéw
zamdwienia bez podawania zrodta pytania oraz umiesci treS¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajacego www.bip.morag.pl.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi jako obowigzujaca nalezy przyjaé
tre$¢ pisma zawierajacego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tre$¢ niniejszej SIWZ. Dokonang
zmiane tresci SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej www.bip.morag.pl.

Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia niezbedny
jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przediuzeniu terminu skladania ofert Zamawiajacy niezwtocznie
zawiadomi wszystkich Wykonawcdw, ktorym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia. Specyfikacja jest
udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sg;
1) Rafat Truszkowski - w zakresie przedmiotu zaméwienia, r.truszkowski@morag.pl

2) Dariusz Leszczewski - w zakresie procedury prawa zamowien publicznych, email: d.leszczewski@morag.pl

§IX. Wymagania dotyczace wadium

Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokosci: 50.000,00 zt. w terminie do dnia

22.10.2019 r. do godz. 990

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie:

1)  Pieniadzu - przelewem na konto zamawiajgcego: Urzad Miejski w Moragu Bank Millennium S.A. Warszawa o/Morag
Nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146,
0 Uznaniu przez zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie decyduje data wptywu $rodkéw na rachunek
zamawiajacego. Whniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajacego,
przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienieznym

3) Gwarancji bankowej

4) Gwarancji ubezpieczeniowej

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.)

W zalezno$ci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium

dotaczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w kasie zamawiajacego pok.10.

W przypadku braku mozliwo$ci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajacego, oryginat dokumentu nalezy umiesci¢ w kopercie

wraz z oferta.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetnia¢ co najmniej nastepujace wymogi

(pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustala¢ beneficjenta gwarangiji, tj. Gmine Morag reprezentowang przez Burmistrza Moraga,

2)  okre$la¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),

3) okreslac termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),

4)  okresla¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

5) musi zawieraC klauzule gwarantujace bezwarunkowg wyptate na rzecz zamawiajacego w przypadku wystapienia okolicznosci

wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. byé gwarancjg nie odwotywalna, bezwarunkowa, ptatng na kazde zadanie
do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w nastepujacych okolicznosciach:

a) gdy wykonawca odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

b) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
C) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sig nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy;
(art. 46 ust.5 ustawy pzp)

6) by¢ gwarancjg nie odwotywalna, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w przypadku gdy
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 0 ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym mowa w
art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato
brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy pzp).
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7)  Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien by¢
sporzadzony w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia
i nazwiska).

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania z oferta.

Wykonawca, ktdrego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wiasciwej formie, terminie i kwocie zostanie

wykluczony z przedmiotowego postepowania.

Zwrot wadium:

1)  Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza;

2)  Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu
umowy w sprawie niniejszego zaméwienia;

3) Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert;

4)  Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. Zaleca sie wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego,
na ktéry nalezy dokona¢ zwrotu.

Utrata wadium:

1)  Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 0 ktbrym mowa w art. 26
ust. 3i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie
omytki, o ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej;

2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;
b) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
C) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

Zasady wnoszenia wadium okre$lone w niniejszym paragrafie dotyczg rowniez przedtuzania wazno$ci wadium oraz wnoszenia

nowego wadium w przypadkach okre$lonych w ustawie.

. Zamawiajacy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

. Termin zwiazania oferta

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia ofert.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy moze tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrocic sie do wykonawcdw o wyrazenie zgodny na przedtuzenie
tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w ust.3, nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium albo jezeli
nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Jezeli przediuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego
wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§XI. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi zawiera¢ nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ,

2)  Os$wiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
SIWZ.

3)  Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiagcym Zatgcznik nr 3 do SIWZ.

4)  Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci polega na

Strona 12z 77



10.

1.

zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkdw prawnych.

5) W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe niewymieniong
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne petnomocnictwo w oryginale lub
kopii po$wiadczonej notarialnie. Z tre$ci petnomocnictwa musi jednoznacznie wynikaé zakres umocowania do czynnosci
zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego, w szczegoélnosci do podpisania i ztozenia oferty.

6) W przypadku wspoinego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia przez kilku wykonawcéw- podpisane przez wszystkie podmioty
wspdlnie ubiegajace sie 0 udzielenie zamdwienia, petnomocnictwo ztozone w formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej
kopii.

7)  Dowdd wptaty wadium.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technika.

Oferte sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty w postaci
elektronicznej.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujacg wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
wiasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnafrz i zaciggania zobowigzan w
wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osobal/osoby podpisujgca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to
petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢
dotaczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegélnosci kazde
przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty muszg by¢ naniesione w
czytelny sposdb i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ opisane i parafowane
wiasnorecznie przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach
musza by¢ ztozone w sposob pozwalajacy zidentyfikowaé osobe podpisujaca. Zaleca sig opatrzenie podpisu pieczatkq z imieniem i
nazwiskiem osoby podpisujace;.

Wykonawcy zobowigzani sg zapozna¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac¢ oferte zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w tym dokumencie. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

Jezeli ktory$ z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument taki nalezy
ztozy¢€ wraz z thumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych musza byé przettumaczone na jezyk
polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat si¢ na tek$cie przettumaczonym, a p6zniej tekst przettumaczony na jezyk
polski, bedzie podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz
wersja polskojezyczna jest wigzaca.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wiasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku postepowania.
Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcdw w zwigzku z przygotowaniem i
ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg si¢ nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego, z
zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatacznikami byta w
trwaty sposéb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje a takze umozliwiajgca
wpiecie do segregatora), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii,
jezeli Wykonawca, nie p6zniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co do ktorych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania,
musza by¢ oznaczone klauzula ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W
ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i dotaczone do oferty. Zaleca sig, aby
byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyZzej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie si¢ nieujawnione
do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace
warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufno$ci. Wykonawca nie moze zastrzec
informacii, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a zloZzone przez
niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie
zamawiajacy uzna za skuteczne wylacznie w sytuacii, kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia, jednoczes$nie wykaze, iz dane
informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, w szczegdlnosci warunku o ktérych mowa w ust.11
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Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci okreslajac, w jaki
sposéb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwe;
konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsigbiorstwa stanowi okreslona informacja, jezeli spetnia tacznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja
majgca warto$¢ gospodarcza,
2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,
3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.
W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktore nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa lub sg jawne na podstawie

przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te bedg podlegaty udostepnieniu na zasadach
takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwoch zamknigtych kopertach nastepujacy w sposob gwarantujacy zachowanie poufnosci jej
tre$ci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposéb nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.. Gmina Morag, Urzad Miejski w Moragu,
ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, Oferta w postepowaniu KI.271.14.2019.DL na ,,Budowa drég gminnych w ciagu ulicy Lema
i Prusa w Moragu” - nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. 22.10.2019 r. godz. 9'5.

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkow.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie oferte przed terminem sktadania
ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac zakres i rodzaj

tych zmian, a jesli o$wiadczenie o zmianie pocigga za sobg konieczno$C wymiany czy tez przediozenia nowych
dokumentow — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢.
Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamiescic w zamknigtej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej,
oznaczonych jak § Xl ust. 16 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty
oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w zamknietej kopercie
zaadresowanej jak w § Xl ust. 16 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”.

Koperty oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci postepowania
Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.
2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.
3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.
Oferty wspolne:
1) Wykonawcy wystepujacy wspélnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Dokument potwierdzajacy ustanowienie
petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zaméwienie publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcow ubiegajacych
si¢ wspolnie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich
wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o zamoéwienie publiczne. Podpisy muszg, zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do
sktadania o$wiadczen woli wymienione we wtasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub
kopii poswiadczonej notarialnie.

Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytacznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

2) Petnomocnictwo, o ktorym mowa w pkt. 1) musi znajdowa¢ sie w ofercie wspdlnej wykonawcow.

3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajacym w toku postepowania; zwraca si¢ do Zamawiajacego z wszelkimi
sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencig, itp.

4)  Oferta wsp6lna, sktadana przez dwéch lub wiecej wykonawcéw, powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
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1)  Dokumenty wspolne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcow w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspoing,

2) Wadium (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies¢ jeden z wykonawcdw wystepujacych wspblnie lub moze byé¢
wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajgcych oferte wspoina.

5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy skiadajacy oferte wspding bedg mieli obowigzek

przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspoélnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem realizacje
przedmiotu zamdwienia,

b)  okreslenie zakresu dziatania poszczeg6lnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdwienia oraz czas trwania
rekojmi.

20. Oferta, ktorej tre$¢ nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym
przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewiduja negocjacii
warunkow udzielenia zaméwienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

§XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferty mozna sklada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, w pokoju 30
(sekretariat) w terminie do dnia 22.10.2019 r. do godziny 9%.

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem, jakim oznakowana

zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wplywu oferty w migjsce wskazane

w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa lub kurierska. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy

Zamawiajacego okreslonych w § | ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona niezwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, w pok. 26 w dniu

22.10.2019 r. 0 godz. 915,

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a nastepnie
niezwlocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajacego informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp.

7. W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania wazno$ci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W przypadku, gdyby

wplyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnoSci. Koperty wewnetrzne nie beda otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit

zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

P w

© ©

10. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacych ztozonej oferty oraz dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.
11. Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia moze zwréci¢ sie o
udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
12. Poprawianie omytek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:
1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarskg, nalezy rozumie¢ widoczna, niezamierzong niedoktadnosé, btad
pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w tekscie, niebudzaca watpliwosci w jaki
spos6b winna by¢ ona naprawiona;
2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposob:
a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych:
- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz liczby jednostek
miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa,
- jezeli cene za cze$¢ zamowienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano ten zapis,
ktory odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
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- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej cenie, przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano ceng obliczong w formularzu cenowym;
b)  w przypadku oferty z ceng okre$long za caty przedmiot zamédwienia albo jego cze$¢:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposob jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowg cene podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczegdlne ceny.
c)  Zamawiajacy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje rachunkowe dokonanych
poprawek;

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamédwienia, niepowodujace istotnych zmian
w treSci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktdrych, czynno$ci ich poprawy
Zamawiajacy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynno$ci.

- niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4)  Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktorej mowa w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie

wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczna.

§XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajacym a Wykonawca
prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowa (zawierajacq obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia realizacji robét) zgodnie z
ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2017.459 z p6zn. zm.), ten rodzaj wynagrodzenia okre$la w art. 632 KC.
Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o przekazang

przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o przekazang przez
Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego.
Ryczalt polega na uméwieniu z gory wysokosci wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron
na to, ze wykonawca nie bedzie domagac si¢ wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego
charakteru wynagrodzenia w zaden spos6b nie opierajq sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych $wiadczeniach.
Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktére moga wptynaé na cene zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany w
cenie oferty uwzgledni¢ takze zatatwienie wszelkich formalno$ci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym zwigzanych. Przedmiar
robot nalezy uzna¢ za opracowanie wtdrne w stosunku do opisu przedmiotu zaméwienia zawartego w specyfikacji istotnych warunkdw
zamowienia, przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zaméwienia. Zawarte w przedmiarze robot
zestawienia obrazujg skale danej czesci zamoéwienia i pomagajq w oszacowaniu kosztow inwestycji- przedmiar robét ma charakter
dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztdw rob6t nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.
W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust.2 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania petnego zakresu
przedmiotu zaméwienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, jak rowniez w dokumentaciji tej nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu zaméwienia w
sposdb zapewniajacy przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w szczegdlnosci koszty, ktére musi zawieraé cena
oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ w kosztach cen jednostkowych robét budowlanych):
1) robot przygotowawczych, demontazowych, wykoriczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania placu
budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru

gruzu, wymiany podfoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elekiryczna, telefon)

3) dozorowania, zabezpieczenia i 0znaczenia terenu budowy,

4)  zajecia ulic, placéw, chodnikéw,

5)  koszty ewentualnej wycinki drzew, i karp - drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasnos¢ wykonawcy

(uwaga: wartos$¢ ustugi wycinki drzew nalezy pomniejszy¢ o warto$¢ pozyskanego drewna tzn. Wykonawca wycenia
w swojej ofercie ustuge wyciecia drzew przy zatozeniu, ze drewno pozyskane w wyniku ww. prac stanie si¢ jego
wlasnoscia i we wlasnym zakresie zagospodaruje te drewno)

6) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla 0sob i pojazdéw uzytkujacych droge,
7)  koszty wykonania zaprojektowania i wykonania organizacji ruchu w czasie realizacji zaméwienia.
8) zakwaterowanie facznie z czescig socjalng i sanitarna,

Strona 16 z 77



10.

1.
12.
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9) koszty sktadowania i utylizacji materiatow rozbiorkowych, odpadéw i $mieci,
10) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji
terenu budowy,

ewentualne koszty nasadzen w miejsce wycietych drzew,

koszty rozbidrki istniejacych budynkéw i obiektow,

koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatow budowlanych),
koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,

odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzer podziemnych w obrebie placu budowy i wykonywanych robét,
wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektow placu budowy,
wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji palcu budowy.
koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,
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biezacych napraw drog dojazdowych oraz drdg przez ktore zostanie wyznaczony objazd jezeli
wystepuje.

) koszty obstugi geodezyjne;j,

) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

23) koszty zwigzane z odbiorami rob6t wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw oraz ewentualnego

uzupetnienia dokumentaciji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia,
25) koszty pomiaréw i badan materiatdw oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot

okreslonymi w STWiORB.
Cene oferty (wartos¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(Dz.U.2018.2174 z p6zn. zm.).

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektowa. Przez
dokumentacje projektowa zamawiajacy rozumie dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do
niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, Ze w zwiazku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia jest wynagrodzeniem
ryczattowym. Zataczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktorym mowa w ust.6 niniejszego paragrafu). W przypadku rozbieznosci
pomiedzy przedmiarem, a dokumentacja projektowa lub/i STWIORB nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem
dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktorym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna cena oferty
muszag by¢ liczone z doktadno$cia do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktdrzy nie majg obowigzku
naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i rbwnego traktowania wykonawcow,
uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5
i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore. Przy wyliczaniu wartoci cen poszczegélnych elementdéw nalezy ograniczy¢ sie
do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg byé zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze zwréci¢ sie do
kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnief dotyczacych elementdw oferty majacych wptyw na wysokos¢
ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego
wykonanego metoda szczeg6towa od wykonawcow, ktérych oferty moga zawiera¢ razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢ doliczone do stawek,
cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT od towaréw i ustug
niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardw i ustug oraz podatku akcyzowego jest réwnoznaczne z btednym obliczeniem
ceny i skutkuje odrzuceniem oferty (art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.
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16.

17.

18.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robét budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizacji Wykonawca winien
uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowej.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej SIWZ wraz z
wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowag niezmienng do konca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za wyjatkiem
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, sktadajac
oferte, jest zobligowany poinformowaé zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktorych dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

§XIV. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriow

i sposobu oceny ofert.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zadac¢ udzielania przez wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci
zZtozonych ofert oraz dokona¢ poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce.

W odniesieniu do wykonawcow, ktorzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie nastepujacego
kryterium:

Lp. Opis kryteriéw oceny Waga
1 Cena (Cp) 60%
2 Okres gwarancji i rekojmi (Og) 40%

Liczba punktow, ktére mozna uzyskac w kryterium ,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg nastepujacego wzoru:
Co

1) Cp=-m x 60 pkt
Cb

Cp- ilos¢ punktow badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej sposrod zaproponowanych w ofertach Cb — cena oferty badanej

2) Porownywana ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zaméwienia.
Punkty za kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi” (waga 40%) - (Og) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem: 1) Oferty w
tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwaranciji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz
urzadzenia i sprzet zamontowany lub dostarczony w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia przedstawionego przez wykonawcow
zastrzegajac, iz minimalny okres (termin) gwarancii i rekojmi wynosi 3 lata wg ponizszego wzoru:

a) 3 lata gwarancjii rekojmi- 0 punktow,

b) 4 lata gwarancjii rekojmi- 20 punktéw

c) 5latgwarancijiirekojmi- 40 punktow,
2)  Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1 do SIWZ). W

przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1) okresu gwarancji i rekojmi,
zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi tj. 3 lata.

3) Oferta z okresem 5 lat i wigcej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilos¢ punktow.

UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

5.

Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktdw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najwigkszq
liczba punktdw, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteridw oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp+0g, gdzie:
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Po - suma punktéw uzyskana przez oferte
Cp - ilo$¢ punktdéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”
Qg - ilo$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi”
6. Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriow oceny
ofert, zamawiajacy sposréd tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena,

7. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw w kazdym z kryteriéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do drugiego miejsca po
przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr migjsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie
w dot, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére.

§XV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy

w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w ustawie oraz
niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu 0 zamdwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy zlozyli oferty informacie,
o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamie$ci informacje, okreslone w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy
(informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wtasnej stronie internetowej www.bip.morag.pl.

4.  Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, nie wcze$niej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy
zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w §VIIl ust. 1 - 4 SIWZ w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny
Sposob.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najp6zniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty pod
rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) Kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na
liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego dla osdb, o ktérych mowa w specyfikacii i ktére bedg pemic¢ funkcje
kierownikow robot
(w przypadku podmiotow krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty rdwnowazne, jezeli w danym kraju ustawy
naktadajg na niego taki obowigzek).

2)  Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotwércze przyjete do
kosztorysowania, {j.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzineg /netto/,
b)  wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatow /M/.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego:

a) uklad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdinych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegolnych etapdw robot,

przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje rob6t oraz poszczegdlnych ich etapdw, a

Zamawiajacemu umozliwiajace biezacq weryfikacie postepu robét. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram

rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.
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4)  Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego sg zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu
umowe regulujaca wspotprace tych wykonawcdw (umowe konsorcjum).
5)  Pemnomocnictwo, jezeli umowe podpisuje petnomocnik.

§XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot
zamoéwienia.
2. Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wniesé na rachunek lub dostarczy¢ najpézniej w dniu podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp {;.:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym, Ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)  poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci

4., Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art. 148
ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) wwekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre$lonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawdw.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank Millennium
S.A. Warszawa o/Morag Nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146.

6. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie si¢ znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwaranciji i poreczen powinny by¢ one wystawione na okres obejmujacy
wykonanie zamdéwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

8. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sig jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania rob6t
budowlanych.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
2)  30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

10. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancjilporeczenia winno wynika¢, ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel
zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego Zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze
wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

11. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pieniadz, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVII. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w

sprawie zamowienia publicznego na takich warunkach

Wzoér/projekt umowy, stanowi Zatacznik nr 7 do SIWZ.

§XVIIL. Srodki ochrony prawne;.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w
uzyskaniu danego zamowienia oraz poni6st lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgacego przepiséw ustawy.
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10.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia przystuguja rowniez
organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5.
Odwotanie przystuguje wytacznie na czynnosci:

1) okre$lenia warunkow udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia;
3
4) opisu przedmiotu zaméwienia;

)
)
) odrzucenia oferty odwotujacego.
)
5)

wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego, ktdrej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami
ustawy, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutéw, okre$la¢ zadanie oraz wskazywaé okoliczno$ci faktyczne i prawne
uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego $rodka, spetniajgcego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mégt on
zapoznac si¢ z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mégt zapoznac si¢ z trescig odwotania
przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia za
pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowa¢ Zamawiajacego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynno$ci, do ktorej jest on zobowigzany na
podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie art.

180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje czynnos$ci zaniechanej,
informujac o tym Wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informaciji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego
whiesienia — jezeli zostaly przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w
inny sposab;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien
Publicznych lub specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia na stronie internetowe.

11. Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okre$lone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu

12.

13.

14,

15.

16.

nalezytej staranno$ci mozna byto powzigé wiadomosé o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz
w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia lub 1 miesigca od
dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamie$cit w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkdw
zamobwienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu
ogtoszenia przez |zbg orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrzeC umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku lub
postanowienia korczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”. Zamawiajacy moze ztozy¢ do Izby wniosek o
uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli nie zawarcie umowy mogtoby spowodowaé
negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegoinosci w dziedzinach obronno$ci i bezpieczenstwa, przewyzszajace korzysSci
zwigzane z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobieristwo doznania
uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uplywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcdw, pod rygorem wykluczenia z
postepowania, do przediuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia
postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie
do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
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17. Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym Wykonawcom
uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej, na ktorej jest
zamieszczone ogtoszenie o zamoéwieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajac Wykonawcdéw do przystapienia do
postepowania odwotawczego.

18. Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwofania,
wskazujac strone, do ktorej przystepuje i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktdrej przystepuje. Zgtoszenie
przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta si¢ Zamawiajacemu oraz Wykonawcy
wnoszacemu odwofanie.

19. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajq sie uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg,
interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.

20. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie pozniej niz do czasu otwarcia
rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie |zba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycii
nie przystuguje skarga.

21. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawac w sprzeczno$ci z czynnosciami i o$wiadczeniami strony,
do ktérej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3 PZP, przez uczestnika, ktdry przystapit
do postepowania po stronie Zamawiajacego.

22. Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie moga nastepnie korzysta¢ ze Srodkéw ochrony prawnej wobec czynnosci
Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 PZP.

23. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania
cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

24. Na orzeczenie |zby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

25. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

26. W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotania ani wystepowa¢ z nowymi
zgdaniami.

27. Od wyroku sadu lub postanowienia koriczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

§XIX. Oferty czesciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert cze$ciowych.

§XX. Umowa ramowa

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

§XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach powtorzonych

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$C udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy:

w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamowienia, polegajacego na powtérzeniu
podobnych robét budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust. 112 SIWZ tj. roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne, roboty w wykonania podbudowy, roboty w zakresie nawierzchni ulic, stanowisk postojowych, roboty w zakresie chodnikdw,
Sciezek rowerowych, wjazddw bramowych i schodéw terenowych, roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych, oznakowanie
poziome - malowanie nawierzchni, oznakowanie pionowe - instalowanie znakéw drogowych, wykonanie drenazu filtracyjnego, wykonanie
murka (umocnienie skarpy gabionem), budowa kanalizacji deszczowej, modernizacja szafki zasilajaco-sterujacej, demontaze i ostona
istniejacych sieci kablowych, uktadanie kabli i montaz stupdw o$wietleniowych

1) gdzie szczegdty znajdujq sie w zataczniku nr 8 do SIWZ,
2) warto$¢ zaméwienia powtérzonego zostanie ustalona po negocjacjach z wykonawca, wybranym w niniejszym postepowaniu,
2. Wartos¢ szacunkowa zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp wynosi 81 300,81 zt netto

Strona 22 z 77



3. Udzielenie zaméwienia z wolnej reki zostanie poprzedzone negocjacjami. Zaméwienie z wolnej reki zostanie udzielone na warunkach
wynikajacych ze wzoru umowy. Zamdwienie polegajace na powtorzeniu podobnych robét zostato przewidziane w ogtoszeniu
0 zamdwienie podstawowym, jest zgodne z jego przedmiotem, a catkowita wartos¢ tego zamdwienia zostata uwzgledniona przy
obliczaniu warto$ci zamowienia podstawowego.

4. Zamobwienie zostanie udzielone pod warunkiem, ze zamawiajacy bedzie posiadat niezbedne $rodki finansowe oraz w szczegélnosci,
gdy potrzeba zmiany zakresu robot budowlanych bedzie wynikata ze zmiany uwarunkowan majacych wptyw na realizacje przedmiotu
zamowienia. Udzielone zamdwienie bedzie realizowane na zasadach umowy podstawowe;.

§XXII. Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje skiadania ofert wariantowych.

§XXIII. Poczta elektroniczna i strona internetowa Zamawiajacego

Strona internetowa jest strong zamawiajgcego i ma nastepujacy adres: www.bip.morag.pl

2. Adres poczty elektronicznej, na ktory nalezy przesyta¢ o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
d.leszczewski@morag.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedag ukazywaty sie na stronie internetowej pod adresem
www.bip.morag.pl

§XXIV. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg oraz informacja o zaliczkach

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zaméwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajacym a wykonawcg bedg prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia

§XXV. Aukcja elektroniczna

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;.

§XXVI. Zwrot kosztow udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zamdwienie publiczne z zastrzezeniem art. 93 ust.4

§XXVII. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

| -U
N
©

Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia na podstawie art. 29
ust.3a ustawy Pzp:

Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu stosuje klauzule spoteczna na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r, Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm) polegajaca na zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, przez
wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych nastepujace czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia tj. w zakresie:

- czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac tj. wszelkich czynnosci
zwigzanych z wykonywaniem umowy (np. roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne, roboty w wykonania
podbudowy, roboty w zakresie nawierzchni ulic, stanowisk postojowych, roboty w zakresie chodnikéw, Sciezek rowerowych, wjazdéw
bramowych i schoddw terenowych, roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych, oznakowanie poziome - malowanie nawierzchni,
oznakowanie pionowe - instalowanie znakoéw drogowych, wykonanie drenazu filtracyjnego, wykonanie murka (umocnienie skarpy
gabionem), budowa kanalizacji deszczowej, modernizacja szafki zasilajaco-sterujacej, demontaze i ostona istniejacych sieci kablowych,
uktadanie kabli i montaz stupéw os$wietleniowych, itp.), o ktérych mowa w dokumentaciji projektowej i STWIORB na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 ze zm.).

Realizacja zamdwienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakosci i terminowos$ci wykonania zaméwienia. Personel zatrudniony na
podstawie stosunku pracy to wigksza dyspozycyjno$¢ oséb wykonujacych zamoéwienie wobec zamawiajacego i wykonawcy, wieksze
dos$wiadczenie personelu (wynikajace ze statosci zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zaméwienia z uwagi na
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podporzadkowanie pracownikéw wynikajace ze stosunku pracy, wieksze zaangazowanie pracownikow (wynikajace z potrzeby nalezytego
wywigzania si¢ z obowigzkdw pracowniczych, co przektada sie na utrzymanie zatrudnienia).

Sposdb dokumentowania zatrudnienia osob, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan zostaty zawarte w zataczniku nr 7 wzorze
umowy.

§XXVIIl. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zaméwienia nie wymagal, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyly osoby wskazane w art. 29
ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXIX. Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamdwienia:

Zamawiajacy informuje, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamdwienia, o ktdrych
mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§XXX. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajacego

odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegoinosci w nastepujacych przypadkach:
1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w §8 ust. 6 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy stanowigcego
zatacznik nr 7 do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catoSci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot
trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4)  zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych robdt,

7)  gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, nie wyzszych niz wynikajace z harmonogramu rzeczowo — finansowego,

4)  Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwaranciji, innych niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ .

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacija projektu
tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce musi byé
poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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§XXXI. Procentowa wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Warto$¢ ostatniej cze$ci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci umowy.

§XXXII. Standardy jako$ciowe, o ktérych mowa w art.91 ust.2a

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentaciji wskazane w zataczniku nr 8 do SIWZ, nalezy rozumie¢ jako
okre$lenie wymaganych parametréw technicznych i standardow jakosciowych. Przedstawione parametry w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB stanowig minimum techniczne i jako$ciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego i bedg stanowity podstawe oceny ewentualnych
materiatdw rownowaznych. Materiaty przed wbudowaniem bedg przedstawione Zamawiajacemu do akceptacii.

§XXXIII. Wymog lub mozliwos¢ ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia katalogéw elektronicznych do

oferty, w sytuacji okreslonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwo$ci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub
dotgczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXIV. Liczba czesci zaméwienia, na ktora wykonawca moze ztozy¢ oferte lub maksymalna liczna czesci, na ktore zaméwienie
moze zostac¢ udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, ktore beda mialy zastosowanie do ustalenia, ktore
czesci zamowienia zostang udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz maksymalna liczbie
czesci

Nie dotyczy.

§XXXV. Zasady przesytania droga elektroniczng ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

1. Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogq elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), ktéra okre$la szczegdtowe zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentéw.

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwoci przestania ustrukturyzowane;j faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest
do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

3. Wykonawca korzystajac z ustug jednego z nw. brokerdw, powinien wypeti¢ sekcje Odbiorca zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

3.1 W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
o w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Gminy Morag: 7411979704,

o jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP,

o w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wtasny jednostki bedacej adresatem faktury

3.2 W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:
o w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Gminy Morag: 7411979704,

o jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybraé NIP,

o w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wiasny jednostki bedacej adresatem faktury

4. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na
wszystkie podane maile: d.leszczewski@morag.pl, r.truszkowski@morag.pl, morag@ol.jst.net.pl

§XXXVI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiajacych w celu zwigzanym z postepowaniem o

udzielenie zaméwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO’,
informuje, ze:
= Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urzad Miejski w Moragu danych osobowych klientéw urzedu jest
Burmistrz Moraga. Adres Urzedu Miejskiego w Moragu: 14-300 Morag ul. 11 Listopada 9, tel. 89 757 22 31, email:
morag@morag.pl
= Inspektor Ochrony Danych w Urzedzie Miejskim w Moragu Pan Krzysztof Kosowski, pokdj nr 42, tel. 89 757 22 31, wew. 15.
email: biurorady@morag.pl
=  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o
udzielenie zamdwienia publicznego nr KI.271.14.2019.DL z dn. 30.09.2019 r. prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 15791 2018), dalej ,ustawa Pzp”;
=  Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuije caty
czas trwania umowy;
= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym
okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikajq z ustawy Pzp;
= wodniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:
— napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
— napodstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
—  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaénienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajacego istnieje obowiazek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych.

** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowier umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikéw.

*** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego
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Zatacznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

| FORMULARZ OFERTOWY |
DANE WYKONAWCY
(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdinej, ze wskazaniem petnomocnika):
1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/ow i podpisujacaoferte: . ........................
PelNa NazZWa:. . . . .
Adres:ulica........................L. kod........... migjscowost . ... ..o
numerNIP.................. numerREGON................. tel .o
Adres do korespondenciji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy: ulica................
.......... kod...........migjscowosC....................
Adres poczty elektronicznej na ktdry zamawiajacy ma przesytaé korespondencje zwigzang z przedmiotowym
postepowaniem, e-mail. . . ............... ...
2.

Adresiulica. ... kod................ miejscowosC . .. ...t
el numerNIP.................. numerREGON................
email. ...................

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,Budowa drég gminnych w ciagu ulicy Lema i Prusa w Moragu”.

Postepowanie znak: KI.271.14.2019.DL, sktadam(y) niniejszg oferte:

Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ptatno$ci okreslonych w SIWZ za cene
ryczattowa brutto:..............ccooovrin w tym nalezny podatek VAT.

Oferowany okres gwarancji i rekojmi ...........c.cccoocovvennncncnnenns lat/a (podac ilos¢ lat: 3, 4 lub 5 zgodnie z zapisem §XIV
ust. 5 SIWZ).

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznaliémy sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamowienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do
wiasdciwego wykonania zaméwienia,

2) jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wzor/projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany bez zastrzezen i
zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4) nie wykonywali$my Zzadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwalismy sie osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynno$ci,

5)  zobowigzujemy sie do wniesienia najpdzniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wysokosci
10% ceny ofertowej brutto.

6) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce integralng czesé
SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajacego.

7) akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
8)  wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO' wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

" rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 2 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oéwiadczenia wykonawca nie sktada.

Nazwisko(a) i imig(ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy
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5. Oswiadczamy, ze ztozona oferta:
L1 nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug;

prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug,
jednoczesnie wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Warto$¢ bez kwoty podatku

6. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartos¢ czesci zamowienia, ktorej

Nazwa i adres Cze$¢ zamowienia, ktdrej wvkonanie zostanie powierzone
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone y P
(0 lle st to wiadome) podwykonawcorm podwykonawcom (kolumna fakultatywna -

Wykonawca nie musi jej wypetniac)

7. Oswiadczamy, ze Wykonawca ktorego reprezentujemy jest:
[ ] mikro przedsigbiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[ matym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 pracownikow
i ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR)

Srednim przedsiebiorcg ($rednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 250

[ pracownikéw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[] duzym przedsigbiorstwem

8. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisbw 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte s3 w nastepujgcych

Oferte skltadamy na .........covvvnereninnennes kolejno ponumerowanych stronach.

9. OS$wiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skre$li¢) informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu  przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sg w nastepujacych

10. Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokosci 50.000,00 zt. Whniesione wadium (dotyczy Wykonawcow wnoszacych wadium w
pienigdzu) prosimy zwréci¢ na: rachunek bankowy, z ktérego dokonano przelewu wptaty wadium, wskazany rachunek bankowy:
11. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, Ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego dokumenty {j.
................................................................................................... (nalezy podaC jakie dokumenty Zamawiajagcy moze
samodzielnie pobraé). Powyzsza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogélnodostepnej i bezptatnej bazy danych pod adresem
INTEINEIOWY: ..ot w przypadku Wykonawcdw majacych siedzibe w Polsce:
[] https:/lems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:Ib=t,
[] https://prod.ceidg.gov.pl

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Zatacznik nr 2 do SIWZ - o$wiadczenie o spetnianiu warunkow

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
»,Budowa drég gminnych w ciagu ulicy Lema i Prusa w Moragu”.

Postepowanie znak: KI.271.14.2019.DL

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)
1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okre$lone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacii
Istotnych Warunkow Zaméwienia

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:

Oswiadczam Ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zaméwienie spetniaja warunki udziatu w
postepowaniu w nastepujacym zakresie:

= WYKONAWCE ...ovveeiriiicec e - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3) lit.a) SIWZ

= WYKONAWEA ....ocvviericece e - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3) lit.b) SIWZ

3. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, Zze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2)
ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

(podac petng nazwe/firme, adres, takze w zalezno$ci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

W Nastepujacym ZakreSie: .......coovvuveeeeriiiiiieeeeeiiee e (wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego
podmiotu).
(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione
z petng Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacii.

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika
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Zatacznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA |

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
»Budowa drég gminnych w ciagu ulicy Lema i Prusa w Moragu”.

Postepowanie znak: KI.271.14.2019.DL

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2)  OSwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

(pieczec i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podac
majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1)ustawy
Pzp). Jednoczes$nie odwiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace
$rodki naprawcze:

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, ..
.......................................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a

takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlegal/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika
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3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiotly, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania 0

udzielenie zaméwienia.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub
petnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach  sg
aktualne izgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad
przy przedstawianiu informacii.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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Zatacznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robot

| WYKAZ WYKONANYCH ROBOT!

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:
»,Budowa drég gminnych w ciagu ulicy Lema i Prusa w Moragu”.

Postepowanie znak: KI.271.14.2019.DL

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamowienia:

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania

wykazaé co najmniej jedno zadanie polegajace na Czas realizacji od - do
budowie, przebudowie lub modernizacji drég wraz z dz./m-c /rok
wykonaniem kanalizacji deszczowej i o$wietlenia
drogowego badz ulicznego o wartosci catkowitej robot
min. 1 500 000,00 zt brutto /w ramach jednej umowy/.

1 2 4 5

Nazwa i adres podmiotu na

=5 rzecz ktorego wykonano roboty

Nazwa zadania

Catkowita warto$¢ robot (wymagana /posiadana)

1500 000,00 zt brutto /.......cccocerururerrunens

Uwaygi:

1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

2. Zamawiajacy nie wymaga ztozenia dokumentu w ofercie,

3. Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktdrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do ztozenia dokumentu w
wyznaczonym terminie

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !l

Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz

5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art.
25 ust.1.

Zatacznik nr 4 sklada sie na wezwanie Zamawiajacego.

" Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.3) lit. a) SIWZ
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Zatacznik nr 5 - wykaz oséb

POTENCJAL. KADROWY |

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:

»Budowa drég gminnych w ciagu ulicy Lema i Prusa w Moragu”.
Postepowanie znak: KI.271.14.2019.DL

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zaméwienia skierujemy nastepujace osoby:

Lp. | ImieiNazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci Uprawnienia nr L’;f:;:'::ﬁa:igziﬁ‘;’;
1 2 3 4 5
Kierownik robot w specjalnosci inzynierii drogowej
petniacy jednoczesnie role kierownika budowy Osoba bedaca w
Minimalne wymagania: dyspozycji Wykonawcy
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w  specjalnosci D Osoba oddana do
1 inzynieryjnej  drogowej do  kierowania  robotami dyspozycji przez inny
budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajace podmiot
wykonywanie tych samych czynnoéci, do wykonywania, L .
ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja Przy wlasciwej informacii
uprawnienia budowlane wiw specjalnosci umozliwiajace postawi¢ znak ,,X"
zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia, w polu kwadratu
Kierownikiem rob()t oW specjalnoépi I:d‘ Osoba bedaca w
elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: yspozycji wykonawcy
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w  specjalnosci |:| Osoba oddana do
9 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen dyspozycji przez inny
elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia podmiot
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym Przy wiasciwej informacii
uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci postawi¢ znak , X"
umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia, w polu kwadratu
Kierownik rob6t w specjalnosci sanitarnej.
Minimalne wymagania: Osoba bedaca w
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych dyspozycji wykonawcy
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen stpgzsyfczap?;:;?nigo
3 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i podmiot
kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umozZliwiajace
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, Przy wlasciwej informacji
ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg postawi¢ znak ,X”
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace w polu kwadratu
zrealizowanie przedmiotowego zamowienia.

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.
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(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz
5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 25 ust. 1 Pzp.

Zatacznik nr 5 sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.
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Zalacznik Nr 6 - informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/ informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy
kapitatowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:
»,Budowa drég gminnych w ciagu ulicy Lema i Prusa w Moragu”.

Postepowanie znak: KI1.271.14.2019.DL

dziatajac w imieniu Wykonawcy**;

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)
Nawigzujac do zamieszczonej w dniu ..........cccveeeee. ** na stronie internetowej Zamawiajgcego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust.

5 ustawy Pzp.

1. Informuje(my), Ze z ponizszymi wykonawcami bioracymi udziat w przedmiotowym postepowaniu*, nalezymy do tej same;
grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw w sktad ktorej wchodzg

nastepujace podmioty:
Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
2.
3.
(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

"wraz ze zlozonym o$wiadczeniem przedstawimy dowody, ze powiazania z innymi wykonawcami nie prowadza do zakidcenia
konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego :

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

*kk

2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, / ze nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej
24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo

0 ktérej mowa w art.

zaméwien publicznych.

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

** - date wstawi¢ w przypadku sktadania niniejszego o$wiadczenia po otwarciu ofert.
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*** . niepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnoSci karnej z art.233kk oraz 305 kk.
UWAGA !!!

Zatacznik nr 6 Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ktdrej mowa
w art. 86 ust.5 ustawy Pzp.
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Zatacznik nr 7 do SIWZ wzér/projekt umowy
UMOWANTr .............

Zawarta W dnil.......c...ooneee. w Moragu pomiedzy Gming Morag, Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag
(NIP 741-197-97-04) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang, przez:

BUIMIStrza MOrgga — .....c.ovueveerieierceeisee e

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy MOrag — ........cccoeeeevieninerenisesiee e

- TP
nr KRS (jezeli dotyCzy) .......ccovvivenininiericercns NIP .o
REGON......coovietrireriee e zwanym dalej

Preambuta

Biorac pod uwagg, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegéInosci posiada stosowng
wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania wtadajacymi jezykiem
polskim i posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy z nalezyty
staranno$cia, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-
23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zaméwien publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego poprzedzajacym
zawarcie niniejszego Kontraktu,

c) intencjg Stron Umowy jest osiagniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci Budowa drég gminnych w ciagu ulicy Lema
i Prusa w Moragu zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby magt on:

- trwale osigga¢ zatozone parametry uzytkowe,
- byé¢ tatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,
- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczeg6lnosci w celu zastosowania nowosci
technicznych,
d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowg bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu. Strony
uzgadniajq warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okre$lone w tej Umowie sg zgodne z przepisami

prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do nalezytego wypetnienia wszystkich
zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, Materiatow i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku,
wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym — stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o0 przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiIORB oraz dokumentacje
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robot, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik
budowy, protokoty odbioréw robét czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i obliczenia ceny
ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:
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10)

1)

12)

13)

14)

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawa budowlanego, zatwierdzony przez wtasciwy organ w
formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pozniejsze zmiany, jakie w trybie
przewidzianym w Prawie budowlanym zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz
decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie
pozwolenia na budowe,

) projekty wykonawcze,

) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) przedmiary robét - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji (jezeli dotyczy),

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktore zostaty

dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany

Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagarn okreslajacych warunki

i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacii projektowe;j

Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez

Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, obejmujaca w szczegdlnosci: SIWZ,

Dokumentacje projektowa, STWIORB, oraz pytania Wykonawcow i odpowiedzi Zamawiajacego lub informacje z zebrania

wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

o T

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy
oraz wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego
przedstawiajgce:

a) uklad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakorczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapdw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegolnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakohczeniem i odbiorem
poszczegolnych etapow robot,

przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje rob6t oraz poszczegélnych ich etapéw, a

Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robot. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest

przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy

stanowi Zat. nr 2 do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez

Zamawiajacego jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego,
Kierownik budowy - wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje
umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegoinosci umowa o wspdtpracy.

Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio w zwigzku z realizacjg,
rob6t stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentaciji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metodg kalkulacji
szczegotowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajgcy elementy cenotworcze
przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony
od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od
wartosci Materiatow /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci wykonywania
robot, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu rob6t, w gatunku, rodzaju i
standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku,
rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robdt i rodzajem elementéw, do ktérych wykonania majg zosta¢
zastosowane.

Nadzor autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich
realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentaciji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z Prbud.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegolno$ci wtasciwe polskie normy przenoszace normy
europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach
wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspéine specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane
w Dokumentaciji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Obiekt budowlany - cato$¢ robdt budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu Pzp.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w
dalszym procesie wykonywania robét zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Odbidr ostateczny — odbior po uptywie okresu gwaranciji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktdry okres jest dtuzszy.
Odbior gwarancyijny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych
obiektu.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ, Dokumentacii

projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ztozone Zamawiajacemu w czasie

postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe 0
podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz ...
(réwnej lub nizej niz 0,5%, okre$lonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu,

Protokét koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych,

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowg przez
Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci Robot
budowlanych.
Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce

Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich
Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
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32)

33)
34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

Roboty tymczasowe - roboty, ktdre sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po

zakonczeniu Robot budowlanych.

Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie kolejnych etapéw

realizacji Umowy.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg

wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;

ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezyc;

oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegolnoSci

nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére mogg
by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcow

f)  inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sa warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okoliczno$ci za Site
WyZzsza.

Sprzet - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania robot

budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robdt - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktoérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢

wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z

Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg,

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do

dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegolinosci

zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego

i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisesmna umowa o charakterze odpfatnym, ktrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcy a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.).

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartoci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia
uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakoSci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ réwniez
sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonanie jakiejkolwiek czesci robdét budowlanych niezgodnie z Umowg, Dokumentacjq projektowa, dokumentacjg
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy
technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznosé przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy
z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony brak wiasciwosci, o ktdrej Wykonawca zapewnit
Zamawiajacego.

Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu

budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjq postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy techniczne;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
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wykonania Umowy w formie wybranej przez \Wykonawce sposrdd form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

45) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do
dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegblnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacii projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

46) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktdrej znajdowac bedzie sie zaplecze socjalno-biurowe
Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce Materiatow,
sprzetu, itp.

47) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rdwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba ze z
okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

48) Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pézn. zm.)
b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
¢) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z pdzn.
zm.)
d) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
e) UZP - Urzad Zamowien Publicznych
f)  STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
2. Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sq interpretowane na podstawie przepisdéw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktore dla celéw interpretacji bedg mialy pierwszenstwo zgodnie z nastepujacq
kolejnoscia;

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegoinosci na specjainie w tym celu zwotanym zebraniu, przez Zamawiajacego
na pytania Wykonawcdw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemne;j lub stwierdzone w protokole,

¢) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

fy  SIwz,

g) Oferta Wykonawcy

h)  Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy jest
zobowigzany przedstawic na piSmie wyjasnienia, zachowujac zasade, Ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastapié
z uwzglednieniem pierwszeristwa zapiséw i postanowien dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1
ust.2 pkt 3).

5)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowier umownych

7)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania przewidzianego Umowg
Obiektu, pod nazwg: Budowa drég gminnych w ciagu ulicy Lema i Prusa w Moragu. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej
czesci Umowy ,obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

b)  Roboty w wykonania podbudowy,

¢) Roboty w zakresie nawierzchni ulic, stanowisk postojowych
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d) Roboty w zakresie chodnikow, $ciezek rowerowych, wjazdoéw bramowych i schodéw terenowych
e) Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

) Oznakowanie poziome - malowanie nawierzchni

g) Oznakowanie pionowe - instalowanie znakdw drogowych

h)  Wykonanie drenazu filtracyjnego

i) Wykonanie murka (umocnienie skarpy gabionem)

J)  Budowa kanalizacji deszczowej

k)  Modernizacja szafki zasilajgco-sterujgcej

I} Demontaze, osfona istniejacych sieci kablowych

m)  Ukfadanie kabli i montaz stupéw o$wietleniowych

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg projektowa wraz z STWIORB, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami”
lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng cze$¢ Umowy.

4, Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg, Dokumentacjg postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym,

jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w §15

Umowy.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiaciwe przepisy czynnoSci zwigzanych z
przygotowaniem robot, w szczegoinosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacii projektowe;,
jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i zaptaty
umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

7. Wrazie watpliwo$ci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich rob6t budowlanych, niezbednych do oddania przewidzianego
w Umowie obiektu budowlanego, w tym rowniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robét budowlanych,
wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegoinione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

9. Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu zaméwienia.

o

§ 3. TERMINY

1. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu zamowienia — 02.10.2020 r.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36 miesiecy
warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koncowego), usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji

projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w cato$ci dla realizacji przedmiotu Umowy oraz dziennik budowy (jezeli dotyczy)
w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5. Najpdzniej w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania
Zamawiajacemu dokumentdw, ktorych dotaczenia do zawiadomienia o zakorczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego (w szczegoinosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).

6. Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru rob6t tj. najpdzniej w dniu 02.10.2020 r. dokonujac odpowiedniego
wpisu do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).

§ 4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
2. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ Dokumentaciji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

3. Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentaciji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentaciji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te beda wykonywane na wniosek Wykonawcy.
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4, Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1

W N

)
)
)
4)

ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy (jezeli dotyczy) w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentaciji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do

wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy

5. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w cze$ciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci.

Kazdorazowo przekazanie cato$ci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu budowy
oraz wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).

Strony ustalajg nastepujacy sposob wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikow, po ogrodzeniu i
zabezpieczeniu terenu.

) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

) Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w terminie odbioru robét.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.

e) Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za znajdujacq sie w obrebie terenu budowy infrastrukture techniczng,

b

o

6. Nadzor inwestorski i/lub autorski:

)
2)
3)

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski i autorski.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prawie budowlanym.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na pismie w terminie 5 dni

roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowa i
umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: majg forme pisemna, w pierwszej kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy
(jezeli dotyczy).

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie Umowy; kontroli
jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiardw rob6t i petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany Dokumentaciji projektowej lub
wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub w inny sposob powodujace wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

§ 5. ODBIORY

1. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:

1)
2)
3)

rob6t ulegajacych zakryciu,
rob6t zanikajacych,
czesciowych,
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

4)  koricowego catosci robét,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koncowego moze dokonywaé w imieniu Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér rob6t Protokotem
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiodr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie okre$lonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla
zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni wpis do
Dziennika budowy (jezeli dotyczy), powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3.

. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i
akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czeciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) i potwierdzenia tego faktu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru korncowego (Zamawiajacy ma 10 dni roboczych na rozpisanie odbioru) Wykonawca przedstawia w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, a w szczegdlno$ci: Dziennik budowy (jezeli dotyczy), zaSwiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, $wiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior kofcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspbtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy.
Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe
do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé Odbi6r koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koAcowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego rob6t. Podpisany Protokét odbioru koicowego robét jest podstawg do dokonania
koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb
usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru korcowego uznaje sie dzief podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu
odbioru koficowego robét.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa; na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jako$ci.
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22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwaranciji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni roboczych
przed uptywem odpowiednio: okresu gwaranciji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robo6t zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Qdbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuije sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci
od tego, ktdry z podanych okresdw jest dtuzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci (w zaleznosci
od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania
obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o0 okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu, ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ Wady.

§ 6. WYKONAWCA

Oswiadczenia wykonawcy:

1) Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji dotyczacych
inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania
przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentacii
projektowej i STWIORB.

2)  Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci zapoznat sie z
dokumentacja i przedmiarami rob6t oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny — obiekt
bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania rob6t zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca
zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji aktualizowa¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajacym na biezaco harmonogram
realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen i zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym
zgodnym z dokumentacjq i za cene umowna.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem wiadajacym
jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytg

starannoscia.
4) Wykonawca o$wiadcza, ze:
a) potencjat techniczny,
osoby,

)
)
) zasoby ekonomiczne i finansowe,
)
)

o O T

zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie zlozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zostang
wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o ktérym
mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zasob, spetniajacy warunki i wymagania
opisane dla celéw postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa
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5)

Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez Zamawiajacego

Obowiazki Wykonawcy:

1)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWiORB,
Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegoinosci za
utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ 0sdb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatar i
bezpieczerstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych do robét

materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnos$ci okreslonych szczegotowo w postanowieniach Umowy, w tym w

szczegolnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

c) przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych wymagania
techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem 0s6éb trzecich,

h)  zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy (jezeli
dotyczy), zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

I)  zaangazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonywania
powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

o) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikow wymaganych przepisami badar, pomiaréw oraz niezbednych
atestéw, Swiadectw, certyfikatdw i innych dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych Materiatéw,

q) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej kontraktu:
qa) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia robdt budowlanych
dokument potwierdzajacy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej oraz od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow, a takze z tytutu odpowiedzialnosci za szkody, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi na terenie wykonywania robot budowlanych — na jedno i wszystkie zdarzenia. Suma ubezpieczenia nie moze
by€ nizsza niz .......c.ccveunee. (kwota brutto catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy). Dokument
powinien obejmowac swojgq waznoscig caty okres realizacji umowy do momentu podpisania odbioru korcowego robdt.
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7)

10)

1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

gb) Dowody optaconych skfadek ubezpieczeniowych wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przedstawié
zamawiajacemu, o ile nie dokonano ptatno$ci jednorazowo.

qc) Jezeli wykonawca nie dostarczy dokumentu ubezpieczeniowego w terminie okreslonym w podpunkcie qa) zamawiajacy
moze wstrzymac realizacje robét do czasu objecia ubezpieczeniem robét (dostarczenia dowodu ubezpieczenia), odstapi¢
od umowy lub dokona¢ na koszt wykonawcy ubezpieczenia, ktére wykonawca zobowigzany byt zapewni¢. Zamawiajacy
moze wykona¢ prawo odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia uptywu terminu na dostarczenie dokumentu
ubezpieczeniowego — bez koniecznosci wzywania wykonawcy do dostarczenia polisy. W takim przypadku uznaje sie, ze
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$é.

qq) Dostarczenie dokumentu ubezpieczeniowego po uptywie terminu okreslonego w podpunkcie ga) nie wytacza
uprawnienia zamawiajacego do odstapienia od umowy.
qe) Koszty, ktére zamawiajacy poniesie przy optaceniu ubezpieczenia, bedzie mogt nastepnie potraci¢ z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy”.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petit funkcje koordynatora
Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy nalezytego
wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkdd, wyznaczajac odpowiedni termin na realizacje tego zadania.

Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na
uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego,

utylizacji odpadow. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska obcigzajq Wykonawce,

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatéw, jakosci robot wykonywanych z tych
Materiatéw,

Zabezpieczenie drog i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze spowodowaé transport i sprzet
Wykonawcy. W szczegélno$ci dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
Materiatéw sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i $ciezkach,

Powiadomienia mieszkaricow, zaktadow ustugowych i gestordw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych nie pozniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy na dzier
zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;
b)  wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;
c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i
dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Caly materiat rozbiérkowy nalezy posegregowac i ztozy¢ na terenie miasta Morag w wyznaczonym miejscu (Inwestor wskaze
takie miejsce). Materiaty rozbidrkowe takie jak: ptyty drogowe i krawezniki, nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy
utozy¢ ze starannoscig, a pozostate materiaty nie nadajace sie do uzytku ztozy¢ w wydzielonym miejscu sktadowiska. Oceng
przydatno$ci ptyt drogowych i kraweznikéw nalezy skonsultowaé z przedstawicielem Zamawiajacego. Przed wywiezieniem
materiatu rozbiérkowego Wykonawca musi sporzadzi¢ protokdt ilosciowy oraz przedstawi¢ go dla przedstawiciela
Zamawiajacego.
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19) Zgodnie z powyzszym materiaty z rozbiorki Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokolarnie do rozliczenia. W przypadku
niezachowania tego warunku wykonawca bedzie obcigzony za materiat z rozbidrki. Wykonawca nie moze samowolnie
wykorzystywa¢ materiatu z rozbiérki do celéw budowlanych i jednoczesnie nalicza¢ koszty tak jak za nowy materiat.

20) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz Odbiorami
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

21) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejsze;
Umowy.

22) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajace
jako$¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3
egzemplarzach, najp6zniej w dniu zgtoszenia o zakonczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

Szczegdtowe informacije dotyczace dokumentaciji powykonawcze;:

Zgodnie z zawartg umowg Wykonawca ma obowigzek przekazania Dokumentacji Powykonawczej Budowy.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w 3 egzemplarzach (oryginat i jedna kolorowa kopie potwierdzone przez Kierownika
Budowy za zgodno$¢ z oryginatem) w wersji papierowej oraz trzy egzemplarze w wers;ji elektronicznej tozsamej z wersjg
papierowg w formacie PDF (wraz ze skanami dziennikéw budowy). Kazdy egzemplarz powinien zawieraé tyle toméw, ile jest
konieczne. Kazdy z egzemplarzy powinien by¢ oznaczony jako ,Egzemplarz nr...” w prawym gérnym rogu oprawy egzemplarza.
Kazdy egzemplarz ma posiadac strone tytutowa. Po stronie tytutowej znajdowaé sie ma szczegétowy i kompletny spis
zawartosci dokumentacji powykonawczej. Wszystkie dokumenty w kazdym egzemplarzu musza by¢ oznaczone pieczatkg
,Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez Kierownika Budowy (niedopuszczalna jest kopia podpisu). Dodatkowo kazda
deklaracja, certyfikat, atest itp. muszg zawiera¢ adnotacje ,Materiat wbudowano na budowie ....".

Kazdy dokument w kazdym z toméw ma zawiera¢ oznaczenie numerowe w prawym gérnym rogu dokumentu odpowiadajace
jego miejscu w spisie zawartosci dokumentacji powykonawczej (np. 3/1/12 — czyt. Egz.3 Tom.1 Dok. 12).

W kazdym tomie nalezy umiesci¢ szczegoOtowy spis zawartosci tomu odpowiadajacy spisowi zawartosci dokumentacji
powykonawczej. W kazdym tomie wszystkich bez wyjatku dokumenty musza by¢ oznaczone pieczatka ,Dokumentacja
Powykonawcza" i podpisane przez Kierownika Budowy.

Dodatkowo kazda deklaracja zgodnosci, certyfikat, atest lub o$wiadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego wbudowania
muszq posiadac adnotacje ,Materiat (wyrob, urzadzenie) uzyty na budowie ......

Kazdy dokument w kazdym z toméw i egzemplarzy ma posiada¢ oznaczenie numerowe odpowiadajace jego miejscu w spisie
zawarto$ci dokumentaciji powykonawczej np. 12/3/10, umieszczone w prawym gornym rogu dokumentu.

Instrukcje obstugi, karty gwarancyjne, DTR na wyroby, urzadzenia i zainstalowane sprzet powinny znajdowaé si¢ w
odpowiednim tomie kazdego z egzemplarzy z tym, ze karty gwarancyjne wystepowa¢ bedg tylko w jednym oryginale w
egzemplarzu nr 1.

Dokumentacja powykonawcza przekazywana bedzie Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru, ktéry przed
przekazaniem jej Zamawiajacemu dokona jej weryfikacji i akceptacii.

§ 7. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE

1. Terminowo$¢ robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywacé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedtozonym Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej tj. formacie
* XIs lub innym réwnowaznym oraz w pliku *.pdf, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego informacje zawarte w SIWZ,
ktére moga ograniczy¢ postep robot oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy.

3) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i
przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

4) Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w $zczegoInosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego, nie pdzniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgacego oraz postanowienia Umowy.
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3.

10)
1)

12)

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robét bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakofczenia robét lub
okreslonemu terminowi zakoficzenia etapu robét, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajacego niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu
naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez zwigkszenie zaangazowania
sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapdw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okre$lonego Terminu
zakonczenia etapu robot, bedg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegoInosci
dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robét
zamiennych, z powodu ktorych zostata w szczegélno$ci przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie
Terminu wykonania rob6t, Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapéw robét
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W okoliczno$ciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét oraz termindéw
zakonczenia etapdw robot nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakorczenia robét lub okreslonego terminu
zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie
jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakorczenia robot oraz etapéw robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegdtowej aktualizacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania robét powinien zosta¢ wpisany przez
upowazniong osobe do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).

Potencjat wykonawcy

1)

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolno$ci, doSwiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze zlozong Oferta,

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie wiedzy iflub
doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetiania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego w zakresie zasobdéw finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalno$ci bedzie zobowigzany
do przekazania Wykonawcy Srodkoéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za
wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okre$lajacy
szczegbtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi¢ bedzie zatacznik do Umowy.

Wstrzymanie robot

1)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) wykonywanie robdt w
przypadku:
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a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa stwarzajace
zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujgcych sie na terenie budowy i niedokonania ich poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robét, z tym zastrzezeniem, ze przy
wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystapieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania robét w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace okres wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej
czesci na okres, ktory uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakorczenia rob6t co najmniej o
okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek
wstrzymania robét.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Umowg
lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot
Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do Zzadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci rob6t, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wady przez
osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potracic poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyzszej

1)

2)

3)

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu nastepstw
Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren
budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystgpienia, pomimo swego
doSwiadczenia, nie mégt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwlocznie powiadomi€ o tym Zamawiajacego lub
dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2)

3)

4)

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych przysztych
problemach zwigzanych z realizacjq Umowy, ktdre mogg mie¢ wptyw w szczegolno$ci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin
zakonczenia robot.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2), Wykonawca
przedktada Zamawiajagcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu

szczegblnego zdarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1)
2)

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ............ccooieiniiin,

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do wykonania
Umowy, w szczegolnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktdraq Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zamowienia.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. 0séb, Wykonawca jest zobowigzany jq uzasadnié
i zaproponowac osobe, ktora bedzie spetniaC opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania 0s6b zdolnych
do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.
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7)

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na Terenie
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas obecnosci na terenie budowy
nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z Zadaniem
usuniecia okreslonej osoby, spoérdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowienn Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenistwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w
trybie przewidzianym w pkt 3

Badania jakosci Materiatow i robot

1)
2)

10)

1)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcq kontrole jako$ci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatéw.

Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiada¢
wymaganiom, okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r poz.
883 z pdzn. zm.) oraz okre$lonym w Dokumentacji projektoweji STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych
z Unig Europejskq

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okre$lonej Umowa_ jakoSci i prowadzenia biezacej
kontroli jako$ci Materiatéw, przestrzegania warunkdéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatbw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji rob6t okreslonych
Umowg

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci

Materiatdw i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z Terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robédt, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan STWIORB lub nie
zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Terminie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Materiaty do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okre$lone w
pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okreslonej w pkt 22)

niniejszego ustepu.
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12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktére nie sg zgodne z pkt 7), Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami i przepisami
Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.
Biezace pomiary i badania Materiatow oraz rob6t powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na
Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty
potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i rob6t budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane prébki materiatow przed ich wykorzystaniem,

Badania Materiatébw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem
budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktore nie sq wymagane w STWIORB lub
wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw lub robét, ktére budzg
uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badZ roboty nie sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materiaty badz roboty sg
zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan obcigza Zamawiajacego,
Wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1)
2)

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnoSci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim
stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczerstwa w/w 0séb,

b) podjecie niezbednych $srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,
c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakohczenia robét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podiaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzadzen stuzacych
do pomiaru zuzycia mediow,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem medidw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami robot,

f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) os$wietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h)  zapewnienie odprowadzenia $ciekow z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét. 3) Wykonawca
jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego upowaznionym oraz innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty
dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ bez potrzeby lub w

nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajgcego lub

0s6b trzecich.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych, skladowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materialy i grunty w ustalonych migjscach i nalezytym

porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby

nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.
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10.

1.

12.

13.

14.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekaza¢ go we wiasciwym
stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najp6zniej do dnia Odbioru koricowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku
niedostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy:

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach 22.00 —
6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenistwa robét, dopuszczalne
jest wykonywanie niezbednych czynno$ci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca niezwlocznie zawiadamia Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynno$ci, ktdre ze wzgleddw technicznych lub zwyczajowo
wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) Dziennik budowy (jezeli dotyczy),

b)  protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i przechowywanie
po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizaci,

c¢) Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej

Organizacja ruchu (jezeli dotyczy i jesli jest wymagana).

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizaciji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i STWIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robdt w pasie
drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caly czas wykonywania robot.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich (jezeli dotyczy)

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie Srodki celem zabezpieczenia drdg i obiektow inzynieryjnych prowadzacych
na Terenie budowy od uszkodzer, ktére mogg spowodowaé roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcow i
Podwykonawcéw, w szczegonoSci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczenr obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkdw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogq zagraza¢
uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce przepisow
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektdw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepiséw oraz zasad w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace
na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich zabezpieczen i
urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
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Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozyé Zamawiajagcemu Plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126)
nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét

15. Obstuga geodezyjna (jezeli dotyczy)

1)
2)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robdt.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktdw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia.

Po zakonczeniu robét zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy
i w terminie 5 dni roboczych od zgloszenia inwentaryzacji dostarczy

Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjq urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Ostrédzie.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym miejscowo
urzedzie geodezji i kartografii.

16. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

1)

2)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem roboét, chyba Ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robédt, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepiséw KC, w
szczego6lnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepisow, chyba ze wylacznie
odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przejaé odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za
nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

17. Naprawa uszkodzen.

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i Materialy
przeznaczone do wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powsta¢ na skutek niekorzystnego dziatania
warunkow atmosferycznych lub wod gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego
dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania rob6t lub w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny,
Wykonawca powinien naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodno$¢ robdt i Materiatdw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

18. Ochrona srodowiska:
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1) Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé niezbedne
dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t, w sposob zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terendéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia
przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

4)  Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U.2016.1987 z p6zn. zm.).

5)  Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

7) Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogq by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

19. Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym
lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢
Skarbu Panstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska
przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wtaciwy organ panstwowy o znaleziskach i
wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia
sig z nimi i dalszego trybu postgpowania.

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje konieczno$¢ poniesienia
dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji rob6t, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu
ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét

20. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jako$ci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspotprace podmiotéw wchodzacych w
sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy
z uczestnikow Konsorcjum.

4)  Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczenr woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizaci
Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czesci robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych
lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ..........ccccceeeviieinnn
Wykonawca przedmiot zamoéwienia w zakresie ..............cccoeevveenne. bedzie realizowa¢ przy udziale Podwykonawcy:
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Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw ,
ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacie czesci zaméwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czeSci do powierzenia
Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;
4)  zrezygnowa¢ z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art.22a ust.1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére
Scisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreSlonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4)  Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub
b) przediozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacii jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania
rob6t, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacii, nie pozniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za
dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdre]
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélno$ci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okrelonych w ust. 6,
2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci
lub w czesci kluczowej czesdci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezpo$rednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot
frzeci), na zasoby ktdrego Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robot,

7)  gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

12. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust.
1.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtoZenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartoSci wigksze;
niz 50 000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.
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19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

20. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadar okre$lonych tg
umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okre$lonym w ust. 9-15.

21. Do zmian istotnych postanowiert Uméw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 20, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 9-
15.

22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okre$lonych tg umowa.

23. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania
Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo
- thumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

25. Zawierajacy umowe z podwykonawca wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

26. Wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce nie moze przekroczy¢ wysoko$ci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robét.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSI: ..........cccveveeiiiiiieeeeninnn zt (stownie
DIULEO. ... ), w tym podatek VAT w stawce ..... %..

2. Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do korica realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem zmian umowy o ktérych
mowa w §14 Umowy.

3. W wynagrodzeniu mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty materiatéw, wyrobéw, itp., a takze te,
ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§ 10. ROZLICZENIA

1. Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

2. W celu rozliczenia robdt Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robét,
pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartoci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
korekt zestawienia wartosci wykonanych rob6t oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia
otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot.

§ 11. PLATNOSCI

1. Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.

2. Platnosci sq realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie cze$ciej niz raz na 2 miesiace, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z

Strona 58 z 77




10.

1.

Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych rob6t, zgodnie z
protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptynat w poprzednim
okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcdw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust.7 podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaplaty,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacié Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktdrym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢
zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadno$é
bezposredniej zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego,
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajacemu wraz:

1)z protokotem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zataczone protokoty
odbioru czesci rob6t wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem
terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich
przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw w
tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10, Zamawiajgcy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjadnien w przypadku watpliwosci dotyczacych
dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o pfatno$¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawierajace szczeg6towe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowo$ci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalno$é.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.5 i
wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatno$ci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatno$ci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatno$ci.

Podstawg ptatno$ci bezpo$redniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowa¢ wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezpo$redniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezpo$redniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej ptatnoSci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez

Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢
nalezy sie, Co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego
wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za
wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysoko$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych,
wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okre$lonymi Umowa 0 podwykonawstwo
a cenami okres$lonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okre$lonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich,
nie wystawili Zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku
lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca
z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koAcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oSwiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robé6t
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.
Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ fakturowania czesciowego.

Strony ustalajg, ze Wykonawca bedzie wystawiat faktury czeSciowe nie czesciej jak raz na 2 miesigce (na koniec miesigca) za
wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktur beda protokoty odbioru czeSciowego robét podpisane przez Kierownika budowy
i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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27. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koncowej, wystawionej na podstawie protokotu

ostatecznego. Faktura kofcowa bedzie pfatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez Zamawiajacego. Wartos¢ faktury
koAcowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktdrej mowa w §9 ust.1 Umowy.

28. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotqg

wynagrodzenia.

§ 12. Gwarancja i rekojmia

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa, bedzie wolny od
wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementow) na okres ....... miesiecy (min.
36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koncowego robét catego przedmiotu umowy
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwaranciji) z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci
udzielili dtuzszego okresu gwarancii niz okre$lony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu —
w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji,

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi
......................... miesiecy.

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowigzujacymi w przedmiocie Umowy

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie majq usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.

W kazdym przypadku, w ktorym jest wykonane jakiekolwiek Swiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w sposdb wskazany
w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady w sposob eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych
samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjg do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu $wiadczenia gwarancyjnego
Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku konieczno$ci usuniecia wad w miejscu, w ktérym znajduje sie wadliwa
rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sig¢ ona we wiadaniu
uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

a. jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg - Wykonawca
(Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o ujawnieniu wady
(zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastapig inne, pisemne ustalenia w tym
zakresie,

b. w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych niz 14 dni
roboczych,

c. usunigcie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo usungé wade we wtasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang
pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowe;.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje
zagrozenie zycia lub mienia.
Jezeli wada fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwarancji juz uptyngt, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usunigcia wady w obu elementach.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

a. powstate na skutek normalnego zuzycia si¢ obiektu budowlanego lub jego czesci,

Strona 61z 77




18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

b. powstate na skutek szkdd wyniklych z winy Zamawiajacego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania i
konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

c. dlaczesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do ponownego uzycia, 4) powstate na skutek
zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.
Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.
Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementow).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okre$lonymi w ust.9 - 15 17.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie
wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na skutek
decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na piSmie uprzedzit Zamawiajacego o grozacym
niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentaciji, a Zamawiajacy na pismie utrzymat swojg decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do
przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego przez Wykonawce obiektu budowlanego
przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmig objete sg wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty wykonane
bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady
lub uszkodzenia, ktérych mozna byto uniknag¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad
Gwarancja obejmuje w szczegolnosci:

a. przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancii,

b. usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie

gwarancj,
c. koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca - okre$lonych w zataczniku nr 4 do Umowy

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koncowego jako zatacznik do protokotu.
Zasady eksploatacji i konserwaciji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce , Instrukcji uzytkowania i
eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla
wszystkich elementdw objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploataciji obiektu moga wynikac tylko z przepiséw prawa lub
zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlno$ci zasady te nie moga sie réznié¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych
przez producentow elementdw podlegajacych gwarancii.
Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mégt uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb niezgodny z
zasadami eksploatacji.
W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi ja Zamawiajacy. Kosztami
jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokdt z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapic nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o0 dokonaniu naprawy.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.
Odbior poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancii i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajacego i zostanie przestany do
Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek
wykonawca zobowigzuije sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie
mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 10 dni
kalendarzowych o:

a. zmianie siedziby lub nazwy firmy,

b.  zmianie 0séb reprezentujgcych firme,

c. zmianie numeru konta, na ktdre nalezy zwréci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
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d. zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadto$ci lub wszczeciu postepowania naprawczego,
e. ogtoszeniu likwidaciji,
f.  zawieszeniu dziatalno$ci.

§ 13. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnies$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 % ceny ofertowej brutto tj...........c.ccoeevnee. zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlno$ci roszczeh Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacg w okresie
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto$ci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, {j. ... (sfownie: ...) PLN, zostanie zwr6cona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na okres
obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powod do
realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca
jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caly ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sig na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust. 14, najpdznie;
na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o
ktérej mowa wyzej musi nastapic nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: .............cccooiiiiiiiiinnn

W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji
zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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§ 14. ZMIANA UMOWY

10)

11)

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pi$mie, w formie aneksu do umowy z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okre$la nastepujace okolicznosci zmiany
terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlno$ci:
Wstrzymania, zawieszenia rob6t przez Zamawiajacego,

W sytuaciji, gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebraé przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci organizacyjne, o czas
trwania tych okolicznoéci,

Jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
W zwigzku ze stwierdzeniem brakéw lub btedéw projektowych o czas niezbedny na poprawienie lub uzupetnienie projektu,

Zmian zakresu robét wynikajacych z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
zamOwienia.

W przypadku zmiany technologii jako$ci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzonych na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajacego,

Zmiany przepisow, ktore skutkujg zmiang pozwolenia na budowe wydanego dla realizowanego zaméwienia,
Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamowien/ robdt budowlanych, zgodnie z technologig ich
wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosciami, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

b)  kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy (jezeli dotyczy) i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
wystapienia wad Dokumentaciji projektowej skutkujacych konieczno$cig dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju rob6t majacych wptyw na Termin wykonywania robét fakt ten musi
mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy (jezeli dotyczy) i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zaméwien
dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

wystapienia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynno$ci lub ich zaniechania, do wydania ktérych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce
niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegoinosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne (jezeli dotyczy),
wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu
umowy (jezeli dotyczy),

wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkdw terenowych, w szczegoinosci
istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy
w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktérg przebiega planowana inwestycja, co powoduje
konieczno$¢ przeprojektowania (jezeli dotyczy),
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22) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cig zakoficzenia zadania w danym roku budzetowym lub w zwigzku z

uptywem terminu zlozenia wniosku o uzyskanie $rodkdw unijnych,

Zmiana postanowieh Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu
Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przediuzenie Terminu zakonczenia robét w przypadku:

zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy.

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robédt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad te;
Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

3)

10)

11)

odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw,
ktére moga skutkowac w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w szczegdlnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

poprawy parametrow technicznych, jako$ci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego
elementu rob6t budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie korzystna
dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jako$ci, sprawnos$ci, wydajno$ci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatow lub urzadzen
wskazanych w Dokumentaciji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkciji lub wycofaniem z rynku tych
Materiatdéw lub urzadzen,

wyniknigcia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna usungé w inny sposéb, a
zmiana bedzie umozliwia¢ usunigecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapiséw przez
Strony.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$ci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysoko$ci wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w nastepujacy sposéb:

W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) warto$ci netto z oferty Wykonawcy pozostang,
bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséow z
uwzglednieniem stopnia wykonania zamdwienia wykonania zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny
whniosek 0 zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w
zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 11) nastepowac bedzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku
0 zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 11) lit. a) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢
dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelkg watpliwos¢, Ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania zamdwienia oraz okre$leniem stopnia w jakim wplynie ona na
wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiang kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec
wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne.

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytacznie wtedy, gdy zmiany, o ktorych mowa w ust.3 pkt 11) bedg
mie¢ wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce.

Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 11) niniejszego paragrafu, wyznaczy date podpisania
aneksu

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatno$ci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do
umowy

12) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

13) poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnos$ci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego

elementu robét budowlanych, dostaw,
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14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)

zmiany producenta urzadzer lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i

wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrdw technicznych, jakoSci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamowienia, niedostepnosci na rynku Materiatow lub urzadzen
wskazanych w Dokumentaciji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkciji lub wycofaniem z rynku tych
Materiatow lub urzadzen,

wynikniecia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w umowie, ktorych nie mozna

usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapiséw przez Strony.

zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z 0séb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu
Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania rob6t

wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie
swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych 0s6b na inne spetniajace na dzien sktadania ofert
warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajacego.

Wykonawca musi przediozy¢é Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakoriczenia rob6t.

Ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentaciji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadkach okreslonych w art. 144 ust 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia podwykonawcom,;

wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
zrezygnowac z Podwykonawstwa,
wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie

Ograniczenie zakresu zamdwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkéw finansowych i prawnych dla

Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wcze$nie;
przewidzieg,

c) gdy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest niezasadne z
punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w Dokumentacii
projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamdwienia, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie pomniejszone o

roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przediozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku ograniczenia robét

Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robét juz wykonanych oraz materiatéw i urzadzer zgromadzonych na

terenie budowy na poczet realizacji robét podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie

inwentaryzaciji tych robét, materiatow i urzadzen dokonanej na terenie budowy.

Zmiana (zmniejszenie lub zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegoinych latach realizacji

zamowienia, o ktdrych mowa w §11 ust.29 pkt 1) Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania, zmiany wysokosci

dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkéw zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.
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26)
27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

Zmiana kwoty przewidzianej do sfinansowania w roku 2019 w przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamoéwienia w roku 2019, o ktérej mowa w §11 ust.29
pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamoéwienia na wytonienie inspektora nadzoru, Zamawiajacy bedzie
posiadat mozliwos¢ zwigkszenia kwoty wskazanej w §11 ust.29 pkt 1) Umowy.

Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegoinych latach realizacji zaméwienia, o
ktorych mowa w §11 ust.29 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamoéwienia, Zamawiajacy bedzie posiadat
mozliwo$¢ zwiekszenia poszczegoinych kwot wskazanych w §11 ust.29 pkt 1) Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie
robét przed terminem okre$lonym w §3 ust.1 Umowy.

Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w poszczegolnych latach realizacji zaméwienia, o
ktorych mowa w §11 ust.29 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok finansowy, Zamawiajacy
bedzie posiadat mozliwo$¢ zwigkszenia poszczegoinych kwot wskazanych w §11 ust.29 pkt 1) Umowy,

Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegoinych latach realizacji zaméwienia, o
ktorych mowa w §11 ust.29 pkt 1) Umowy, w przypadku nieotrzymania dofinansowania na inne zadania inwestycyjne, lub zmiany
wysokosci dofinansowania na innych zadaniach inwestycyjnych ze $rodkow zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.

Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegoinych latach realizacji zaméwienia, o
ktorych mowa w §11 ust.29 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygnigcia postepowan o udzielenie zamdwienia na
realizacje innych zadan inwestycyjnych okre$lonych w budzecie Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwo$¢
zwiekszenia poszczegblnych kwot wskazanych w §11 ust.29 pkt 1) Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robot przed
terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy.

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1, dotyczy
podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaC Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania 0 udzielenie zaméwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest wylacznie po wykazaniu braku podstaw
wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest
zastgpic¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy

zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, o ile staly sie niezbgdne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegolno$ci dotyczacych
zamienno$ci lub interoperacyjno$ci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajacego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie;
zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytq staranno$cig,
nie mogt przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie

taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest

mniejsza od 15% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegdinych ich elementéw, jesli nie spowoduje to zwiekszenia kosztow

dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

Zmiana tresci dokumentdw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o

realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowaé braku informacji niezbednych Zamawiajagcemu do prawidtowej realizacji

umowy,

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 32) i 33), Zamawiajgcy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie
Zamowien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 32) - 34) , zmiany postanowiert umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru
umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 32) i 33), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie
Zamowien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -21) przypadkach wystapienia op6znien, strony ustalg nowe Terminy, z tym, Ze maksymalny okres
przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu
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bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania rob6t lub ich czesci, tempo robét
wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakofczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podijecie dziatan dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy bedzie mogt przedtuzy¢ termin realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy lub z wiasne;
inicjatywy o ile strona Instytucja Finansujaca lub Zarzadzajaca lub tez Posredniczaca wyrazi na to zgode.

Zamawiajacy zastrzega réwniez mozliwo$¢ zmiany warunkéw umowy zawartej z podmiotem wybranym

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia w przypadku wystagpienia okolicznosci niezaleznych od

Wykonawcy lub Zamawiajacego. W szczegdinosci Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie z Wykonawca,

jezeli zmiany te podyktowane sq okoliczno$ciami, ktére moga mie¢ wptyw na prawidtowa realizacje niniejszego zaméwienia. Umowa

moze zosta¢ zmieniona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w
zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakofczenia rob6t na podstawie ust.2, zmiany Umowy w
zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest
do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz dla Zamawiajacego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust.13 powinien zostaC przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych

od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ si¢ 0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.13, wszelkich innych dokumentéw
wymaganych Umowa i informaciji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania biezacej dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania
jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 12, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktorej mowa w ust.14. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacii, o ktérej mowa w ust.15
i przedtoZenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 12 wraz z informacjami uzasadniajacymi zadanie
zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania
zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptaciji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio
o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:

—_

) danych zwigzanych z obstugq administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczego6lno$ci zmiana numeru rachunku bankowego,
) danych teleadresowych,

) danych rejestrowych,
)

W N

4)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§ 15. ROBOTY ZAMIENNE

1.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robét zamiennych
w stosunku do przewidzianych Dokumentacjq projektowa, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzier Odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.
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Za roboty zamienne uwazaé sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i
technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktorych potrzeba wykonania wynikta z
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazac si¢ bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych
i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentaciji Projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczeg6lnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacii
przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatow eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét lub kosztdw eksploataciji przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy ,

Podstawe wykonania rob6t zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

Dziennika budowy (jezeli dotyczy) dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu koniecznosci
(wykonania robo6t zamiennych), ktéry powinien zawiera¢: zakres robot zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz
kosztorys roznicowy, okreslajacy roznice pomiedzy wartoscig rob6t podlegajacych zamianie, a wartoscig rob6t okreslonych do
wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Do wyceny warto$ci robét zamiennych nalezy stosowaé stawki okre$lone w kosztorysie ofertowym.

Ptatno$ci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgacego ,Protokotu koniecznosci
(wykonania robét zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sa potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robot zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej Umowy.

W przypadku wprowadzenia rob6t (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robdt danego elementu robét, a
odpowiadajacych elementom zawartym w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9
ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu
zamiennego wg nastepujacych wskaznikéw cenotwdrczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegdtowym kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy {j.:

1)  stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

2)  wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
3)  wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
4)  wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatow w % liczony od warto$ci Materiatow /M/

W przypadku rob6t zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci rob6t danego elementu robét, a nieodpowiadajacych opisowi
pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktbrym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o
wartos¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad
Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen Materiatdw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w
ktérym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogédlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona
przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu
Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprocz przypadkéw okrelonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametrdw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w
nastepujacych sytuacjach:
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konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajacych ze stwierdzonych
Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego,

wystapienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentaciji projektowej, STWiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw

lub niewypatéw, ktére mogaq skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

§ 16. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

)

wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujgc ich wadliwo$¢ i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia

Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego pisemnego

wezwania Zamawiajacego nie podjaf ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu

zakonczenia robét,

podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez

zgody Zamawiajacego,

podzleca jakakolwiek czes$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek

wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa,

prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i niezgodnego z prawem
albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowa i zgodnego z prawem lub Umowa,

b)  jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pethomocnikéw lub Podwykonawcow, daje lub proponuje (bezposrednio lub
posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete lub nagrode.

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku

Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez

Zamawiajacego ztozonego na pi$mie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) dokonania bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5% warto$ci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przediozone Zamawiajacemu Umowy o

Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

1) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentaciji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3)  Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia warto$ci wykonanych
robét w terminie 30 dni od uptywu terminu pfatno$ci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczeg6lnosci z tytutu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa diuzej niz
60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia oraz po
bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ziozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§ 17. OBOWIAZKI STRON W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1.

10.

1.

12.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wkasno$ci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty
w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, Materialy i inne prace,
za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz

robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢

odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materiaty i

urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonych przez lub

na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecern Zamawiajacego dotyczacych

ochrony wlasnosci lub bezpieczerstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru

rob6t przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzieri odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez

Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu

na dziefi odstgpienia. 9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukciji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane

przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w

celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i rob6t zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robot i wykaz tych

Materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia nie nadajgce si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z

odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktora spowodowata odstapienie od Umowy
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§ 18. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA 0SOB WYKONUJACYCH CZYNNOSCI W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

nastepujace czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia tj. czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim
fizycznym wykonywaniu prac tj. wszelkich czynno$ci zwigzanych z wykonywaniem umowy (np. roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne, roboty w wykonania podbudowy, roboty w zakresie nawierzchni ulic, stanowisk postojowych,
roboty w zakresie chodnikow, Sciezek rowerowych, wjazdéw bramowych i schodéw terenowych, roboty w zakresie ksztattowania
terenéw zielonych, oznakowanie poziome - malowanie nawierzchni, oznakowanie pionowe - instalowanie znakéw drogowych,
wykonanie drenazu filtracyjnego, wykonanie murka (umocnienie skarpy gabionem), budowa kanalizacji deszczowej, modernizacja
szafki zasilajgco-sterujacej, demontaze i ostona istniejacych sieci kablowych, uktadanie kabli i montaz stupéw o$wietleniowych, itp.)
o ktérych mowa w dokumentaciji projektowej i STWIORB na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 ze zm.).

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie
spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zaméwienia. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolno$ci do:

1)  zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny, 2) zadania wyjasnien
w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogoéw, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania
$wiadczenia.

3. Wykonawca, najpozniej w ciggu 7 dni od podpisania umowy, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce
| podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu czynnosci przedmiotu umowy, o
ktorych mowa w ust. 1. OSwiadczenie to (wykaz osdb) powinno zawiera¢ w szczegdlno$ci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w §2 niniejszej umowy, w trakcie realizacji
zamowienia:

1)  o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztoZzenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
0soby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace 0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegoInosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong, za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

5. Ztytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia (o ktorych mowa w §1 niniejszej umowy), polegajacych na bezpo$rednim wykonywaniu
przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci
okreslonej w §19 ust. 1 pkt 12 Umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudnienia
pracownikow na podstawie umowy o prace.

§ 19. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:
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1)

2)

10)

1)

12)

13)

za zwhtoke w stosunku do Terminu zakonczenia rob6t w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwhoki, jaki uptynie pomigdzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robot,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci -
w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzier zwioki liczony od dnia
uptywu terminu na usuniecie wad,

z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 5 000,00 zt brutto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg, zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00
Ztotych brutto za rozpoczety dzien zwtoki,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysoko$ci 5 000,00 ztotych za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany
za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci
5 000,00 ztotych za kazda nieprzediozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego, zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 5 000,00 ziotych brutto za kazde
naruszenie,

za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg
- w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji rob6t z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej 10 dni w wysokosci 1 %
ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét

w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
2 000,00 ztotych brutto, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy (jezeli dotyczy).

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dziehn zwioki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie
terminu jej zaptaty.

kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujacej na umowe o prace co najmniej z jednej z czynnosci
wskazanych w §18 Umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez Podwykonawce osoby wykonujacej na
umowe 0 prace co najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w §18 Umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w Kodeksie Pracy — w wysoko$ci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisdw 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie
zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez

Zamawiajacego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy.

15) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 18 pkt 4) Umowy a takze zobowigzania do

przedktadania informaciji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust.
18 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

16) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek a takze do okazania Zamawiajacemu

dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 3 000 zt, za kazde naruszenie.

17) Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzief zwioki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie

terminu jej zapfaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §18 ust. 3 i 4 Umowy, zobowigzuje

sie zaptaci¢ kare umowng, na rzecz Zamawiajacego:
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1) za nieprzediozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §18 ust. 3 i 4 Umowy, w wysokosci 500,00 ztotych brutto - za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosSci poniesionej szkody na zasadach ogéinych, jezeli warto$¢
kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

4. Okre$lone w ust. 1 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce za posrednictwem faksu lub e-maila potwierdzonego na piSmie drogg pocztows, 0 przyczynach naliczenia i wysoko$ci
kary umownej oraz wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara
nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach
okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

3) zakazdy dzierh zwioki w zaptacie nalezno$ci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za zwioke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto
za kazdy dzien zwioki.

7. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

8. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajacymi z faktur wystawionych przez
Wykonawce.

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnoSci naleznej Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia rob6t lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

10. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw

11. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

12. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoinych prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda
przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

13. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez
potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§ 20. SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE STRON

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub
zg6d, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
1) Zamawigjgeego.......cceeurirrrreereaiiiiiieaa e
2)  WYKONAWCY ..o
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .........ccocverieurenerenireeninens
2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elekironiczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
3. Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elekironiczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacije, wydane polecenie lub
zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.
4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§ 21. NARADY KOORDYNACYJNE

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie czestotliwos¢ narad
koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesiac.

N

P ow

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w
szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowo$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy rob6t sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady
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koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustaleri dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

6. W zakresie wzajemnego wspéidziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajac
obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.

7. Strony bedg wspotpracowaty na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami rob6t),
Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§ 22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy poinformowat pisemnie kazdg osobe, ktdrej dane osobowe zostaty
wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujacej Wykonawce, lub jako dane osoby dziatajacej lub wspétdziatajacej w imieniu
Wykonawcy przy wykonywaniu umowy, w zakresie:

1)  Kategorie danych osobowych, ktore zostang zawarte w treSci umowy albo przekazane Zamawiajacemu na jej podstawie, w
ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupetnienia) danych zawartych w tresci umowy, sg nastepujace imie, nazwisko,.

2)  Z chwilg udostepnienia Zamawiajacemu danych osobowych, administratorem tych danych staje sie Gmina Morag.

3) Zamawiajacy zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Morag za posrednictwem adresu poczty
elektronicznej ..........cccoceeiiiiiiinnnn, lub drogg pocztowg pod adresem poczty administratora danych osobowych.
Szczegotowe informacje dotyczace Inspektora Ochrony Danych znajdujg sie na stronie internetowej ........................ oraz
w miejscu powszechnie dostepnym w siedzibie Zamawiajacego.

4)  Celem udostepnienia Zamawiajgcemu danych osobowych jest ustalenie uprawnien i zobowiazan stron, poprzez zawarcie
umowy oraz wykonanie umowy przez Wykonawce i Zamawiajgcego;

5) Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, jest art. 6 ust. 1 c) i f) rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(og6Ine rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,RODO”

6) Kategorie danych, okreslone w pkt. 1, dotycza wylacznie osdb, ktdrych dane zawarte sg w tresci umowy lub zostang
przekazane Zamawiajacemu w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupetnienia) tych danych.

7) Dane osobowe beda przechowywane przez zamawiajacego przez okres 5 lat, liczac od poczatku roku nastepnego po
zakonczeniu rozliczen zwigzanych z zakoriczeniem umowy.

8) Dane osobowe nie bedg udostepniane innym niz Zamawiajacy odbiorcom danych lub kategoriom odbiorcéw danych, poza
przypadkami ich udostepnienia organom administracji publicznej lub innym organom paristwowym w zwigzku z okre$lonym
postepowaniem.

9) Dane osobowe nie bedg przekazywane do innego panstwa (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub do organizacii
miedzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej:
,RODO".

10) Osobom, ktorych dane osobowe zostaty udostepnione Zamawiajacemu, przystuguje prawo zadania od zamawiajacego, jako
ich administratora, dostepu do danych osobowych, sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz mozliwo$¢ wniesienia skargi do organu
nadzorczego: tj. nastepcy prawnego GIODO.

11) Przetwarzane dane osobowe nie bedg wykorzystywane przez Zamawiajgcego do podejmowania zautomatyzowanych decyziji
w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowani

2. Wykonawca zobowigzuije sig, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub wspétdziatania, w jakiejkolwiek formie
lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, osob innych niz wymienione w jej tresci, najpozniej wraz z przekazaniem
Zamawiajgcemu danych osobowych tych oséb, poinformuje pisemnie kazdg z nich, w zakresie okre$lonym w ust. 1 pkt. 1 — 11 do
niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Zamawiajgcy uzna za niezbedne przekazanie przez Wykonawce osobie, ktérej dane osobowe zostaty wpisane
w tresci umowy, jako dane osoby reprezentujacej Wykonawce lub jako dane osoby dziatajacej lub wspétdziatajgcej w imieniu
Wykonawcy przy wykonywaniu umowy, innych informacji niz ujete w ust. 1 pkt. 1 —11 do niniejszego paragrafu., Strony sporzadzg
odpowiedni aneks do niniejszej umowy.

4. Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio w przypadku gdy, dla wykonania obowigzku wynikajacego z przepisu prawa,
konieczne bedzie przekazanie osobie reprezentujacej Wykonawce lub osobie dziatajacej lub wspdidziatajacej w imieniu
Wykonawcy przy wykonywaniu umowy, informacji innej niz ujeta w ust. 1 pkt. 1 - 11 do niniejszego paragrafu.
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5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy poinformowat pisemnie kazdg osobe, ktérej dane osobowe zostaty
wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujacej Zamawiajacego lub jako dane osoby dziatajacej lub wspdtdziatajacej w imieniu
Zamawiajacego przy wykonywaniu umowy, w ust. 1 pkt. 1 — 11 do niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub wspéidziatania, w jakiejkolwiek formie lub
zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, 0sob innych niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem
Wykonawcy danych osobowych tych oséb, poinformuje pisemnie kazdg z nich, w zakresie okre$lonym w ust. 1 pkt. 1 = 11 do
niniejszego paragrafu.

7.  Wykonawca powierza Zamawiajacemu przetwarzanie danych osobowych zawartych w: kopiach zgtoszenia do ZUS, innych
dokumentach, ktére potwierdzajg warunki zatrudnienia; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

8.  Przekazanie danych osobowych niezbednych do przetworzenia w celu prawidtowej realizacji niniejszej umowy dokonywane bedzie
na podstawie zawieranej pomiedzy stronami umowy o powierzeniu przetwarzania danych.

§ 23. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na drodze wspoinych
negocjaciji, a przypadku niemozno$ci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak réwniez zapytania i

odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej

3. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane

i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik nr 1 — Szczegétowy kosztorys ofertowy
Zalacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
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Zatacznik nr 9 do SIWZ - wzor o$wiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace

(wykaz sktadany w ciqgu 7 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na kazde wezwanie Zamawiajacego)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE |

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY
Osobadokontaktu: .........................
Petnanazwa:. . ... Adres
ulica. ... kod........... MigjSCOWOSE . ... oo numerNIP ... ...
............ numerREGON.................KRS...................
tel:. . e-mail............. .. ...,

Dotyczy postepowania znak KI.271.14.2019.DL - ,,Budowa drég gminnych w ciagu ulicy Lema i Prusa w Moragu”

1. Zgodnie z §18 ust.3 umowy nr......

zdnia.........

przedstawiam(y) wykaz oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 ze zm.)

Wymiar etatu Zakres wykonywanych Rodzaj umowy (umowa
(np. 1 etat, %, % itp) czynno$ci w na czas nieokreslony, na czas
Lp. Imig i Nazwisko odniesieniu do zapisu okreslony)
§18 ust.1
umowy
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