FUNDUSZ
DROG
SAMORZADOWYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

dotyczaca postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na:

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o warto$ci szacunkowej zaméwienia nieprzekraczajgcej rownowartosci
kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publicznych

Znak postepowania: KI.271.15.2019.DL

Tre$¢ SIWZ z zatgcznikami zatwierdzam

Morag, dnia 09.10.2019 r.

Integralng czescig niniejszej SIWZ stanowia:

Zatacznik nr 1 — Formularz oferty

Zatacznik nr 2 — O$wiadczenie 0 spetnianiu warunkdw udziatu

Zatgcznik nr 3 — O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zatgcznik nr 4 — Wykaz wykonanych robét

Zatgcznik nr 5 — Wykaz oséb

Zatgcznik nr 6 — Informacja o grupie kapitatowej

Zatacznik nr 7 — Wzér/projekt umowy

Zatgcznik nr 8 — Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robét
Zalgcznik nr 9 — Wzér oSwiadczenia — osoby zatrudnione na umowe o prace

Niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia sktada sie z 77 kolejno ponumerowanych stron. Zataczniki do specyfikaciji
stanowig jej integralng czesc.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja si¢ dokladnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia
wszystkich wymaganych informacji i dokumentoéw, oraz przediozenia oferty nieodpowiadajacej wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajacego.
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§l. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

Zamawiajacy: Gmina Morag, reprezentowana przez Burmistrza Moraga
Adres Zamawiajgcego: 14-300 Morag, ul. 11 Listopada 9, telefon /89/ 757-22-31
Strona internetowa: www.bip.morag.pl

Adres e-mail: morag@morag.pl
Godziny pracy: pn.-pt. 7.00-15.00

§ll. Tryb udzielenia zamdwienia

1. Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej nieprzekraczajacej rownowartos¢ kwoty
okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.548.000 Euro oraz art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych oraz przepisow wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wytonienie
najkorzystniejszej oferty na wykonawce robét budowlanych pn. ,,Przebudowa drég gminnych w ciagu ulic Daszynskiego i Witosa
w Moragu”. Postepowanie znak: KI.271.15.2019.DL

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.) zwana dalej ,ustawg,
Pzp”,

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 17 pazdziernika 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie regulaminu
postepowania przy rozpoznawaniu odwotan (Dz. U. poz. 1992),

SAlE ol

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze zm.),

4)  Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczo$ci i Technologii z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. poz.
1993),

5)  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot warto$ci zaméwien oraz konkurséw, od
ktorych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479),

6) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Sredniego kursu ztotego w stosunku do euro
stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 2477),

7)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831),

8) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U.2016.65).

9) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2017.459 ze zm.),

10) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczna (t.,j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z p6zn. zm),

11) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 pazdziernika 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzycia srodkow

komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz udostepniania i przechowywania
dokumentéw elektronicznych (Dz. U. poz. 1991),

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2017.229 ze zm.),

)

) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (Dz.U.2018.419 t,j.),
14) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 ze. zm.),
)

)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (). Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 570 z p6zn. zm.),

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej ,SIWZ’, zastosowanie majq

przepisy ustawy Pzp.

§lIl. Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa istniejacej ulicy Witosa i Ignacego Daszyniskiego wraz z wykonaniem os$witelenia.
Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcow ,przedmiotem zaméwienia”.
2. Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczeg6Inosci:

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
b)  Roboty w wykonania podbudowy,
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¢) Regulacje studzienek,

d) Roboty w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej oraz utoZenia kraweznikow,

e) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

f)  Roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe (pfyty drogowe),

g) Montaz rurociggéw z rur polietylenowych wraz z montazem studzienek kanalizacyjnych i ulicznych $ciekowych,
h)  Wykonanie pali zelbetowych,

i) Wykonanie ptyty fundamentowej zelbetowej i faw fundamentowych,

j)  Dostawe i montaz separatora,

k)  Bagrowanie rowu,

I} Wykonanie o$wietlenia ulic.

3. W ramach przedmiotu postepowania przetargowego Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych, w tym montazu
wyposazenia statego oraz niezbednych urzadzen (jezeli dotyczy).

4. W zwigzku z tym, ze przedmiot zaméwienia przeznaczony jest do uzytku 0séb fizycznych, Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia
wszelkich wymagan w zakresie dostepnosci obiektu dla 0sob niepetnosprawnych (jezeli dotyczy).

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robét, SIWZ, wzorze umowy
wraz zatacznikami.

Wykaz dokumentacii:

[.  PROJEKT BUDOWLANY- Modernizacja ulic i drég dojazdowych na osiedlu Kolonia Robotnicza w Moragu

opracowany przez ,DROMOS” Pracowni¢ Projektowo-Konsultingowa Drog i Mostéw Spétka z 0.0., 10-059 Olsztyn ul. Polna 1b/10 -
wrzesien 2008 r. (zakres niniejszego przetargu dotyczy tylko ul. Daszynskiego i Witosa).

[l. PROJEKT WYKONAWCZY branza drogowa- Modernizacja ulic i drég dojazdowych na osiedlu Kolonia Robotnicza

w Moragu - ul. Daszyriskiego opracowany przez ,DROMOS” Pracownig Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostow Spétka z 0.0., 10-059
Olsztyn ul. Polna 1b/10- wrzesien 2008 r.

[Il. PROJEKT WYKONAWCZY branza sanitarna- Modernizacja ulic i drég dojazdowych na osiedlu Kolonia Robotnicza

w Moragu - ul. Daszyniskiego- opracowany przez ,DROMOS” Pracownie Projektowo-Konsultingowg Drog i Mostéw Spétka z 0.0., 10-059
Olsztyn ul. Polna 1b/10- wrzesien 2008 r.

IV. PROJEKT WYKONAWCZY branza drogowa- Modernizacja ulic i drég dojazdowych na osiedlu Kolonia Robotnicza

w Moragu - ul. Witosa - opracowany przez ,DROMOS” Pracownie Projektowo-Konsultingowg Drég i Mostéw Spétka z 0.0., 10-059 Olsztyn
ul. Polna 1b/10.— wrzesier 2008 r.

V. PROJEKT WYKONAWCZY branza sanitarna- Modernizacja ulic i drég dojazdowych na osiedlu Kolonia Robotnicza

w Moragu - ul. Witosa - opracowany przez ,DROMOS” Pracownig Projektowo-Konsultingowg Drég i Mostow Spétka z 0.0., 10-059 Olsztyn
ul. Polna 1b/10— wrzesieri 2008 .

VI. PROJEKT BUDOWLANY branza elektryczna- Modernizacja ulic na Kolonii Robotniczej w Morggu — rozbudowa o$wietlenia na ulicy
Daszynskiego i Witosa opracowany przez ,DROMOS” Pracownig Projektowo-Konsultingowg Drég i Mostéw Spotka z 0.0., 10-059 Olsztyn
ul. Polna 1b/10- lipiec 2018 r.

UWAGA: Zataczony do dokumentacji przetargowej Projekt budowlany z 2008 r. zawiera wszystkie ulice na Kolonii Robotniczej
ale w zakresie tego przetargu jest tylko ulica Daszyriskiego i Witosa.

Z uwagi na ryczaltowa forme wynagrodzenia, zataczone do dokumentacji technicznej przedmiary robét stanowia element
pomocniczy, a nie podstawe wyceny.

Zgodnie z istota wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wplynaé na
cene zaméwienia

Zaleca sig, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej i dokonat inspekc;ji terenu.

Zamawiajacy nie wymaga dotaczenia do oferty kosztorysow.
(Kosztorys szczegdtowy Zamawiajacy bedzie wymagat dopiero przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcg a takze ma prawo
zadania takiego kosztorysu od wykonawcow, ktdrych oferty moga zawiera¢ razaco niskg ceng).

UWAGA:

I Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé¢ podstawa do
Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego w zwiazku z powyzszym zaleca sie dokonania wizji w terenie.

Strona 3z 77



Il. W roku 2019 sfinansowane zostang wykonane roboty do wysokosci 368 300,00 zt brutto. Wykonawca winien
wykona¢ i zafakturowa¢ prace do wysokosci w/w kwoty. Pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona
w roku 2020 roku.

Informacja dotyczaca harmonogramu:

Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji najp6zniej w dniu zawarcia umowy.
Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym wiw tj. informacji dotyczacych
fakturowania w 2019r.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

6. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie
zamowienia publicznego oraz przedmiarami robdt, a takze, obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni
petng obstuge geodezyjna wraz z okresem gwarancii i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWIORB
oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego, przedmiary stanowig tylko materiat
pomocniczy.

7. Kody dotyczace przedmiotu zamdwienia okreslone we Wspoéinym Stowniku Zaméwien:

CPV: 45000000-7; 45100000-8; 45230000-8; 45233000-9; 45233280-5; 45233000-0; 45233123-7; 45232130-2; 45316110-9

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolno$ci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

8. W przypadku wskazania dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych,

patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie
rozwigzan rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentaciji projektowe;j,

STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie z dokumentacje projektowa,

STWIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej,
STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:

1) gabarytdw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wlasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

N

charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcii),

w

)
)
) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),
)

4) parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje
itd.),

5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standarddw emisyjnych,

7) izolacyjnoSci cieplnej,
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac¢, ze oferowane
przez niego w ramach przedmiotu zamoéwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego oraz
zwrdci¢ sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy uzna zaproponowane rozwigzania za rbwnowazne przy wspétudziale autora dokumentacji

projektowej i /lub inspektora nadzoru.

Minimalne parametry techniczne stanowigce minimalne parametry rbwnowaznosci zostaty przedstawione w dokumentacji projektowe;j,
STWIORB oraz przedmiarach.

9. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktdrych mowa w przywotanym przepisie,
Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stanowigcych zatacznik do SIWZ.
W przywotanych w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw odniesienia, o ktérych mowa w
art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w/w dokumentach.

10. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wlasciwosci przedmiotu zaméwienia w stosunku
do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny zaméwienia ani do naruszenia przepiséw prawa.

11. Wykonawca ze $rodkéw wiasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty konieczne do
wykonania rob6t budowlanych, instalacii, jak réwniez przeznaczone do robét przewidzianych w dokumentaciji projektowe;.

12. Elementy wyposazenia muszg by¢ oznakowane w taki sposéb, aby mozliwa byta identyfikacja produktu jak i producenta.

13. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce cze$ci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom

i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.
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14, Zadanie realizowane bedzie w ramach Funduszu Drég Samorzadowych.
15. Zamawiajacy informuje, ze uniewazni postepowanie na podstawie art. 93 ust.1a ustawy Pzp jezeli $rodki, ktére

zamawiajacy zamierzat przeznaczyé na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia, nie zostaly mu przyznane.

§IV. Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia - od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia 02.10.2020 r. jest to termin zakonczenia wykonanych robét
i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie roboty
i zgtosic je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

§V. Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
21) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow:
a) Zamawiajacy nie wyznacza szczeg6towego warunku w tym zakresie.
22) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

a) Zamawiajacy hie wyznacza szczeg6towego warunku w tym zakresie.
23) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a) doswiadczenie zawodowe: dla uznania, ze Wykonawca spetnia warunek posiadania do$wiadczenia zamawiajacy,
zada by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w
tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert wykonat, co najmniej 1 zadanie odpowiadajace swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych roboty te zostaty Wykonane. Przez ,zadanie odpowiadajace
rodzajem robot budowlanych stanowiacych przedmiot zaméwienia”, nalezy rozumie¢ budowe, przebudowe lub
modernizacje drég wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej o wartosci catkowitej robét min. 700 000,00
zt brutto /w ramach jednej umowy/. Wykonawca zlozy takze o$wiadczenie, ze dysponuje wiedzg i
doswiadczeniem potrzebnym do wykonania zaméwienia. Ocena spefniania warunku nastapi na podstawie
wstepnego o$wiadczenia zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktdrym mowa w §VIl ust. 1 pkt 1 SIWZ. Nastepnie
na podstawie wypetnionego przez wybranego Wykonawce zatgcznika nr 4 do SIWZ ,Wykazu wykonanych robét’,
o ktorym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) SIWZ. Do przedmiotowego zatacznika nr 4 nalezy dotaczy¢ dowody
potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacych, ze zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonhczone. Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia musza wykazac, ze chociaz jeden z nich lub tacznie spetniajq w/w warunek,

b) kadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji zaméwienia
bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbednych do wykonania zaméwienia
tj.

- Kierownikiem robot w specjalnosci inzynierii drogowej, petniacy jednoczesnie role kierownika budowy.
Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub inne
uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zaméwienia,

- Kierownikiem robot w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umozliwiajace
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2.

wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia.

- Kierownikiem robét w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych lub inne
uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zaméwienia.

Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ,
o0 ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt 1 SIWZ. Nastepnie na podstawie wypetionego przez wybranego Wykonawce
Zatgcznika nr 5 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.2) SIWZ.

Zamawiajacy okre$lajac wymogi dla oséb w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych dopuszcza
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepiséw oraz odpowiadajace uprawnienia wydane obywatelom panstw czionkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow Prawo
budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej, wowczas Wykonawca na witasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i
biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a takze zapewni ttumaczenie na biezaco
wszystkich dokumentéw i o$wiadczen w szczegolnoSci tych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.
poz. 1993) zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zaméwienia stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i
dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca zatrudniajac ttumacza winien wzig¢ pod uwage, iz z uwagi na
zZtozony zakres przedmiotu zamdwienia ttumacz ten winien by¢ biegtym w ttumaczeniu zagadnien technicznych,
ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia musza wykazac, ze co
najmniej jeden z nich lub albo wszyscy facznie spetniaja w/w warunek. Zamawiajacy dopuszcza petnienie funkcji
kierownikow robot ww. specjalno$ciach przez jedna osobe pod warunkiem posiadania wymaganych
uprawnien dla poszczegdlnych branz. Zamawiajacy informuje, ze wymaga, aby osoba wskazana w zatgczniku
nr 5 SIWZ brata bezpo$redni udziat w wykonywaniu zaméwienia.

c) Potencjat techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

Informacja dla wykonawcdéw polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a ustawy Pzp
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw dziatu w postepowaniu:

1)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zaméwienia, polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacii finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotdw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujgc
zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegélnosci przedstawiajac zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz
zbada, czy nie zachodza, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1)
ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkoéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga
polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji ktérych te
zdolnosci s wymagane.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wplyw na realizacje zaméwienia.
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6) Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu, na ktérego zdolnoSciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy do wykluczenia, Zamawiajacy
zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) Zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) Zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zaméwienia, jezeli wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe
lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng o ktdrych mowa w SIWZ

7) W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuaciji innych podmiotéw na zasadach art.22a ustawy Pzp, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy Zzada
przedstawienia zobowiazania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie
zasobow przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegéInosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
) sposob wykorzystania zasob6éw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,
c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego,
)

czy podmiot, na zdoInosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane
zdolnoéci dotycza.

§VI. Podstawy wykluczenia z postepowania

1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek okreslonych w art. 24 ust.
1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy:

1) w stosunku, do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 . poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub ktérego
upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadfosciowe (Dz. U. z 2015
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

3. Wykluczenie wykonawcy nastepuije:

1) wprzypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktdrej mowa w tych przepisach
zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c
(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sig¢ wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba Ze w tym wyroku zostat okre$lony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:
a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktdrej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),
- jezeli nie uptynely 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba Ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajgca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynely 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego
podstawg wykluczenia;

4)  wprzypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat prawomocnie orzeczony
zakaz ubiegania sie 0 zamowienia publiczne;

5)  w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu ubiegania sie
0 zaméwienia publiczne.

4. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp), moze przedstawi¢
dowody na to, Zze podjete przez niego Srodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegoinosci udowodnié
naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$cuczynienie pieniezne za doznang krzywde
lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami $cigania oraz podjecie
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konkretnych Srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom
lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapisow zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli
wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajacy
zapewnia temu wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia, Ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zaméwienia nie
zaktdci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole sposob zapewnienia konkurencii.

6. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

7.  Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucong.

§VII. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia

1. Do oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert:
1)  o$wiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zataczniku nr 2. Informacje zawarte w
o$wiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
2) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zataczniku nr 3. Informacje zawarte w o$wiadczeniu
bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania

2. W przypadku wspélnego ubiegania sie 0 zamowienie przez Wykonawcdw o$wiadczenie zgodnie z zatacznikiem nr 3 do SIWZ, sktada
kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie. O$wiadczenie to ma potwierdza¢ spetnianie brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcdw wykazuje brak podstaw wykluczenia.

3. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca, ktéry powotuje sig na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 2) niniejszego paragrafu.

5. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy
Wykonaweca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii, o ktérej mowa w art.

86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢
dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.
Przedmiotowe o$wiadczenie sktada sie w formie oryginatu.

Wykonawca, ktory w momencie skfadania oferty jest Swiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej, moze zltozy¢ o$wiadczenie wraz
z ofertg. Nalezy jednak w tym przypadku pamietac, ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wigczenie do
grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizacji takiego o$wiadczenia po stronie wykonawcy.

7. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzier zlozenia nastepujacych
o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze skorzysta¢ z uprawnien przystugujacych w art. 26 ust.2f.

8. Wykaz oSwiadczen lub dokumentéw, skiadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego w celu

potwierdzenia okolicznosci o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 :

pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu:

1) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo
whnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z
zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym
czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukofczone, przy czym dowodami, o
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10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

ktorych mowa, sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokument6w - inne dokumenty - zgodnie z zatacznikiem nr 4 do SIWZ,

2) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlno$ci odpowiedzialnych za
Swiadczenie ustug, kontrole jakoSci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatacznikiem nr
5 do SIWZ,

pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie przez oferowana robote budowlang wymagan okreslonych przez Zamawiajacego:
- nie dotyczy.
pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie brak podstaw do wykluczenia:
3)  odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy

wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp, (wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu o sktadania ofert)

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktdry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a

ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotow dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) SIWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktorych

mowa w § VII ust. 8 pkt 3) SIWZ skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument

dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktdrych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) SIWZ, zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym

odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacii, lub o$wiadczenie

osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem

samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktérych mowa w §VII ust.9 pkt 1) SIWZ.

Dokumenty i o$wiadczenia okre$lone w §VII ust. 8 pkt 1), 2) SIWZ sg to dokumenty sktadane na potwierdzenie spetiania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dokumenty i o$wiadczenia okreslone w §VII ust.8 pkt 3) SIWZ sg to dokumenty i oSwiadczenia potwierdzajgce brak podstaw do
wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego
wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedq budzi¢ watpliwosci Zamawiajacego, moze on
zwrdci¢ sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, o dodatkowe informacje

lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz.U.2016.1126) oraz w
§VII ust.1, 6, 7 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktdrych zdolnoSciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace podwykonawcdw, sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII ust. 8 SIWZ,
inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuaciji polega
wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie 0 udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycza.

W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspolnie o$wiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest przez kazdego z
Wykonawcow wystepujacych wspdlnie we wiasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcdw dziatajgcych w formie spétki cywilnej oswiadczenie, o ktorym mowa w §VII ust. 1 i ust.6 sktadne jest
przez kazdego wspolinika spotki cywilnej oddzielnie we wkasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
okreslong w centralnej ewidencji i informaciji o dziatalno$ci gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspélnie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktdrym mowa w §VII ust. 8 SIWZ,
1) kazdy z Wykonawcow wystepujacych wspdlnie dokumenty i o$wiadczenia, dotyczace wiasnej firmy wykazania braku podstaw

do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3) SIWZ- sktada kazdy z Wykonawcow sktadajacych oferte

wspdlng w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spétki cywilnej, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze wspoinikow spotki
cywilnej sktada oddzielnie we wlasnym imieniu nastepujace dokumenty i o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3)
SIwz,

Jezeli Wykonawca nie zlozy o$wiadczenia, o ktorym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez
Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Zgodnie z art.26 ust. 6 ustawy Pzp - Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia o$wiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych
spefnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, o ktérych mowa w §VII ust.7 pkt 1)-3), jezeli
Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i
ogdlnodostepnych baz danych, w szczegoinosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takim przypadku
Wykonawca wskazuje, ktore dokumenty lub o$wiadczenia sg w posiadaniu Zamawiajacego lub wskazuje bezptatnych i
ogdlnodostepnych baz danych, w ktore znajdujq sie te oswiadczenia lub dokumenty

Zamawiajacy informuje, ze nie zagda od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw, o ktorych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) SIWZ
dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢é wykonanie cze$ci zamdwienia, a ktory nie jest podmiotem, na

ktorego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a ustawy Pzp.

§VIIl. Informacje o sposobie porozumiewania sie¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen

i dokumentow, a takze wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami

Znak Postepowania: KI.271.15.2019.DL Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwaé sie tym
znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajacego za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 ze zm.), osobiscie, za posrednictwem postarica lub przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U.2019.123
tj.), za wyjatkiem oferty, umowy oraz o$wiadczer i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich
ztozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca przewidziat wytacznie forme
pisemna.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢ sktadane na adres:
Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, Dariusz Leszczewski. W przypadku przesytania wiadomosci pocztg
elektroniczng w temacie wiadomosci nalez poda¢ nr postepowania i nazwe.

Strona 10 z 77


https://sip.lex.pl/#/dokument/17181936

10.

1.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga elektroniczng winny by¢ kierowane
na adres: d.leszczewski@morag.pl, Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacii istotnych warunkéow
zamowienia.

Zamawiajacy jest zobowiazany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert (zgodnie,
z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat do zamawiajgcego nie pozniej
niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie wplynie do
Zamawiajgcego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnien Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢
whniosek bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemno$ci postepowania i réwnego
traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wplywy na bieg terminu sktadania wnioskéw, zapytan do
SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przesle tre$¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych warunkéw
zamowienia bez podawania zrodfa pytania oraz umie$ci tre$¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego www.bip.morag.pl.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi jako obowigzujaca nalezy przyjaé
tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze o$wiadczenie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tre$¢ niniejszej SIWZ. Dokonang
zmiane tresci SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej www.bip.morag.pl.

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia niezbedny
jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przediuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy niezwtocznie
zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktorym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia. Specyfikacja jest
udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sa;

1) Rafat Truszkowski - w zakresie przedmiotu zamdwienia, r.truszkowski@morag.pl

2) Dariusz Leszczewski - w zakresie procedury prawa zaméwien publicznych, email: d.leszczewski@morag.pl

§IX. Wymagania dotyczace wadium

Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokosci: 20.000,00 zt. w terminie do dnia

24.10.2019 r. do godz. 9%

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie:

1) Pieniadzu - przelewem na konto zamawiajacego: Urzad Miejski w Moragu Bank Millennium S.A. Warszawa o/Morag
Nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146,
0 uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie decyduje data wptywu $rodkéw na rachunek
zamawiajacego. Wniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego,
przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie
kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

3) Gwarancji bankowej

4) Gwarancji ubezpieczeniowej

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.)

W zalezno$ci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium

dotaczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w kasie zamawiajgcego pok.10.

W przypadku braku mozliwo$ci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajacego, oryginat dokumentu nalezy umiesci¢ w kopercie

wraz z oferta,.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetniaé co najmniej nastepujace wymogi

(pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustala¢ beneficjenta gwarangji, tj. Gmine Morag reprezentowang przez Burmistrza Moraga,

2)  okresla¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),

) okre$la¢ termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),

) okre$la¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

W

4
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5) musi zawiera¢ klauzule gwarantujgce bezwarunkowg wyptate na rzecz zamawiajgcego w przypadku wystapienia okolicznosci
wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp 1j. by¢ gwarancjg nie odwotywalna, bezwarunkowa, ptatng na kazde zadanie
do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w nastepujacych okoliczno$ciach:

a) gdy wykonawca odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

b) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
C) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy;
(art. 46 ust.5 ustawy pzp)

6) by¢ gwarancjg nie odwotywalna, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajagcemu petnej kwoty wadium w przypadku gdy
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, odwiadczenia, o ktérym mowa w
art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato
brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy pzp).

7) Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien by¢
sporzadzony w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienna pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia
i nazwiska).

5. Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium musi obejmowa¢ caty okres zwigzania z oferta.

7.  Wykonawca, ktdrego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wiaciwej formie, terminie i kwocie zostanie
wykluczony z przedmiotowego postepowania.

8. Zwrot wadium:

1)  Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza;

2)  Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu
umowy w sprawie niniejszego zaméwienia;

3) Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert;

4)  Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. Zaleca sie wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego,
na ktéry nalezy dokona¢ zwrotu.

9. Utrata wadium:

1)  Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26
ust. 3i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie
omytki, o ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej;

2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;
b) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
C) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.
10. Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg réwniez przediuzania wazno$ci wadium oraz wnoszenia
nowego wadium w przypadkach okre$lonych w ustawie.
11. Zamawiajacy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

§X. Termin zwigzania oferta

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest oferta 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia ofert.

2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy moze tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ sie do wykonawcow o wyrazenie zgodny na przedtuzenie
tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

4. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust.3, nie powoduje utraty wadium.

5. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo jezeli
nie jest to moZliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg.
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6. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego
wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§XI. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi zawiera¢ nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ,

2)  OsSwiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
SIwz.

3)  Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 3 do SIWZ.

4)  Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty w przypadku, gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spetiania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci polega na
zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5) W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe niewymieniong
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo w oryginale lub
kopii po$wiadczonej notarialnie. Z tre$ci petnomocnictwa musi jednoznacznie wynika¢ zakres umocowania do czynnosci
zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego, w szczegoélnosci do podpisania i ztozenia oferty.

6) W przypadku wspoinego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia przez kilku wykonawcow- podpisane przez wszystkie podmioty
wspdlnie ubiegajace sie 0 udzielenie zamdwienia, petnomocnictwo ztozone w formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej
kopii.

7)  Dowod wptaty wadium.

2. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technika.

3. Oferte sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania oferty w postaci
elektroniczne;.

4. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujacq wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
wiasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w
wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to
petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢
dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegdlno$ci kazde
przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty musza by¢ naniesione w
czytelny sposdb i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ opisane i parafowane
wiasnorecznie przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach
musza by¢ ztozone w sposéb pozwalajacy zidentyfikowaé osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatkg z imieniem i
nazwiskiem osoby podpisujace;.

5. Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac¢ sig doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowa¢ oferte zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

6. Jezeli ktory$ z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument taki nalezy
ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢ przettumaczone na jezyk
polski, podczas oceny ofert Zamawiajgcy bedzie opierat si¢ na tek$cie przettumaczonym, a p6zniej tekst przettumaczony na jezyk
polski, bedzie podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwo$ci uznaje sieg, iz
wersja polskojezyczna jest wigzaca.

7. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku postepowania.
Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku z przygotowaniem i
ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego, z
zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

8. Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatacznikami byta w
trwaty sposéb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje a takze umozliwiajgca
wpiecie do segregatora), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowa¢ czystych stron.

9. Nie ujawnia sie informaciji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jezeli Wykonawca, nie p6zniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, Ze nie moga one byé udostepniane.
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W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania,
muszg by¢ oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W
ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i dotaczone do oferty. Zaleca sig, aby
byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione
do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace
wartos¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufno$ci. Wykonawca nie moze zastrzec
informacii, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuije, ze w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a zlozone przez
niego wyjasnienia iflub dowody stanowi¢ bedq tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie
zamawiajacy uzna za skuteczne wytgcznie w sytuacii, kiedy Wykonawca oprécz samego zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane
informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, w szczegdlnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci okreslajac, w jaki
sposéb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsigbiorstwa stanowi okreslona informacja, jezeli spetnia tacznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja
majgca warto$¢ gospodarcza,
2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,
3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.
W sytuaciji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktore nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg jawne na podstawie

przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te bedg podlegaty udostepnieniu na zasadach
takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwoch zamknigtych kopertach nastepujacy w sposéb gwarantujacy zachowanie poufnosci jej
treSci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposob nastepujacy:

1)  koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Morag, Urzad Miejski w Moragu, ul.
11 Listopada 9, 14-300 Morag, Oferta w postepowaniu KI.271.15.2019.DL na ,Przebudowa drég gminnych w ciagu ulic
Daszynskiego i Witosa w Moragu” - nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. 24.10.2019 r. godz. 95.

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkow.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie oferte przed terminem sktadania
ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac zakres i rodzaj

tych zmian, a jesli oSwiadczenie o zmianie pocigga za sobg konieczno$¢ wymiany czy tez przediozenia nowych
dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozyé.
Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamiescic w zamknigtej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej,
oznaczonych jak § Xl ust. 16 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty
oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawno$ci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w zamknigtej kopercie
zaadresowanej jak w § Xl ust. 16 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”.

Koperty oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawno$ci postepowania
Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.

3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspolne:
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1) Wykonawcy wystepujacy wspolnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Dokument potwierdzajacy ustanowienie
petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamowienie publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcow ubiegajgcych
sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich
wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o zaméwienie publiczne. Podpisy muszg zosta¢ zlozone przez osoby uprawnione do
sktadania o$wiadczen woli wymienione we wtasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub
kopii poSwiadczonej notarialnie.

Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytacznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

2) Petnomocnictwo, o ktorym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspéinej wykonawcow.

3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajacym w toku postepowania; zwraca si¢ do Zamawiajacego z wszelkimi
sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencig, itp.

4)  Oferta wspolna, sktadana przez dwéch lub wiecej wykonawcéw, powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. (jezeli sq wymagane w SIWZ) sktada petnomocnik
wykonawcow w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspoing,

2) Wadium (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z wykonawcdw wystepujacych wspdlnie lub moze by¢
wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspdina.

5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy skiadajacy oferte wspoing beda mieli obowigzek
przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej:
a) zobowigzanie do realizacji wspolnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem realizacje
przedmiotu zamdwienia,
b)  okreslenie zakresu dziatania poszczeg6lnych stron umowy,
c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze byé krotszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdwienia oraz czas trwania
rekojmi.
Oferta, ktdrej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapiséw w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym

przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewiduja negocjacii
warunkow udzielenia zaméwienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

§XIl. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert.

10.

Oferty mozna sklada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, w pokoju 30
(sekretariat) w terminie do dnia 24.10.2019 r. do godziny 9%.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem, jakim oznakowana
zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wplywu oferty w migjsce wskazane
w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa lub kurierskg. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy
Zamawiajacego okreslonych w § | ust. 5 SIWZ.

Oferta zloZzona po terminie zostanie zwrécona niezwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, w pok. 26 w dniu
24.10.2019 r. 0 godz. 915,

Bezpo$rednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.
Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a nastepnie
niezwlocznie po otwarciu ofert zamie$ci na stronie internetowej Zamawiajacego informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W przypadku, gdyby
wplyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewngtrzne nie bedq otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawno$ci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacych ztozonej oferty oraz dokonywanie

jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.
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11. Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia moze zwréci¢ sie 0
udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
12. Poprawianie omytek nastapi w sposob okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:
1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczna, niezamierzong niedoktadno$c, biad
pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w tek$cie, niebudzacy watpliwosci w jaki
sposéb winna by¢ ona naprawiona;
2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposob:
a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych:
- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz liczby jednostek
miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa,
- jezeli cene za cze$¢ zamoéwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano ten zapis,
ktory odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
- jezeli ani cena za czg$¢ zaméwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej cenie, przyjmuje
sig¢, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;
b)  w przypadku oferty z ceng okre$long za caty przedmiot zamédwienia albo jego cze$¢:
- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczba nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuije sie za prawidtowa cene podana stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczegéine ceny.
c)  Zamawiajacy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje rachunkowe dokonanych
poprawek;

3)  inne omyki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, niepowodujace istotnych zmian
w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich poprawy
Zamawiajacy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4)  Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktorej mowa w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie
wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczna.

§XIll. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajacym a Wykonawca
prowadzone beda w PLN.

2. Cena oferty jest ceng ryczattowq (zawierajacq obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakonhczenia realizacji robé6t) zgodnie z
ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2017.459 z pdzn. zm.), ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.
Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o przekazang
przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

3. Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o przekazang przez
Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
Ryczatt polega na uméwieniu z gory wysoko$ci wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron
na to, ze wykonawca nie bedzie domagac si¢ wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego
charakteru wynagrodzenia w Zaden spos6b nie opierajg sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych $wiadczeniach.
Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktére mogg wptynaé na cene zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany w
cenie oferty uwzgledni¢ takze zatatwienie wszelkich formalno$ci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym zwigzanych. Przedmiar
rob6t nalezy uznaé za opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zamdwienia zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zaméwienia. Zawarte w przedmiarze robot
zestawienia obrazujg skale danej czesci zaméwienia i pomagajg w oszacowaniu kosztow inwestycji- przedmiar robét ma charakter
dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztdw rob6t nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

4. W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust.2 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania petnego zakresu
przedmiotu zaméwienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, jak réwniez w dokumentac;ji tej nieujete, a bez ktorych nie mozna wykonac przedmiotu zaméwienia w
sposob zapewniajacy przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w szczegdlnosci koszty, ktére musi zawiera¢ cena
oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ w kosztach cen jednostkowych robét budowlanych):
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1) robdt przygotowawczych, demontazowych, wykoAczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania placu
budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru

gruzu, wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

3) dozorowania, zabezpieczenia i 0znaczenia terenu budowy,

4)  zajecia ulic, placéw, chodnikéw,

5)  koszty ewentualnej wycinki drzew, i karp drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasno$¢ wykonawcy.

6) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla oséb i pojazdéw uzytkujacych droge,
7)  koszty wykonania zaprojektowania i wykonania organizacji ruchu w czasie realizacji zaméwienia.

8) zakwaterowanie fgcznie z czeScig socjalng i sanitarna,

9) koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbidrkowych, odpadéw i Smieci,

10) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji
terenu budowy,
) ewentualne koszty nasadzeri w miejsce wycietych drzew,
) koszty rozbiorki istniejacych budynkéw i obiektow,
) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do skladowania materiatow budowlanych),
) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,
) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i wykonywanych robét,
16) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore bedag optacane przez Wykonawce w ramach umowy,
)
)
)
)

_
o B

—_
~

wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektow placu budowy,
wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji palcu budowy.
koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,

_
© oo

biezacych napraw drég dojazdowych oraz drég przez ktore zostanie wyznaczony objazd jezeli
wystepuje.

koszty obstugi geodezyjnej,

wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

koszty zwigzane z odbiorami robét wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badarn, odbioréw oraz ewentualnego

NN
w N
= == = -

uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia,
25) koszty pomiardw i badan materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot

okre$lonymi w STWiORB.
Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczyé zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz.U.2018.2174 z pdzn. zm.).

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektowa. Przez
dokumentacje projektowa zamawiajacy rozumie dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do
niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwiazku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia jest wynagrodzeniem
ryczattowym. Zataczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktorym mowa w ust.6 niniejszego paragrafu). W przypadku rozbieznosci
pomiedzy przedmiarem, a dokumentacja projektowa lub/i STWIORB nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem
dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okre$lone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna cena oferty
musza by¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktdrzy nie majq obowigzku

naliczania i odprowadzania podatku od towarow i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i rbwnego traktowania wykonawcéw,
uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktdry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr migjsca tysiecznego jest 5
i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegdlnych elementéw nalezy ograniczy¢ sie
do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
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12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy W celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze zwrécic sie do
kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majacych wptyw na wysoko$é¢
ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego
wykonanego metoda szczegétowa od wykonawcéw, ktorych oferty moga zawiera¢ razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢ doliczone do stawek,
cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT od towaréw i ustug
niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardw i ustug oraz podatku akcyzowego jest réwnoznaczne z btednym obliczeniem
ceny i skutkuje odrzuceniem oferty (art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robdt budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkow realizacji Wykonawca winien
uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej SIWZ wraz z
wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowa niezmienng do konca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za wyjatkiem
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami 0 podatku od towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towaréw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, sktadajac
oferte, jest zobligowany poinformowa¢ zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

§XIV. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowat si¢ przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriow

i sposobu oceny ofert.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zada¢ udzielania przez wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert oraz dokona¢ poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce.

W odniesieniu do wykonawcéw, ktorzy spemili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie nastepujacego
kryterium:

Lp. Opis kryteriéw oceny Waga
1 Cena (Cp) 60%
2 Okres gwarangji i rekojmi (Og) 40%

Liczba punktow, ktére mozna uzyskac¢ w kryterium ,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg nastepujacego wzoru:
Co

1) Cp=--— X 60 pkt
Cb

Cp- ilos¢ punktéw badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej sposrod zaproponowanych w ofertach Cb — cena oferty badanej

2) Porbéwnywang ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zaméwienia.
Punkty za kryterium ,,Okres gwaranciji i rekojmi” (waga 40%) - (Og) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem: 1) Oferty w
tym kryterium oceniane beda w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz
urzadzenia i sprzet zamontowany lub dostarczony w ramach realizacji przedmiotu zamowienia przedstawionego przez wykonawcow
zastrzegajac, iz minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi wynosi 3 lata wg ponizszego wzoru:

a) 3 lata gwarancjii rekojmi- 0 punktow,

b) 4 lata gwarancjii rekojmi - 20 punktow

¢) 5latgwarancjii rekojmi- 40 punktow,
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2)  Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1 do SIWZ). W
przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1) okresu gwarancji i rekojmi,
zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi tj. 3 lata.

3)  Oferta z okresem 5 lat i wiecej, gwarancii i rekojmi otrzyma maksymalng ilo$¢ punktéw.

UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

5. Zamawiajacy moze przyznaé¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najwiekszg
liczbg punktdw, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp+0g, gdzie:
Po - suma punktéw uzyskana przez oferte
Cp - ilos¢ punktdéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”
Qg - ilo$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi”
6. Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriow oceny
ofert, zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

7. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw w kazdym z kryteriéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do drugiego miejsca po
przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr migjsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie
w dét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore.

§XV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy

w sprawie zamoéwienia publicznego.

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w ustawie oraz
niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o zaméwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy zlozyli oferty informacie,
o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamie$ci informacje, okreslone w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy
(informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wtasnej stronie internetowej www.bip.morag.pl.

4.  Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, nie wcze$niej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy
zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w §VIIl ust. 1 - 4 SIWZ w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny
Sposob.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpézniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty pod
rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) Kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Gtdwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na
liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb, o ktérych mowa w specyfikacii i ktére bedg pemi¢ funkcje
kierownikow robot
(w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w danym kraju ustawy
naktadajg na niego taki obowigzek).

2)  Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotwércze przyjete do
kosztorysowania, {j.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
b)  wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatow /M/.
3)  Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego:
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a) ukfad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakofAczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz
b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegolnych etapow robot,
przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje rob6t oraz poszczegdlnych ich etapéw, a
Zamawiajacemu umozliwiajace biezacq weryfikacie postepu robét. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram
rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegaé aktualizacji w toku wykonywania Umowy.
4)  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego sg zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu
umowe regulujacg wspotprace tych wykonawcow (umowe konsorcjum).
5)  Petnomocnictwo, jezeli umowe podpisuje petnomocnik.

§XVI

10.

1.

|. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot

zamOwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na rachunek lub dostarczyé najpézniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

1)  pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym:;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)  poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art. 148
ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) wwekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank Millennium
S.A. Warszawa o/Morag Nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione na okres obejmujacy
wykonanie zamoéwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sig jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania rob6t

budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

2)  30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptynigcia okresu rekojmi za wady.

Z treSci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaC, ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel

zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze

wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez

dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pieniadz, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

akceptacji projektu ww. dokumentu.
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§XVII. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia

publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w
sprawie zamowienia publicznego na takich warunkach

Wzér/projekt umowy, stanowi Zatacznik nr 7 do SIWZ.

§XVIIL. Srodki ochrony prawne;.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w
uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkodg w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogfoszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przystugujg rowniez
organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktdrej mowa w art. 154 pkt. 5.

3. Odwotanie przystuguje wylacznie na czynnosci:
1) okre$lenia warunkow udziatu w postepowaniu

)
2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujacego.
4) opisu przedmiotu zaméwienia;
5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

4.  Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego, ktdrej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami
ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznosci faktyczne i prawne
uzasadniajace wniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego $rodka, spetniajacego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mégt on
zapoznat si¢ z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy magt zapoznaé sie z trecig odwotania
przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia za
pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne,

7.  Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowa¢ Zamawiajacego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynno$ci, do ktorej jest on zobowigzany na
podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie art.

180 ust. 2.

8. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynnos¢ albo dokonuje czynno$ci zaniechanej,
informujac o tym Wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

9. Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

10. Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informaciji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego

whiesienia — jezeli zostaly przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w

inny sposab;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien
Publicznych lub specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia na stronie internetowe.

11. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci mozna byto powzig¢ wiadomo$¢ o okolicznoSciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

12. Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pozniej niz
w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia lub 1 miesigca od
dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamie$cit w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia.

13. W przypadku wniesienia odwotania wobec tre$ci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw
zamébwienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

14. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu
ogtoszenia przez |zbe orzeczenia.
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15. W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku lub
postanowienia konczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”. Zamawiajacy moze ztozy¢ do Izby wniosek o
uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli nie zawarcie umowy mogtoby spowodowaé
negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, przewyzszajace korzysci
zwigzane z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobienstwo doznania
uszczerbku w wyniku czynnoéci podjetych przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

16. Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem wazno$ci wadium, wzywa Wykonawcéw, pod rygorem wykluczenia z
postepowania, do przediuzenia waznos$ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia
postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si¢ jedynie
do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.

17. Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym Wykonawcom
uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej, na ktorej jest
zamieszczone ogtoszenie 0 zamoéwieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajac Wykonawcéw do przystapienia do
postepowania odwotawczego.

18. Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania,
wskazujac strone, do ktorej przystepuje i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktorej przystepuje. Zgtoszenie
przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyla sie Zamawiajacemu oraz Wykonawcy
wnoszacemu odwotanie.

19. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg si¢ uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg
interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.

20. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosic opozycje przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie pdzniej niz do czasu otwarcia
rozprawy. Izba uwzglednia opozycie, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie |zba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycii
nie przystuguje skarga.

21. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawac w sprzecznosci z czynno$ciami i oswiadczeniami strony,
do ktérej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3 PZP, przez uczestnika, ktory przystapit
do postepowania po stronie Zamawiajacego.

22. Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie moga nastepnie korzystac ze $rodkow ochrony prawnej wobec czynnosci
Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2i 3 PZP.

23. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania
cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;.

24. Na orzeczenie |zby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

25. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

26. W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotfania ani wystepowa¢ z nowymi
Zadaniami.

27. Od wyroku sadu lub postanowienia koczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

§XIX. Oferty czesciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

§XX. Umowa ramowa

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

§XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach powtérzonych

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy:
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w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamoéwienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zaméwienia, polegajacego na powtdrzeniu
podobnych robét budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust. 12 SIWZ tj. roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne, roboty w wykonania podbudowy, regulacje studzienek, roboty w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej oraz utozenia
kraweznikow, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe (ptyty drogowe), montaz rurociggéw
z rur polietylenowych wraz z montazem studzienek kanalizacyjnych i ulicznych sciekowych, wykonanie pali zelbetowych, wykonanie piyty
fundamentowej zelbetowej i taw fundamentowych, dostawe i montaz separatora, bagrowanie rowu, wykonanie o$wietlenia ulic, gdzie
szczegbty znajdujg sie w zataczniku nr 8 do SIWZ,

1) warto$¢ zamdwienia powtorzonego zostanie ustalona po negocjacjach z wykonawca, wybranym w niniejszym postepowaniu,

2. Warto$¢ szacunkowa zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp wynosi 40 650,41 zt netto.

3. Udzielenie zamoéwienia z wolnej reki zostanie poprzedzone negocjacjami. Zaméwienie z wolnej reki zostanie udzielone na warunkach
wynikajacych ze wzoru umowy. Zamdwienie polegajace na powtorzeniu podobnych rob6t zostato przewidziane w ogtoszeniu
0 zaméwienie podstawowym, jest zgodne z jego przedmiotem, a catkowita warto$¢ tego zamowienia zostata uwzgledniona przy
obliczaniu wartoci zaméwienia podstawowego.

4. Zamobwienie zostanie udzielone pod warunkiem, ze zamawiajacy bedzie posiadat niezbedne $rodki finansowe oraz w szczegdInosci,
gdy potrzeba zmiany zakresu rob6t budowlanych bedzie wynikata ze zmiany uwarunkowan majacych wptyw na realizacje przedmiotu
zamowienia. Udzielone zamdwienie bedzie realizowane na zasadach umowy podstawowe;.

§XXII. Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

§XXIII. Poczta elektroniczna i strona internetowa Zamawiajacego

Strona internetowa jest strong zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.morag.pl

2. Adres poczty elektronicznej, na ktory nalezy przesyta¢ oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
d.leszczewski@morag.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaty sie na stronie internetowej pod adresem
www.bip.morag.pl

§XXIV. Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca oraz informacja o zaliczkach

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamdwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie migdzy zamawiajacym a wykonawcg beda prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia

§XXV. Aukcja elektroniczna

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;.

§XXVI. Zwrot kosztow udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zamdwienie publiczne z zastrzezeniem art. 93 ust.4

§XXVII. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

| -U
N
©

Wymagania dotyczace zatrudnienia osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia na podstawie art. 29
ust.3a ustawy Pzp:

Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu stosuje klauzule spoteczng na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r, Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm) polegajaca na zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych nastepujace czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia tj. w zakresie:

- czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac tj. wszelkich czynno$ci
zwigzanych z wykonywaniem umowy (np. roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne, roboty w wykonania
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podbudowy, regulacje studzienek, roboty w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej oraz utozenia kraweznikéw, wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego, roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe (ptyty drogowe), montaz rurociggdw z rur polietylenowych
wraz z montazem studzienek kanalizacyjnych i ulicznych $ciekowych, wykonanie pali zelbetowych, wykonanie piyty fundamentowej
zelbetowej i faw fundamentowych, dostawe i montaz separatora, bagrowanie rowu, wykonanie o$wietlenia ulic, itp.), o ktérych mowa w
dokumentaciji projektowej i STWIORB na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks
pracy (Dz.U.2018.108 ze zm.).

Realizacja zaméwienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakosci i terminowo$ci wykonania zamowienia. Personel zatrudniony na
podstawie stosunku pracy to wieksza dyspozycyjno$¢ oséb wykonujacych zamdwienie wobec zamawiajacego i wykonawcy, wieksze
doswiadczenie personelu (wynikajace ze statosci zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zaméwienia z uwagi na
podporzadkowanie pracownikéw wynikajace ze stosunku pracy, wieksze zaangazowanie pracownikow (wynikajace z potrzeby nalezytego
wywigzania si¢ z obowigzkéw pracowniczych, co przektada sie na utrzymanie zatrudnienia).

Sposob dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankgji z tytutu niespetnienia tych wymagan zostaty zawarte w zatgczniku nr 7 wzorze
umowy.

§XXVIIl. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zaméwienia nie wymagal, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyly osoby wskazane w art. 29
ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXIX. Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zaméwienia:

Zamawiajacy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czes$ci zaméwienia, o ktdrych
mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§XXX. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajacego

odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegoinosci w nastepujacych przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okre$lonych w §8 ust. 6 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy stanowigcego
zatacznik nr 7 do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot
trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4)  zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okre$lonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa, dla tych roboét,

7)  gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy

wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce;
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2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, nie wyzszych niz wynikajace z harmonogramu rzeczowo — finansowego,

4)  Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ .

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacja projektu
tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce musi byé
poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§XXXI. Procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci umowy.

§XXXII. Standardy jakosciowe, o ktérych mowa w art.91 ust.2a

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentaciji wskazane w zataczniku nr 8 do SIWZ, nalezy rozumie¢ jako
okre$lenie wymaganych parametréw technicznych i standardow jakosciowych. Przedstawione parametry w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB stanowig minimum techniczne i jako$ciowe oczekiwane przez Zamawiajacego i bedg stanowity podstawe oceny ewentualnych
materiatdw rownowaznych. Materiaty przed wbudowaniem bedg przedstawione Zamawiajacemu do akceptacii.

§XXXIII. Wymag lub mozliwos$¢ ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia katalogow elektronicznych do

oferty, w sytuacji okreslonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwo$ci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub
dotgczenia katalogu elekironicznego do oferty.

§XXXIV. Liczba czesci zaméwienia, na ktora wykonawca moze ztozy¢ oferte lub maksymalna liczna czesci, na ktére zamowienie
moze zosta¢ udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, ktore beda mialy zastosowanie do ustalenia, ktére
czes$ci zamowienia zostang udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz maksymalna liczbie
czesci

Nie dotyczy.

§XXXV. Zasady przesytania droga elektroniczng ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

1. Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), ktora okresla szczeg6towe zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentéw.

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowane;j faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest
do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

3. Wykonawca korzystajac z ustug jednego z nw. brokerow, powinien wypetni¢ sekcje Odbiorca zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

3.1 W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
o w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Gminy Morag: 7411979704,

o jako typ numeru PEPPOL nalezy wybrac NIP,

o w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wtasny jednostki bedacej adresatem faktury

3.2 W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:
o w sekcji ldentyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Gminy Morag: 7411979704,

o jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,

o w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wiasny jednostki bedacej adresatem faktury
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4. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na
wszystkie podane maile: d.leszczewski@morag.pl, r.truszkowski@morag.pl, morag@ol.jst.net.pl

§XXXVI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiajacych w celu zwigzanym z postepowaniem o

udzielenie zaméwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO’,
informuije, ze:
= Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urzad Miejski w Moragu danych osobowych klientéw urzedu jest
Burmistrz Moraga. Adres Urzedu Miejskiego w Moragu: 14-300 Morag ul. 11 Listopada 9, tel. 89 757 22 31, email:
morag@morag.pl
= Inspektor Ochrony Danych w Urzedzie Miejskim w Moragu Pan Krzysztof Kosowski, pokoj nr 42, tel. 89 757 22 31, wew. 15.
email: biurorady@morag.pl
= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o
udzielenie zamdwienia publicznego nr K1.271.15.2019.DL z dn. 09.10.2019 r. prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 15791 2018), dalej ,ustawa Pzp”;
=  Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakorczenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy;
=  obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
= wodniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:
— napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
—  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
" nie przystuguje Pani/Panu:
—  wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
—  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajacego istnieje obowiazek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych.

** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiana postanowiert umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow.

*** \Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pafistwa cztonkowskiego
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Zatacznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

| FORMULARZ OFERTOWY |
DANE WYKONAWCY
(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdinej, ze wskazaniem petnomocnika):
1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/ow i podpisujacaoferte: . ........................
PelNa NazZWa:. . . . o
Adres:ulica........................L. kod........... miejscowost . .. ...
numerNIP.................. numerREGON................. tel .o
Adres do korespondenciji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy: ulica................
.......... kod...........migjscowosC....................
Adres poczty elektronicznej na ktdry zamawiajacy ma przesytaé korespondencje zwigzang z przedmiotowym
postepowaniem, e-mail. . . ...................
2.

Adresiulica. ... kod................ miejscowost . . ...,
el numerNIP.................. numerREGON . ...............
email. ...................

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,Przebudowa drég gminnych w ciggu ulic Daszynskiego i Witosa

w Moragu”.

Postepowanie znak: KI.271.15.2019.DL, sktadam(y) niniejsza oferte:

Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ptatno$ci okreslonych w SIWZ za cene
ryczattowa brutto:..............ccooovri w tym nalezny podatek VAT.

Oferowany okres gwarancji i rekojmi ... lat/a (podac ilos¢ lat: 3, 4 lub 5 zgodnie z zapisem §XIV
ust. 5 SIWZ).

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznali$émy sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamowienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do
wiadciwego wykonania zaméwienia,

2) jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wzor/projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany bez zastrzezen i
zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4) nie wykonywali$my Zzadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwalismy sie osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci,

5)  zobowigzujemy sie do wniesienia najpdzniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wysokosci
10% ceny ofertowej brutto.

6) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce integralng czesé
SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajacego.

7) akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
8)  wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO' wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

" rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 2 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oéwiadczenia wykonawca nie sktada.

Nazwisko(a) i imig(ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy
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5.

10.

1.

Oswiadczamy, ze ztozona oferta:
1 nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug;

prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug,
jednoczesnie wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktdrych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Warto$¢ bez kwoty podatku

Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartos¢ czesci zamowienia, ktorej
wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom (kolumna fakultatywna -
Wykonawca nie musi jej wypetniac)

Nazwa i adres Cze$¢ zamowienia, ktorej
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone
(oile jest to wiadome) podwykonawcom

Oswiadczamy, ze Wykonawca ktorego reprezentujemy jest:
[ ] mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[ maltym przedsigbiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sig jako przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 pracownikow
i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR)
srednim przedsigbiorca (Srednie przedsigbiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 250
[ pracownikow i ktorego roczny obrot nie przekracza 50 milionéw lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[] duzym przedsigbiorstwem

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu  przepisbw 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte s w nastepujacych

Oferte skladamy na .........ccccoeevreniinnenee kolejno ponumerowanych stronach.

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skre$li¢) informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu  przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sg w nastepujacych

Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokosci 20.000,00 zt. Wniesione wadium (dotyczy Wykonawcdw wnoszacych wadium w
pienigdzu) prosimy zwréci¢ na: rachunek bankowy, z ktérego dokonano przelewu wptaty wadium, wskazany rachunek bankowy:
Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego dokumenty tj.
................................................................................................... (nalezy poda¢ jakie dokumenty Zamawiajacy moze
samodzielnie pobrac¢). Powyzsza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogélnodostepnej i bezptatnej bazy danych pod adresem
INTEINEIOWY: ..ot w przypadku Wykonawcdw majacych siedzibe w Polsce:

[] https://lems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,

[] https://prod.ceidg.gov.pl

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Zatacznik nr 2 do SIWZ - o$wiadczenie o spetnianiu warunkow

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
»Przebudowa drég gminnych w ciagu ulic Daszynskiego i Witosa w Moragu”.

Postepowanie znak: KI.271.15.2019.DL

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)
1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okre$lone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacii
Istotnych Warunkow Zaméwienia

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:

Oswiadczam ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie 0 zamowienie spetniaja warunki udziatu w
postepowaniu w nastepujacym zakresie:

= WYKONAWCE ...ovveeiriiicec e - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3) lit.a) SIWZ

= WYKONAWCA ....ocvviricrceee e - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3) lit.b) SIWZ

3. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, Zze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2)
ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

(podac pefng nazwe/firme, adres, takze w zalezno$ci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

W Nastepujacym ZakreSie: .......coovouvireeeriiiiieee e (wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego
podmiotu).
(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione
z petng Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacii.

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika
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Zatacznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA |

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
»Przebudowa drég gminnych w ciagu ulic Daszyriskiego i Witosa w Moragu”.

Postepowanie znak: KI.271.15.2019.DL

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2)  OSwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

(pieczec i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podac
majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1)ustawy
Pzp). Jednoczes$nie odwiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace
$rodki naprawcze:

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluje sie w niniejszym postepowaniu, {j..
.......................................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a

takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika
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3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiotly, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania 0

udzielenie zaméwienia.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub
petnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach  sg
aktualne izgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad
przy przedstawianiu informacii.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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Zatacznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robot

| WYKAZ WYKONANYCH ROBOT!

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:
»Przebudowa drég gminnych w ciagu ulic Daszynskiego i Witosa w Moragu”.

Postepowanie znak: KI.271.15.2019.DL

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamowienia:

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania

Czas realizacji od - do

Nazwa i adres podmiotu na wykazaé co najmniej jedno zadanie polegajace na dzJm-c Irok

rzecz ktorego wykonano roboty budowie, przebudowie lub modernizacji drég wraz z

wykonaniem kanalizacji deszczowej o wartosci catkowitej
rob6t min. 700 000,00 zt brutto /w ramach jednej umowy/.
1 2 4 5

Lp.

Nazwa zadania

Catkowita warto$¢ rob6t (wymagana /posiadana)

700 000,00 zt brutto I.......cccvseurrucenees

Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoriczone.

2. Zamawiajacy nie wymaga zloZenia dokumentu w ofercie,

3. Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktorego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do ztozenia dokumentu w
wyznaczonym terminie

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem Swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !I!

Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz

5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia o$§wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art.
25 ust.1.

Zatacznik nr 4 sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.

" Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.3) lit. a) SIWZ
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Zatacznik nr 5 - wykaz oséb

POTENCJAL. KADROWY |

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:

»Przebudowa drég gminnych w ciagu ulic Daszynskiego i Witosa w Moragu”.
Postepowanie znak: KI.271.15.2019.DL

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zaméwienia skierujemy nastepujace osoby:

L.p. | Imig i Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci Uprawnienia nr :ir;?;:l::\{:a:ig%is:;:rl:i
1 2 3 4 5
Kierownik robot w specjalnosci inzynierii drogowej
petniacy jednoczesnie role kierownika budowy Osoba bedaca w
Minimalne wymagania: dyspozycji Wykonawcy
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji  technicznych w budownictwie w specjalnosci D Osoba oddana do
1 inzynieryjnej  drogowej do  kierowania  robotami dyspozycji przez inny
budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajace podmiot
wykonywanie tych samych czynnoéci, do wykonywania, L .
ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja Przy wlasciwej informacii
uprawnienia budowlane wiw specjalnosci umozliwiajace postawi¢ znak ,,X"
zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia, w polu kwadratu
Ki.erlownik rob6t w §pecjalnoéci elektroenergetycznej. I:d‘ Osoba bedaca w
Minimalne wymagania: yspozycji wykonawcy
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w  specjalnosci |:| Osoba oddana do
9 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen dyspozycji przez inny
elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia podmiot
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym Przy wiasciwej informacii
uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci postawi¢ znak , X"
umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia. w polu kwadratu
Kierownik rob6t w specjalnosci sanitarnej.
Minimalne wymagania: Osoba bedaca w
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych dyspozycji wykonawcy
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen stpgzsyfczap?;:;?niso
3 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i podmiot
kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umozZliwiajace
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, Przy wtasciwej informacii
ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg postawi¢ znak ,X”
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace w polu kwadratu
zrealizowanie przedmiotowego zamowienia.

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.
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(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz
5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 25 ust. 1 Pzp.

Zatacznik nr 5 sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.
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Zalacznik Nr 6 - informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/ informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy
kapitatowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:
»Przebudowa drég gminnych w ciagu ulic Daszynskiego i Witosa w Moragu”.

Postepowanie znak: KI.271.15.2019.DL

dziatajac w imieniu Wykonawcy**;

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)
Nawigzujac do zamieszczonej w dniu ..........cccveeeee. ** na stronie internetowej Zamawiajacego informacii, o ktérej mowa w art. 86 ust.

5 ustawy Pzp.

1. Informuje(my), Ze z ponizszymi wykonawcami bioracymi udziat w przedmiotowym postepowaniu*, nalezymy do tej same;
grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw w sktad ktérej wchodzg

nastepujace podmioty:
Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
2.
3.
(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

"wraz ze zlozonym o$wiadczeniem przedstawimy dowody, ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadza do zakidcenia
konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego :

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

*kk

2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, / ze nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej
24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo

0 ktérej mowa w art.

zaméwien publicznych.

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

** - date wstawi¢ w przypadku sktadania niniejszego o$wiadczenia po otwarciu ofert.
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*** . niepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.233kk oraz 305 kk.
UWAGA !!!

Zatacznik nr 6 Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ktdrej mowa
w art. 86 ust.5 ustawy Pzp.
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Zatacznik nr 7 do SIWZ wzér/projekt umowy
UMOWANTr .............

Zawarta W dnil.......c...ooneee. w Moragu pomiedzy Gming Morag, Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag
(NIP 741-197-97-04) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang, przez:

BUIMIStrza MOrgga — .....c.ovueveerieierceeisee e

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy MOrag — ........cccoeeeevieninerenisesiee e

- TP RSRTTPTR
nr KRS (jezeli dotyCzy) .......ccovvivenininiericercns NIP. .o
REGON......coovieriierieeeee s zwanym dalej

Preambuta

Biorac pod uwagg, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegéInosci posiada stosowng
wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania wtadajacymi jezykiem
polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy z nalezyty
staranno$cia, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-
23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zaméwien publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego poprzedzajacym
zawarcie niniejszego Kontraktu,

c) intencjg Stron Umowy jest osiagniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci Przebudowa drég gminnych w ciagu ulic
Daszynskiego i Witosa w Moragu zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby mogt on:

- trwale osigga¢ zatozone parametry uzytkowe,
- byé¢ tatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,
- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania nowosci
technicznych,
d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowg bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu. Strony
uzgadniajq warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie sg zgodne z przepisami

prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do nalezytego wypetnienia wszystkich
zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, Materiatow i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku,
wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym — stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o0 przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiIORB oraz dokumentacje
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robot, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik
budowy, protokoty odbioréw robét czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i obliczenia ceny
ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:
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10)

1)

12)

13)

14)

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawa budowlanego, zatwierdzony przez wtasciwy organ w
formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pozniejsze zmiany, jakie w trybie
przewidzianym w Prawie budowlanym zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz
decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie
pozwolenia na budowe,

) projekty wykonawcze,

) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) przedmiary robét - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji (jezeli dotyczy),

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktore zostaty

dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany

Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagarn okreslajacych warunki

i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacii projektowe;j

Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez

Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, obejmujaca w szczegdlnosci: SIWZ,

Dokumentacje projektowa, STWIORB, oraz pytania Wykonawcow i odpowiedzi Zamawiajacego lub informacje z zebrania

wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

o T

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy
oraz wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego
przedstawiajgce:

a) uklad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakorczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapdw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegolnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakohczeniem i odbiorem
poszczegolnych etapow robot,

przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje rob6t oraz poszczegélnych ich etapéw, a

Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robot. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest

przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy

stanowi Zat. nr 2 do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez

Zamawiajacego jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego,
Kierownik budowy - wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje
umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegoinosci umowa o wspdtpracy.

Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio w zwigzku z realizacjg,
rob6t stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentaciji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metodg kalkulacji
szczegotowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajgcy elementy cenotworcze
przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony
od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od
wartosci Materiatow /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci wykonywania
robot, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu rob6t, w gatunku, rodzaju i
standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku,
rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robdt i rodzajem elementéw, do ktérych wykonania majg zosta¢
zastosowane.

Nadzor autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich
realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentaciji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z Prbud.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegolno$ci wtasciwe polskie normy przenoszace normy
europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach
wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspéine specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane
w Dokumentaciji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Obiekt budowlany - cato$¢ robdt budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu Pzp.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w
dalszym procesie wykonywania robét zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Odbidr ostateczny — odbior po uptywie okresu gwaranciji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktdry okres jest dtuzszy.
Odbior gwarancyijny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych
obiektu.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ, Dokumentacii

projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ztozone Zamawiajacemu w czasie

postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe 0
podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz ...
(réwnej lub nizej niz 0,5%, okre$lonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu,

Protokét koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych,

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowg przez
Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci Robot
budowlanych.
Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce

Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich
Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
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32)

33)
34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

Roboty tymczasowe - roboty, ktdre sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po

zakonczeniu Robot budowlanych.

Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie kolejnych etapéw

realizacji Umowy.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg

wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;

ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezyc;

oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegolnoSci

nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére mogg
by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcow

f)  inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sa warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okoliczno$ci za Site
WyZzsza.

Sprzet - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania robot

budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robdt - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktoérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢

wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z

Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg,

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do

dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegolinosci

zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego

i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisesmna umowa o charakterze odpfatnym, ktrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcy a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.).

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartoci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia
uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakoSci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ réwniez
sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonanie jakiejkolwiek czesci robdét budowlanych niezgodnie z Umowg, Dokumentacjq projektowa, dokumentacjg
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy
technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznosé przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy
z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony brak wiasciwosci, o ktdrej Wykonawca zapewnit
Zamawiajacego.

Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu

budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjq postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy techniczne;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
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wykonania Umowy w formie wybranej przez \Wykonawce sposrdd form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

45) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do
dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegblnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacii projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

46) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktdrej znajdowac bedzie sie zaplecze socjalno-biurowe
Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce Materiatow,
sprzetu, itp.

47) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba ze z
okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

48) Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.)
b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
¢) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z pdzn.
zm.)
d) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
e) UZP - Urzad Zamowien Publicznych
f)  STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
2. Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sq interpretowane na podstawie przepisdéw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujace dokumenty, kitére dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z nastepujacq
kolejnoscia;

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegoinosci na specjainie w tym celu zwotanym zebraniu, przez Zamawiajacego
na pytania Wykonawcdw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemne;j lub stwierdzone w protokole,

¢) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

fy  SIwz,

g) Oferta Wykonawcy

h)  Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy jest
zobowigzany przedstawic na piSmie wyjasnienia, zachowujac zasade, Ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastapié
z uwzglednieniem pierwszeristwa zapiséw i postanowien dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1
ust.2 pkt 3).

5)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowier umownych

7)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania przewidzianego Umowg
Obiektu, pod nazwa: Przebudowa drég gminnych w ciggu ulic Daszynskiego i Witosa w Moragu. Przedmiot zaméwienia nazwany
jest w dalszej czesci Umowy ,obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

b)  Roboty w wykonania podbudowy,

¢) Regulacje studzienek,
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d) Roboty w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej oraz utozenia kraweznikow,

e) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

) Roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe (plyty drogowe),

g) Montaz rurociggbw z rur polietylenowych wraz z montazem studzienek kanalizacyjnych i ulicznych Sciekowych,
h)  Wykonanie pali zelbetowych,

i) Wykonanie pfyty fundamentowej zelbetowej i faw fundamentowych,

J)  Dostawe i montaz separatora,

k)  Bagrowanie rowu,

I} Wykonanie o$wietlenia ulic.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg projektowa wraz z STWIORB, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami”
lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng cze$¢ Umowy.

4, Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym,
jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w §15
Umowy.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynnoSci zwigzanych z
przygotowaniem robot, w szczegoinosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacii projektowe;,
jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i zaptaty
umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

7. Wrazie watpliwo$ci poczytuje sie, ze Wykonawca podijat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do oddania przewidzianego
w Umowie obiektu budowlanego, w tym rowniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robét budowlanych,
wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegoinione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

9. Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu zaméwienia.

§ 3. TERMINY

1. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu zamowienia — 02.10.2020 .

2. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36 miesiecy
warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koncowego), usuna¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji

projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w cato$ci dla realizacji przedmiotu Umowy oraz dziennik budowy (jezeli dotyczy)
w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5. Najpdzniej w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru korncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania
Zamawiajgcemu dokumentdw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego (w szczegoinosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).

6. Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru rob6t tj. najpdzniej w dniu 02.10.2020 r. dokonujac odpowiedniego
wpisu do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).

§ 4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w Umowie.
2. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ Dokumentaciji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

3. Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentaciji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentaciji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
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ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
przekazania Wykonawcy Dziennika budowy (jeZeli dotyczy) w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentaciji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy

5. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w cze$ciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci.

Kazdorazowo przekazanie cato$ci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu budowy
oraz wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).

Strony ustalajg nastepujacy sposob wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikdw, po ogrodzeniu i
zabezpieczeniu terenu.

) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

) Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie odbioru robot.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.

e) Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za znajdujacq sie w obrebie terenu budowy infrastrukture techniczng

b

()

6. Nadzor inwestorski i/lub autorski:

)
2)
3)

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski i autorski.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prawie budowlanym.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na pimie w terminie 5 dni

roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowg i
umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majq forme pisemna, w pierwszej kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy
(jezeli dotyczy).

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacii robét realizowanych na podstawie Umowy; kontroli
jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw rob6t i petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany Dokumentaciji projektowej lub
wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagajq uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim
whnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

§ 5. ODBIORY

1. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:

1
2

W

4

)
)
)
)

rob6t ulegajacych zakryciu,
rob6t zanikajacych,
czesciowych,

koncowego catosci robot,
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1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koricowego moze dokonywaé w imieniu Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér rob6t Protokotem
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie okre$lonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla
zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni wpis do
Dziennika budowy (jezeli dotyczy), powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3.

. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i
akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czeciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakorczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) i potwierdzenia tego faktu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez \Wykonawce zakoficzenia rob6t i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru korncowego (Zamawiajacy ma 10 dni roboczych na rozpisanie odbioru) Wykonawca przedstawia w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru Zamawiajacemu komplet dokumentdéw pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania
przedmiotu Umowy, a w szczegdlno$ci: Dziennik budowy (jezeli dotyczy), zaSwiadczenia wtadciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, $wiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior kofcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspbtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale, ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe
do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbiér koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koAcowego.

Komisja sporzadza Protok6t Odbioru koricowego rob6t. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawg do dokonania
koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb
usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru korcowego uznaje sie dzief podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu
odbioru koficowego robét.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa; na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jako$ci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé
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22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez Zamawiajacego terminie,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwaranciji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni roboczych
przed uptywem odpowiednio: okresu gwaranciji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny rob6t zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranciji. Odbioru ostatecznego dokonuije sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jako$ci (w zaleznosci
od tego, ktéry z podanych okresow jest dituzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci
od tego, ktdry z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania
obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancii (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o0 okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu, ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ Wady.

§ 6. WYKONAWCA

2.

Oswiadczenia wykonawcy:

1) Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji dotyczacych
inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania
przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentacii
projektowej i STWIORB.

2)  Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci zapoznat sie z
dokumentacjg i przedmiarami rob6t oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny — obiekt
bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania rob6t zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca
zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji aktualizowa¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajacym na biezaco harmonogram
realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen i zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym
zgodnym z dokumentacjq i za cene umowna.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem wiadajacym
jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytg

starannoscia.
4)  Wykonawca o$wiadcza, ze:
a) potencjat techniczny,
osoby,

)
)
) zasoby ekonomiczne i finansowe,
)
)

o O O

zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie zlozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zostang
wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktore uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o ktérym
mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zasob, spetniajacy warunki i wymagania
opisane dla celéw postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktorego zostata zawarta niniejsza Umowa

5) Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez Zamawiajacego
Obowiazki Wykonawcy:
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Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, ofertg i Dokumentacjg projektowa, STWiORB,
Dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za
utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré 0séb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest osoba trzecia, za ktdrg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do robét

materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynno$ci okreslonych szczeg6towo w postanowieniach Umowy, w tym w

szczegblnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powofania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

c) przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robot oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych wymagania
techniczne postawione w Dokumentacii projektowej i STWIORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem 0séb trzecich,

h)  zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i)  terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy (jezeli
dotyczy), zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

I)  zaangazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i do$wiadczenie do wykonywania
powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikow wymaganych przepisami badan, pomiardw oraz niezbednych
atestdw, Swiadectw, certyfikatdw i innych dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych Materiatow,

q) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej kontraktu:
qa) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia robét budowlanych
dokument potwierdzajacy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej oraz od nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw, a takze z tytutu odpowiedzialnosci za szkody, ktore mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi na terenie wykonywania robot budowlanych — na jedno i wszystkie zdarzenia. Suma ubezpieczenia nie moze
byé nizsza niz ........cccoveevennes (kwota brutto catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy). Dokument
powinien obejmowac swojgq waznoscig caty okres realizacji umowy do momentu podpisania odbioru korncowego robot.
gb) Dowody optaconych sktadek ubezpieczeniowych wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przedstawié
zamawiajacemu, o ile nie dokonano ptatnosci jednorazowo.
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7)

10)

1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

qc) Jezeli wykonawca nie dostarczy dokumentu ubezpieczeniowego w terminie okreslonym w podpunkcie ga) zamawiajacy
moze wstrzymac realizacje robdt do czasu objecia ubezpieczeniem robét (dostarczenia dowodu ubezpieczenia), odstapi¢
od umowy lub dokonac na koszt wykonawcy ubezpieczenia, ktére wykonawca zobowigzany byt zapewni¢. Zamawiajacy
moze wykona¢ prawo odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia uptywu terminu na dostarczenie dokumentu
ubezpieczeniowego — bez koniecznosci wzywania wykonawcy do dostarczenia polisy. W takim przypadku uznaje sie, ze
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

qq) Dostarczenie dokumentu ubezpieczeniowego po uptywie terminu okreslonego w podpunkcie ga) nie wylacza
uprawnienia zamawiajgcego do odstapienia od umowy.
qe) Koszty, ktére zamawiajacy poniesie przy optaceniu ubezpieczenia, bedzie mogt nastepnie potraci¢ z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy”.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora
Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy nalezytego
wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkod, wyznaczajac odpowiedni termin na realizacje tego zadania.

Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentoéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na
uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego,
utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska obcigzajg Wykonawce,

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatow, jakosci robot wykonywanych z tych
Materiatow,

Zabezpieczenie drdg i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze spowodowaé transport i sprzet
Wykonawcy. W szczegolno$ci dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
Materiatow sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkédd na drogach i $ciezkach,

Powiadomienia mieszkancéw, zaktadéw ustugowych i gestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowos$ci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty usuniecia Wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a spowodowane;j:

a) Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy na dzien
zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b)  wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i
dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Caly materiat rozbiérkowy nalezy posegregowac i ztozy¢ na terenie miasta Morag w wyznaczonym miejscu (Inwestor wskaze
takie miejsce). Materialy rozbidrkowe takie jak: ptyty drogowe i krawezniki, nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy
utozy¢ ze starannoscia, a pozostate materiaty nie nadajace sie do uzytku ztozy¢ w wydzielonym miejscu sktadowiska. Ocene
przydatnosci ptyt drogowych i kraweznikéw nalezy skonsultowaé z przedstawicielem Zamawiajacego. Przed wywiezieniem
materiatu rozbidrkowego Wykonawca musi sporzadzi¢ protokdt ilosciowy oraz przedstawi¢ go dla przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Zgodnie z powyzszym materialy z rozbiorki Wykonawca przekaze Zamawiajacemu protokolarnie do rozliczenia. W przypadku
niezachowania tego warunku wykonawca bedzie obcigzony za materiat z rozbiorki. Wykonawca nie moze samowolnie
wykorzystywaé materiatu z rozbiérki do celow budowlanych i jednoczesnie nalicza¢ koszty tak jak za nowy materiat.
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20) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz Odbiorami
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

21) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejsze;
Umowy.

22) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajace
jako$¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3
egzemplarzach, najp6zniej w dniu zgtoszenia o zakonczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

Szczegdtowe informacije dotyczgce dokumentaciji powykonawcze;:

Zgodnie z zawartg umowg Wykonawca ma obowigzek przekazania Dokumentacji Powykonawczej Budowy.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w 3 egzemplarzach (oryginat i jedna kolorowa kopie potwierdzone przez Kierownika
Budowy za zgodno$¢ z oryginatem) w wersji papierowej oraz trzy egzemplarze w wers;ji elektronicznej tozsamej z wersjg
papierowg w formacie PDF (wraz ze skanami dziennikéw budowy). Kazdy egzemplarz powinien zawieraé tyle toméw, ile jest
konieczne. Kazdy z egzemplarzy powinien by¢ oznaczony jako ,Egzemplarz nr...” w prawym gérnym rogu oprawy egzemplarza.
Kazdy egzemplarz ma posiadaC strone tytutowa. Po stronie tytutowej znajdowaé sie ma szczegétowy i kompletny spis
zawartosci dokumentacji powykonawczej. Wszystkie dokumenty w kazdym egzemplarzu muszg by¢ oznaczone pieczatkg
,Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez Kierownika Budowy (niedopuszczalna jest kopia podpisu). Dodatkowo kazda
deklaracja, certyfikat, atest itp. muszg zawiera¢ adnotacje ,Materiat wbudowano na budowie ....".

Kazdy dokument w kazdym z toméw ma zawiera¢ oznaczenie numerowe w prawym gérnym rogu dokumentu odpowiadajace
jego miejscu w spisie zawartosci dokumentacji powykonawczej (np. 3/1/12 — czyt. Egz.3 Tom.1 Dok. 12).

W kazdym tomie nalezy umie$ci¢ szczegoOtowy spis zawartosci tomu odpowiadajacy spisowi zawartosci dokumentacji
powykonawczej. W kazdym tomie wszystkich bez wyjatku dokumenty musza by¢ oznaczone pieczatkg ,Dokumentacja
Powykonawcza" i podpisane przez Kierownika Budowy.

Dodatkowo kazda deklaracja zgodnosci, certyfikat, atest lub o$wiadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego wbudowania
muszq posiadac adnotacje ,Materiat (wyrdb, urzadzenie) uzyty na budowie ......

Kazdy dokument w kazdym z toméw i egzemplarzy ma posiada¢ oznaczenie numerowe odpowiadajace jego miejscu w spisie
zawarto$ci dokumentaciji powykonawczej np. 12/3/10, umieszczone w prawym gornym rogu dokumentu.

Instrukcje obstugi, karty gwarancyjne, DTR na wyroby, urzadzenia i zainstalowane sprzet powinny znajdowaé sie w
odpowiednim tomie kazdego z egzemplarzy z tym, ze karty gwarancyjne wystepowaé beda tylko w jednym oryginale w
egzemplarzu nr 1.

Dokumentacja powykonawcza przekazywana bedzie Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru, ktéry przed
przekazaniem jej Zamawiajacemu dokona jej weryfikacji i akceptacii.

§ 7. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE

1. Terminowo$¢ robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywacé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej tj. formacie
* xIs lub innym réwnowaznym oraz w pliku *.pdf, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego informacje zawarte w SIWZ,
ktére moga ograniczy¢ postep robot oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy.

3) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i
przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

4) Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w $zczegoInosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego, nie pdzniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgacego oraz postanowienia Umowy.

5) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep rob6t bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakoriczenia rob6t lub
okre$lonemu terminowi zakoriczenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie
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3.

10)
1)

12)

Zamawiajacego niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu
naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez zwigkszenie zaangazowania
sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapdw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okre$lonego Terminu
zakonczenia etapu robot, beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegoinosci
dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robét
zamiennych, z powodu ktorych zostata w szczegélno$ci przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie
Terminu wykonania rob6t, Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapéw robét
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie termindw wskazanych w obowigzujgcym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W okoliczno$ciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakoriczenia robdt oraz termindw
zakonczenia etapdw robot nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okreslonego terminu
zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca, Wykonawca nie
jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakorczenia robot oraz etapéw robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegdtowej aktualizacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania robét powinien zosta¢ wpisany przez
upowazniong osobe do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).

Potencjat wykonawcy

1)

1)

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze zlozong Oferta,

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetiania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego w zakresie zasobdéw finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany
do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za
wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okre$lajacy
szczegdtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

Wstrzymanie robot

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) wykonywanie robét w

przypadku:

a) wykonania rob6t niezgodnie z Dokumentacijg projektowa lub w sposéb naruszajacy warunki bezpieczenstwa stwarzajace
zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sdb znajdujacych sie na terenie budowy i niedokonania ich poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,
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b)  wystapienia warunkdw atmosferycznych, mogacych wptyna€ na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem, ze przy
wstrzymaniu rob6t w zwigzku z wystapieniem ww. okoliczno$ci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajace okres wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej

czesci na okres, ktory uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia rob6t co najmniej o
okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek
wstrzymania robét.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowg
lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢C lub ekspertyz, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez
osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyzszej

1)

2)

3)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu nastepstw
Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pi$mie drugq Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren
budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystgpienia, pomimo swego
doSwiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwlocznie powiadomi€ o tym Zamawiajacego lub
dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2)

3)

4)

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych przysztych
problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktdre moga mie¢ wplyw w szczegélno$ci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin
zakonczenia robot.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2), Wykonawca
przedktada Zamawiajagcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu
szczegblnego zdarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1)
2)

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ............ccooieiiiiien,

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do wykonania
Umowy, w szczegolnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktdra Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. osob, Wykonawca jest zobowigzany jg uzasadni¢
i zaproponowac osobe, ktora bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania 0s6b zdolnych
do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na Terenie

budowy.
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7)

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas obecnosci na terenie budowy
nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem
usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowieh Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w
trybie przewidzianym w pkt 3

Badania jakosci Materiatow i robot

1)
2)

10)

1)

12)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jako$ci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatéw.

Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiada¢
wymaganiom, okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r poz.
883 z pdzn. zm.) oraz okre$lonym w Dokumentacji projektoweji STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych
z Unig Europejskq

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowg jako$ci i prowadzenia biezace;
kontroli jako$ci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkdw dostaw Materiatbw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji rob6t okreslonych
Umowg

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materiatéw oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli jakosci

Materiatow i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z Terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robédt, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan STWIORB lub nie
zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Terminie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Materiaty do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okre$lone w
pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadzie okreslonej w pkt 22)
niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktére nie sg zgodne z pkt 7), Inspektor Nadzoru
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13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami i przepisami
Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacii projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na wiasny koszt.
Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robét powinny byé prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na
Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty
potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i rob6t budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem,

Badania Materiatébw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem
budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktore nie sq wymagane w STWIORB lub
wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw lub robét, ktére budzg
uzasadnione watpliwosci, co do jako$ci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badar ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze Materiaty badZ roboty sg
zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan obcigza Zamawiajacego,
Wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1)
2)

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoSci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim
stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa wiw 0sob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,
c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony 0séb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia robot,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podiaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzadzen stuzacych
do pomiaru zuzycia mediow,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem medidw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami robot,

f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) os$wietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h)  zapewnienie odprowadzenia $ciekow z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét. 3) Wykonawca
jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego upowaznionym oraz innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty
dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ bez potrzeby lub w

nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajgcego lub

0s6b trzecich.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych, skladowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym

porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby

nie naruszaé¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody

wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekaza¢ go we wiasciwym
stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najp6zniej do dnia Odbioru koricowego robot.
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10.

1.

12.

13.

14.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okres$lonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ma prawo poleci¢c Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku
niedostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy:

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach 22.00 —
6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeristwa robét, dopuszczalne
jest wykonywanie niezbednych czynno$ci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca niezwlocznie zawiadamia Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynno$ci, ktére ze wzgleddw technicznych lub zwyczajowo
wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) Dziennik budowy (jezeli dotyczy),

b)  protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i przechowywanie
po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

c¢) Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej

Organizacja ruchu (jezeli dotyczy i jesli jest wymagana).

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakofczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakorczeniu robét musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i STWIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robot w pasie
drogowym i wykonanych objazd6w oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich (jezeli dotyczy)

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drdg i obiektéw inzynieryjnych prowadzacych
na Terenie budowy od uszkodzen, ktdre mogg spowodowaé roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcow i
Podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu Materiatow i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkédw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogq zagraza¢
uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce przepisow
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1)

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepiséw oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace
na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich zabezpieczen i
urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przediozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii

Strona 53 z 77



dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126)
nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét

15. Obstuga geodezyjna (jezeli dotyczy)

16.

17.

18.

1)
2)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robdt.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktdw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia.

Po zakonczeniu robét zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy
i w terminie 5 dni roboczych od zgloszenia inwentaryzacji dostarczy

Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjq urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Ostrédzie.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym miejscowo
urzedzie geodezji i kartografii.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

2)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem roboét, chyba Ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robédt, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepiséw KC, w
szczego6lnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepisow, chyba ze wylacznie
odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przejaé odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za
nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i Materialy
przeznaczone do wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powsta¢ na skutek niekorzystnego dziatania
warunkéw atmosferycznych lub wod gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego
dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania rob6t lub w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny,
Wykonawca powinien naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodno$¢ robdt i Materiatdw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

Ochrona $rodowiska:

1)

Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne
dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Strona 54 z 77



2) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substanciji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3) Wykonawca zobowigzuje sie¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia
przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

4)  Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U.2016.1987 z p6zn. zm.).

5) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

7)  Wykonawca zobowigzuje sig¢ do zwolnienia Zamawiajgcego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

19. Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym
lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$é
Skarbu Panstwa.

2)  Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska
przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy o znaleziskach i
wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia
sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje konieczno$¢ poniesienia
dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji rob6t, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu
ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét

20. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2)  Wykonawcy wchodzacy w skiad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jako$ci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuije sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspétprace podmiotéw wchodzacych w
sktad Konsorcjum, ktére wspélnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy
z uczestnikow Konsorcjum.

4)  Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczenr woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizaci
Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czesci robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych
lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ..........ccccceeeviieinnn
Wykonawca przedmiot zamoéwienia w zakresie .............cccceevvveenne. bedzie realizowa¢ przy udziale Podwykonawcy:

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow ,
ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacie czesci zaméwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czeci do powierzenia
Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;
4)  zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art.22a ust.1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére
Scisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreSlonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4)  Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub
b) przediozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacii jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz z czescig dokumentaciji dotyczacej wykonania
robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacii, nie pozniej
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niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za
dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdre]
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélno$ci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,
2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot
frzeci), na zasoby ktdrego Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robot,

7)  gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

12. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okre$lonych w ust.
1.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtoZenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartoSci wigksze;
niz 50 000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.
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20. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadar okre$lonych tg
umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okre$lonym w ust. 9-15.

21. Do zmian istotnych postanowiet Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone w ust. 9-
15.

22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okre$lonych tg umowa.

23. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania
$wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo
- ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

25. Zawierajacy umowe z podwykonawca wykonawca oraz zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

26. Wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce nie moze przekroczy¢ wysoko$ci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robét.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSI: ..........cccvveeeiiiuiiereaninnn zt (stownie
DIULEO. ..o ), w tym podatek VAT w stawce ..... %..

2. Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do korica realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem zmian umowy o ktérych
mowa w §14 Umowy.

3. W wynagrodzeniu mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty materiatéw, wyrobow, itp., a takze te,
ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§ 10. ROZLICZENIA

1. Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

2. W celu rozliczenia robdt Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robét,
pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartoci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
korekt zestawienia wartosci wykonanych rob6t oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia
otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robot.

§ 11. PLATNOSCI

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.

2. Platnoci sq realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie cze$ciej niz raz na 2 miesigce, z uwzglednieniem potracent wynikajacych z
Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych rob6t, zgodnie z
protokotami odbioru robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim
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12.

13.

okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust.7 podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacié Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktdrym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢
zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag wykazujgcych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego,
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajacemu wraz:

1)z protokotem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zatgczone protokoty
odbioru czesci rob6t wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem
terminu pfatnoSci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich
przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w
tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjadnien w przypadku watpliwo$ci dotyczacych
dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa ust.10 zawierajace szczeg6towe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalno$é.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.5 i
wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatno$ci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezpo$redniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezpo$redniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez

Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy sige, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego
wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za
wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysoko$ci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych rob6t budowlanych,
wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okre$lonymi Umowa o podwykonawstwo
a cenami okres$lonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okre$lonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich,
nie wystawili Zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku
lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca
z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koAcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oSwiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robé6t
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig korcowa.
Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania cze$ciowego.

Strony ustalajg, ze Wykonawca bedzie wystawiat faktury czeSciowe nie czesciej jak raz na 2 miesigce (na koniec miesigca) za
wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktur beda protokoty odbioru czeSciowego robét podpisane przez Kierownika budowy
i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koricowej, wystawionej na podstawie protokotu
ostatecznego. Faktura koficowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez Zamawiajacego. Wartos¢ faktury
kofcowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktdrej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg
wynagrodzenia.
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§ 12. Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa, bedzie wolny od
wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementdw) na okres ....... miesiecy (min.
36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koricowego robét catego przedmiotu umowy
na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji) z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci
udzielili dtuzszego okresu gwaranciji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu —
w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancii,

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi
......................... miesiecy.

4. Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowigzujacymi w przedmiocie Umowy

5. Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materialy nie majq usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie
przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranciji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatow oraz urzadzen.

7. Wkazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w sposob wskazany
w art. 581 Kodeksu cywilnego.

8. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich cze$ci sktadowych).

9. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady w sposob eliminujacy mozliwo$¢é ponownego wystapienia tych
samych wad.

10. Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjg do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetieniu $wiadczenia gwarancyjnego
Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku konieczno$ci usunigcia wad w miejscu, w ktorym znajduje sie wadliwa
rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

11. Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we wiadaniu
uprawnionego z gwarancji.

12. Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

a. jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg - Wykonawca
(Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o ujawnieniu wady
(zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastapig inne, pisemne ustalenia w tym
zakresie,

b. w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych niz 14 dni
roboczych,

C. usunigcie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.
13. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ Swiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi, badz przez osobe trzecia.

14. Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy bedzie miat
prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang
pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciagu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowe;.

15. Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje
zagrozenie zycia lub mienia.

16. Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwarancji juz uptyngt, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usunigcia wady w obu elementach.
17. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:
a. powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

b. powstate na skutek szkod wyniktych z winy Zamawiajacego lub Uzytkownika, a szczegélnie z tytulu uzytkowania i
konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacii i uzytkowania,

c. dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do ponownego uzycia, 4) powstate na skutek
zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.
18. Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.
19. Okres rekojmi na roboty lub materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia naprawy.
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W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementow).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w ust.9 —15i17.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie
wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na skutek
decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, je$li na piSmie uprzedzit Zamawiajgcego 0 grozacym
niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentaciji, a Zamawiajacy na pismie utrzymat swojg decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do
przechowywania otrzymanej dokumentacii i protokotu odbioru koncowego zrealizowanego przez Wykonawce obiektu budowlanego
przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmig objete sg wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty wykonane
bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady
lub uszkodzenia, ktdrych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad
Gwarancja obejmuje w szczegolnosci:
a. przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancii,
b. usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarancj,
c. koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca - okre$lonych w zataczniku nr 4 do Umowy
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koncowego jako zatacznik do protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i
eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla
wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploataciji obiektu mogq wynikac tylko z przepiséw prawa lub
zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych
przez producentdéw elementow podlegajacych gwarangii.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mogt uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposdb niezgodny z
zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi ja Zamawiajacy. Kosztami
jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokdt z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapic nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
o0 dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Odbior poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancii i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego i zostanie przestany do
Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek
wykonawca zobowigzuije sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie
mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 10 dni
kalendarzowych o:

a. zmianie siedziby lub nazwy firmy,

b.  zmianie 0séb reprezentujgcych firme,

c. zmianie numeru konta, na ktdre nalezy zwréci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
d.  zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

e. ogtoszeniu likwidacji,

f.  zawieszeniu dziatalnosci.
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§ 13. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.
18.

Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$é na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 % ceny ofertowej brutto j...........ccccovvnee. zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegolno$ci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zapfate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacq w okresie
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacqg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, {j. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojq wazno$¢ na okres
obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do
realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach,
0 ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca
jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
wazno$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przediozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust. 14, najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptlate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o
ktérej mowa wyzej musi nastapic nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ..........cccccovvvvivieeiiiininn,

W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji
zamodwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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§ 14. ZMIANA UMOWY

10)

11)

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pi$mie, w formie aneksu do umowy z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okre$la nastepujace okolicznosci zmiany
terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlno$ci:
Wstrzymania, zawieszenia rob6t przez Zamawiajacego,

W sytuaciji, gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebraé przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci organizacyjne, o czas
trwania tych okolicznoéci,

Jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
W zwigzku ze stwierdzeniem brakéw lub btedéw projektowych o czas niezbedny na poprawienie lub uzupetnienie projektu,

Zmian zakresu robét wynikajacych z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
zamOwienia.

W przypadku zmiany technologii jako$ci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzonych na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajacego,

Zmiany przepisow, ktore skutkujg zmiang pozwolenia na budowe wydanego dla realizowanego zaméwienia,
Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamowien/ robdt budowlanych, zgodnie z technologig ich
wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosciami, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

b)  kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy (jezeli dotyczy) i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
wystapienia wad Dokumentaciji projektowej skutkujacych koniecznosciq dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju rob6t majacych wptyw na Termin wykonywania robét fakt ten musi
mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy (jezeli dotyczy) i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zaméwien
dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

wystapienia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania ktorych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce
niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegoinosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne (jezeli dotyczy),
wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkdéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu
umowy (jezeli dotyczy),

wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkdw terenowych, w szczegoinosci
istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy
w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktéra przebiega planowana inwestycja, co powoduje
konieczno$¢ przeprojektowania (jezeli dotyczy),
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22) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cig zakorficzenia zadania w danym roku budzetowym lub w zwigzku z

uptywem terminu zlozenia wniosku o uzyskanie $rodkdw unijnych,

Zmiana postanowier Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu
Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przediuzenie Terminu zakonczenia robét w przypadku:

zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy.
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

3)

10)

11)

odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw,
ktore moga skutkowac w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w szczegdlnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajno$ci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego
elementu rob6t budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie korzystna
dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jako$ci, sprawnos$ci, wydajnoéci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkcji okre$lonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatow lub urzadzen
wskazanych w Dokumentaciji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkciji lub wycofaniem z rynku tych
Materiatdéw lub urzadzen,

wyniknigcia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny sposob, a
zmiana bedzie umozliwia¢ usunigecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisow przez
Strony.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$ci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysoko$ci wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w nastepujacy sposob:

W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) warto$ci netto z oferty Wykonawcy pozostang,
bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow z
uwzglednieniem stopnia wykonania zamdwienia wykonania zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w
zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o0 ktérej mowa w ust. 3 pkt 11) nastepowac bedzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku
0 zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 11) lit. a) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢
dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania zamdwienia oraz okre$leniem stopnia w jakim wplynie ona na
wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec
wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne.

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytacznie wtedy, gdy zmiany, o ktdrych mowa w ust.3 pkt 11) bedq
mie¢ wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce.

Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 11) niniejszego paragrafu, wyznaczy date podpisania
aneksu

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatno$ci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do
umowy

12) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

13) poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnos$ci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego

elementu robét budowlanych, dostaw,
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14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)

zmiany producenta urzadzer lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i

wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametrdw technicznych, jakoSci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zaméwienia, niedostepnosci na rynku Materiatow lub urzadzen
wskazanych w Dokumentaciji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkciji lub wycofaniem z rynku tych
Materiatow lub urzadzen,

wynikniecia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojec¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna

usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapiséw przez Strony.

zmiany osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji
i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu
Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robot

wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Wystapienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie
swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob na inne spetniajace na dzien sktadania ofert
warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez zamawiajacego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktoérej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakoriczenia rob6t.

Ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentaciji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadkach okreslonych w art. 144 ust 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia podwykonawcom,;

wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
zrezygnowac z Podwykonawstwa,
wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie

Ograniczenie zakresu zamdwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkéw finansowych i prawnych dla

Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wcze$nie;
przewidzieg,

c) gdy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest niezasadne z
punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w Dokumentacii
projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamdwienia, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie pomniejszone o

roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przediozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku ograniczenia robét

Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robét juz wykonanych oraz materiatéw i urzadzer zgromadzonych na

terenie budowy na poczet realizacji robét podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie

inwentaryzaciji tych robét, materiatow i urzadzen dokonanej na terenie budowy.

Zmiana (zmniejszenie lub zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegoinych latach realizacji

zamowienia, o ktérych mowa w §11 ust.29 pkt 1) Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania, zmiany wysokosci

dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkéw zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.
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26)
27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

Zmiana kwoty przewidzianej do sfinansowania w roku 2019 w przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamoéwienia w roku 2019, o ktérej mowa w §11 ust.29
pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamowienia na wytonienie inspektora nadzoru, Zamawiajacy bedzie
posiadat mozliwo$¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w §11 ust.29 pkt 1) Umowy.

Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegoinych latach realizacji zaméwienia, o
ktorych mowa w §11 ust.29 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamowienia, Zamawiajacy bedzie posiadat
mozliwo$¢ zwiekszenia poszczegoinych kwot wskazanych w §11 ust.29 pkt 1) Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie
robét przed terminem okre$lonym w §3 ust.1 Umowy.

Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w poszczegolnych latach realizacji zaméwienia, o
ktorych mowa w §11 ust.29 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok finansowy, Zamawiajacy
bedzie posiadat mozliwo$¢ zwigkszenia poszczegoinych kwot wskazanych w §11 ust.29 pkt 1) Umowy,

Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegoinych latach realizacji zaméwienia, o
ktorych mowa w §11 ust.29 pkt 1) Umowy, w przypadku nieotrzymania dofinansowania na inne zadania inwestycyjne, lub zmiany
wysokosci dofinansowania na innych zadaniach inwestycyjnych ze $rodkow zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.

Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegoinych latach realizacji zaméwienia, o
ktorych mowa w §11 ust.29 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygnigcia postepowan o udzielenie zamdwienia na
realizacje innych zadan inwestycyjnych okre$lonych w budzecie Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwo$¢
zwiekszenia poszczegblnych kwot wskazanych w §11 ust.29 pkt 1) Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robot przed
terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy.

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1, dotyczy
podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaC Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania 0 udzielenie zaméwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest wylacznie po wykazaniu braku podstaw
wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest
zastgpic¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy

zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, o ile staly sie niezbgdne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegolno$ci dotyczacych
zamienno$ci lub interoperacyjno$ci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajacego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie;
zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytq staranno$cig,
nie mogt przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie

taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest

mniejsza od 15% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegdinych ich elementéw, jesli nie spowoduje to zwiekszenia kosztow

dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

Zmiana tresci dokumentdw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o

realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowaé braku informacji niezbednych Zamawiajagcemu do prawidtowej realizacji

umowy,

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 32) i 33), Zamawiajgcy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie
Zamowien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 32) - 34) , zmiany postanowiert umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru
umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 32) i 33), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie
Zamowien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -21) przypadkach wystapienia op6znien, strony ustalg nowe Terminy, z tym, Ze maksymalny okres
przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu
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20.

bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania rob6t lub ich czesci, tempo robét
wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakofczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podijecie dziatan dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy bedzie mogt przedtuzy¢ termin realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy lub z wiasne;
inicjatywy o ile strona Instytucja Finansujaca lub Zarzadzajaca lub tez Posredniczaca wyrazi na to zgode.

Zamawiajacy zastrzega réwniez mozliwo$¢ zmiany warunkéw umowy zawartej z podmiotem wybranym

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia w przypadku wystagpienia okolicznosci niezaleznych od

Wykonawcy lub Zamawiajacego. W szczegdinosci Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie z Wykonawca,

jezeli zmiany te podyktowane sq okoliczno$ciami, ktére moga mie¢ wptyw na prawidtowa realizacje niniejszego zaméwienia. Umowa

moze zosta¢ zmieniona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w
zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakofczenia rob6t na podstawie ust.2, zmiany Umowy w
zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest
do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz dla Zamawiajacego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust.13 powinien zostaC przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych

od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ si¢ 0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.13, wszelkich innych dokumentéw
wymaganych Umowa i informaciji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania biezacej dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania
jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 12, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktorej mowa w ust.14. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacii
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust.15
i przedtoZenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 12 wraz z informacjami uzasadniajacymi zadanie
zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania
zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptaciji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio
o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:

—_

) danych zwigzanych z obstugq administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczego6lno$ci zmiana numeru rachunku bankowego,
) danych teleadresowych,

) danych rejestrowych,
)

W N

4)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§ 15. ROBOTY ZAMIENNE

1.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robét zamiennych
w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzier Odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.
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Za roboty zamienne uwazaé sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i
technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktorych potrzeba wykonania wynikta z
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazac si¢ bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych
i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentaciji Projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczeg6lnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacii
przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatow eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét lub kosztdw eksploataciji przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy ,

Podstawe wykonania rob6t zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

Dziennika budowy (jezeli dotyczy) dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu koniecznosci
(wykonania robo6t zamiennych), ktéry powinien zawiera¢: zakres robot zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz
kosztorys roznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartoscig robét podlegajacych zamianie, a warto$cig robét okreslonych do
wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Do wyceny warto$ci robét zamiennych nalezy stosowaé stawki okre$lone w kosztorysie ofertowym.

Ptatno$ci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci
(wykonania robét zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sa potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robot zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej Umowy.

W przypadku wprowadzenia rob6t (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robét danego elementu robét, a
odpowiadajacych elementom zawartym w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9
ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu
zamiennego wg nastepujacych wskaznikéw cenotwdrczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegdtowym kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy {j.:

1)  stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

2)  wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
3)  wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
4)  wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatow w % liczony od warto$ci Materiatow /M/

W przypadku rob6t zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci rob6t danego elementu robét, a nieodpowiadajacych opisowi
pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktbrym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o
wartos¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad
Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen Materiatdw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w
ktérym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogédlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona
przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu
Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprocz przypadkéw okrelonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametrdw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w
nastepujacych sytuacjach:
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konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajacych ze stwierdzonych
Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego,

wystapienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentaciji projektowej, STWiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw

lub niewypatéw, ktére mogaq skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

§ 16. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

)

wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujgc ich wadliwo$¢ i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia

Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego pisemnego

wezwania Zamawiajacego nie podjaf ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu

zakonczenia robét,

podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez

zgody Zamawiajacego,

podzleca jakakolwiek czes$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek

wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa,

prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i niezgodnego z prawem
albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowa i zgodnego z prawem lub Umowa,

b)  jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcdw, daje lub proponuje (bezposrednio lub
posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete lub nagrode.

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku

Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez

Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) dokonania bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5% warto$ci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu Umowy o

Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Strona 70 z 77



Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okre$lonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

1) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentaciji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3)  Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia warto$ci wykonanych
robét w terminie 30 dni od uptywu terminu pfatno$ci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlno$ci z tytutu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa diuzej niz
60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstapienia oraz po
bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem zlozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§ 17. OBOWIAZKI STRON W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1.

10.

1.

12.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wkasno$ci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty
w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, Materiaty i inne prace,
za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz

robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢

odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materiaty i

urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow Wykonawcy i innej dokumentaciji projektowej sporzadzonych przez lub

na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecern Zamawiajacego dotyczacych

ochrony wlasnosci lub bezpieczerstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru

rob6t przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzieri odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez

Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu

na dziefi odstgpienia. 9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukciji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane

przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w

celu zwrotu kosztdw ich nabycia.

Szczegotowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i rob6t zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robot i wykaz tych

Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z

odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktora spowodowata odstapienie od Umowy
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§ 18. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA 0SOB WYKONUJACYCH CZYNNOSCI W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

nastepujace czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia tj. czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim
fizycznym wykonywaniu prac tj. wszelkich czynno$ci zwigzanych z wykonywaniem umowy (np. roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne, roboty w wykonania podbudowy, regulacje studzienek, roboty w zakresie wykonania nawierzchni
z kostki brukowej oraz utozenia kraweznikéw, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
(ptyty drogowe), montaz rurociggdw z rur polietylenowych wraz z montazem studzienek kanalizacyjnych i ulicznych $ciekowych,
wykonanie pali zelbetowych, wykonanie ptyty fundamentowej zelbetowej i faw fundamentowych, dostawe i montaz separatora,
bagrowanie rowu, wykonanie o$wietlenia ulic, itp.) o ktérych mowa w dokumentaciji projektowej i STWIORB na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 ze zm.).

2. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie
spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynno$ci
w zakresie realizacji zaméwienia. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolno$ci do:

1)  zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny, 2) zadania wyjasnien
w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogoéw, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania
$wiadczenia.

3. Wykonawca, najpozniej w ciggu 7 dni od podpisania umowy, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce
| podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu czynnosci przedmiotu umowy, o
ktorych mowa w ust. 1. OSwiadczenie to (wykaz osdb) powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okre$lenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych czynno$ci, o ktérych mowa w §2 niniejszej umowy, w trakcie realizacji
zamowienia:

1)  o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
o0soby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace 0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegoInosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong, za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

5. Ztytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia (o ktdrych mowa w §1 niniejszej umowy), polegajacych na bezpo$rednim wykonywaniu
przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci
okre$lonej w §19 ust. 1 pkt 12 Umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie¢ Wykonawcy z obowigzku zatrudnienia

pracownikow na podstawie umowy o prace.

§ 19. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, jaki uptynie pomigedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robét,
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2.

10)

1)

12)

13)

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci -
w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzier zwioki liczony od dnia
uptywu terminu na usuniecie wad,

z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 5 000,00 zt brutto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysoko$ci 1 000,00
ztotych brutto za rozpoczety dzier zwioki,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysoko$ci 5 000,00 ztotych za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany
za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci
5 000,00 ztotych za kazda nieprzediozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego, zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 5 000,00 ztotych brutto za kazde
naruszenie,

za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg
- w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robét z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej 10 dni w wysokosci 1 %
ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét

w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokos$ci
2 000,00 ztotych brutto, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy (jezeli dotyczy).

Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzier zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie
terminu jej zapfaty.

kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujacej na umowe o prace co najmniej z jednej z czynnosci
wskazanych w §18 Umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez Podwykonawce osoby wykonujacej na
umowe 0 prace co najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w §18 Umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w Kodeksie Pracy — w wysoko$ci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisdw 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie
zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez

Zamawiajacego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy.

15) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 18 pkt 4) Umowy a takze zobowigzania do

przedktadania informaciji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust.
18 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokos$ci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

16) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek a takze do okazania Zamawiajacemu

dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 3 000 zt, za kazde naruszenie.

17) Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzief zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie

terminu jej zapfaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §18 ust. 3 i 4 Umowy, zobowigzuje

sie zaptaci¢ kare umowng, na rzecz Zamawiajacego:

1)

za nieprzeditozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §18 ust. 3 i 4 Umowy, w wysokosci 500,00 ztotych brutto - za

kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
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13.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysoko$ci poniesionej szkody na zasadach ogolnych, jezeli warto$¢
kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1 kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce za posrednictwem faksu lub e-maila potwierdzonego na piSmie drogg pocztows, 0 przyczynach naliczenia i wysoko$ci
kary umownej oraz wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara
nie przystuguije, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiordw robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach
okreslonych Umowa w wysoko$ci 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.

3) zakazdy dzien zwioki w zaptacie nalezno$ci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto
za kazdy dzierh zwioki.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
Nalezno$ci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajacymi z faktur wystawionych przez
Wykonawce.

Zapfata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda
przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez
potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

|

§ 20. SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE STRON

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzer, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub
zg6d, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

1) ZamawigjaCego. ........covuvriiiiiiiiaiiiee e

2)  WYKONAWCY.....coovivierieieirieieiseesee e

3) Inspektora Nadzoru INwestorskiego ...........ccoeerevreeneeninrceninnnes

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody

faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub
zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§ 21. NARADY KOORDYNACYJNE

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,

N

& ow

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie czestotliwos¢ narad
koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesiac.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w
szczegblnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowo$ci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy rob6t sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustaleh dostarcza wszystkim osobom

zaproszonym na narade.
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5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

6. W zakresie wzajemnego wspéidziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzuja sie dziata¢ niezwitocznie, przestrzegajac
obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.

7. Strony bedg wspotpracowaty na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami robot),
Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§ 22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy poinformowat pisemnie kazdg osobe, ktdrej dane osobowe zostaty
wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujacej Wykonawce, lub jako dane osoby dziatajacej lub wspétdziatajacej w imieniu
Wykonawcy przy wykonywaniu umowy, w zakresie:

1)  Kategorie danych osobowych, ktore zostang zawarte w tresci umowy albo przekazane Zamawiajacemu na jej podstawie, w
ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupetnienia) danych zawartych w treSci umowy, sg nastepujace imig, nazwisko,.

2)  Z chwilg udostepnienia Zamawiajagcemu danych osobowych, administratorem tych danych staje sie Gmina Morag.

3) Zamawiajacy zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Morag za posrednictwem adresu poczty
elektronicznej ..........cccoviiiiiiinnin lub drogg pocztowg pod adresem poczty administratora danych osobowych.
Szczegdtowe informacje dotyczace Inspektora Ochrony Danych znajdujg sie na stronie internetowej ..............c......... oraz
w miejscu powszechnie dostepnym w siedzibie Zamawiajacego.

4)  Celem udostepnienia Zamawiajagcemu danych osobowych jest ustalenie uprawnien i zobowiazan stron, poprzez zawarcie
umowy oraz wykonanie umowy przez Wykonawce i Zamawiajacego;

5) Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, jest art. 6 ust. 1 c) i f) rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(og6Ine rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,RODO”

6) Kategorie danych, okre$lone w pkt. 1, dotycza wylacznie osdb, ktdrych dane zawarte sg w tre$ci umowy lub zostang
przekazane Zamawiajacemu w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupetnienia) tych danych.

7) Dane osobowe beda przechowywane przez zamawiajacego przez okres 5 lat, liczac od poczatku roku nastepnego po
zakonczeniu rozliczen zwigzanych z zakoriczeniem umowy.

8) Dane osobowe nie beda udostepniane innym niz Zamawiajacy odbiorcom danych lub kategoriom odbiorcéw danych, poza
przypadkami ich udostepnienia organom administracji publicznej lub innym organom panstwowym w zwigzku z okreslonym
postepowaniem.

9) Dane osobowe nie bedg przekazywane do innego panstwa (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub do organizacii
miedzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej:
,RODO".

10) Osobom, ktorych dane osobowe zostaty udostepnione Zamawiajacemu, przystuguje prawo zadania od zamawiajacego, jako
ich administratora, dostepu do danych osobowych, sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz mozliwo$¢ wniesienia skargi do organu
nadzorczego: tj. nastepcy prawnego GIODO.

11) Przetwarzane dane osobowe nie bedg wykorzystywane przez Zamawiajacego do podejmowania zautomatyzowanych decyzji
w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowani

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub wspétdziatania, w jakiejkolwiek formie
lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, 0sb innych niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem
Zamawiajgcemu danych osobowych tych 0séb, poinformuje pisemnie kazdg z nich, w zakresie okre$lonym w ust. 1 pkt. 1 — 11 do
niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Zamawiajgcy uzna za niezbedne przekazanie przez Wykonawce osobie, ktérej dane osobowe zostaty wpisane
w tresci umowy, jako dane osoby reprezentujacej Wykonawce lub jako dane osoby dziatajacej lub wspétdziatajacej w imieniu
Wykonawcy przy wykonywaniu umowy, innych informacji niz ujete w ust. 1 pkt. 1—11 do niniejszego paragrafu., Strony sporzadza
odpowiedni aneks do niniejszej umowy.

4. Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio w przypadku gdy, dla wykonania obowigzku wynikajacego z przepisu prawa,
konieczne bedzie przekazanie osobie reprezentujgcej Wykonawce lub osobie dziatajacej lub wspdidziatajacej w imieniu
Wykonawcy przy wykonywaniu umowy, informacji innej niz ujeta w ust. 1 pkt. 1 - 11 do niniejszego paragrafu.

5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy poinformowat pisemnie kazdg osobe, ktérej dane osobowe zostaty
wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujacej Zamawiajacego lub jako dane osoby dziatajacej lub wspdtdziatajacej w imieniu
Zamawiajgcego przy wykonywaniu umowy, w ust. 1 pkt. 1 — 11 do niniejszego paragrafu.
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6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub wspéidziatania, w jakiejkolwiek formie lub
zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, oséb innych niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem
Wykonawcy danych osobowych tych oséb, poinformuje pisemnie kazdg z nich, w zakresie okre$lonym w ust. 1 pkt. 1 — 11 do
niniejszego paragrafu.

7.  Wykonawca powierza Zamawiajacemu przetwarzanie danych osobowych zawartych w: kopiach zgtoszenia do ZUS, innych
dokumentach, ktdre potwierdzajg warunki zatrudnienia; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

8. Przekazanie danych osobowych niezbednych do przetworzenia w celu prawidtowej realizacji niniejszej umowy dokonywane bedzie
na podstawie zawieranej pomiedzy stronami umowy o powierzeniu przetwarzania danych.

§ 23. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na drodze wspoinych
negocjaciji, a przypadku niemozno$ci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak rdwniez zapytania i

odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej

3. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane

i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik nr 1 — Szczegétowy kosztorys ofertowy
Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
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Zatacznik nr 9 do SIWZ - wzor o$wiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace

(wykaz sktadany w ciqgu 7 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na kazde wezwanie Zamawiajacego)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE |

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY
Osobadokontaktu: .........................
Petnanazwa:. . ... Adres
ulica. ... kod........... MigjSCOWOSE . . ..o numerNIP ... ...
............ numerREGON.................KRS...................
tel:. . e-mail....................

Dotyczy postepowania znak KI.271.15.2019.DL - ,,Przebudowa drég gminnych w ciagu ulic Daszynskiego i Witosa w Moragu”

1. Zgodnie z §18 ust.3 umowy nr......

zdnia.........

przedstawiam(y) wykaz oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia,

polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 ze zm.)

Wymiar etatu Zakres wykonywanych Rodzaj umowy (umowa
(np. 1 etat, %, % itp) czynno$ci w na czas nieokreslony, na czas
Lp. Imig i Nazwisko odniesieniu do zapisu okreslony)
§18 ust.1
umowy
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