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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.        
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA   
 
1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót związanych z termomodernizacją przegród zewnętrznych w systemie ociepleń na styropianie 
KRIESEL TURBO - S z zastosowaniem płyt styropianowych frezowanych PANDA EPS 70–040 
Fasada jako materiału termoizolacyjnego o grubości 15cm. oraz częściowo z płyt z wełny 
mineralnej grubości 15cm.  
 Technologia i warunki techniczne wykonania izolacji termicznej stanowiącej jednocześnie 
izolację akustyczną ścian są rozwiązaniem systemowym. Ocieplenie ścian zewnętrznych 
zaprojektowano w technologii „lekkiej – mokrej”. Robotom termomodernizacyjnym                                
i towarzyszącym są poddane ściany budynku pawilonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w miejscowości 
Morąg ul. Żeromskiego 26, dz. nr 57, powiat ostródzki. 

Ogólne założenia robót budowlanych : 

❖ Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz luksferów, 
❖ Likwidacja ścian z wyjątkiem głównej z blokiem kominowym, 
❖ Likwidacja istniejącego kanału, 
❖ Likwidacja istniejących posadzek, 
❖ Pomniejszenie otworów drzwiowych i okiennych, 
❖ Wymiana okien i drzwi, 
❖ Budowa ścian działowych, 
❖ Budowa wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach budynku, 
❖ Budowa zaplecza sanitarnego, 
❖ Budowa drzwi w ścianie wewnętrznej, 
❖ Budowa posadzek w pomieszczeniach z izolacją termiczną, 
❖ Budowa izolacji termicznej ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, 
❖ Rozbudowa gabarytów stropodachu, 
❖ Budowa opaski z kostki betonowej wokół budynku, 
❖ Budowa podestu wejściowego wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, 
❖ Budowa zadaszenia drzwi wejściowych, 
 
Wg kodów CPV: 
CPV 45420000-7 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
CPV 45262210-6 Fundamenty 
CPV 45443000-4 Wykonanie ocieplenia ścian 
CPV 45260000-7 Wykonanie podbitki i wiatrownicy, rozbudowa stropodachu 
CPV 45262000-1 Wymiana rynien i rur spustowych 
CPV 45260000-7 Stropodach 
CPV 45430000-0 Posadzki, podłogi 
CPV 45262500-6 Ściany wewnętrzne 
CPV 45440000-3 Roboty malarskie 
CPV 45331210-1 Kominy 
CPV 45233220-7 Opaska z kostki betonowej 
CPV 45214210-5 Roboty zewnętrzne - podest wejściowy wraz z podjazdem 
 
1.2. Zakres stosowania SST  



Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robot związanych z wykonaniem 
wyżej wymienionego zakresu i innych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.  
 
1.3. Ogólne wymaganie robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz za ich zgodność z umową, 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  placu budowy 
oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności  
związane  z  budową  i  nienaruszalności  ich  mienia  służącego  do  pracy,  a  także zabezpieczy 
plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca  wyznaczy  na  cały  okres  
prowadzenia  prac  Kierownika  Robót, posiadającego  odpowiednie  uprawnienia  wg  prawa  
polskiego.  Zakres  prac  i  obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”.  
 
1.4. Teren budowy  
 
1.4.1. Organizacja robót  
Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się do 
unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 „ Prawo Budowlane „ w aktualnie 
obowiązującej wersji.  
 
1.4.2. Harmonogram robót  
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sanitarnych Wykonawca powinien opracować:  
- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, 
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze  

- harmonogram pracy sprzętu ciężkiego  

- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy  
 
2. Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy 
uwzględnić:  
- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do 
siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i 
możliwościom powstania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach  

- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już 
wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót  

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 
bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone  
 
Wprowadzenie na budowę  
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają 
być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę 
ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu.  



2. Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron 
udokumentowane jest spisaniem protokołu.  
3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od Zleceniodawcy 
(Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu 
administracji pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano – montażowych objętych 
zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji.  
 
Koordynacja robót  
1. Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.  
2. Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby 
zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie 
umożliwiał techniczne i ekonomiczne prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny 
harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowego 
harmonogramu robót specjalistycznych.  
3. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do 
kontaktów z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne 
kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i 
finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i 
gwarancji.  
 
Dziennik budowy  
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  
 
2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
108, poz. 953).  
 
1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
1. Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Użytkownik.  
2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej.  
3. Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed:  
- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 
środków łączności  

- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie  

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby  
4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy w możliwie najkrótszym czasie.  



5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu 
zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich 
uszkodzeniem w czasie realizacji robót.  
6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca natychmiast 
powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a 
także Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami 
specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii.  
7. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia.  

 
1.4.4. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi  
 
Ochrona środowiska  
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 
stosować je w czasie prowadzenia robót.  
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:  
- miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w 
środowisku naturalnym  

- będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  
- przekroczeniem dopuszczalnym norm hałasu  

- możliwością powstania pożaru  
3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie 
czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, 
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 
przekraczających wartości dopuszczalne.  
4. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie „Prawo Ochrony 
Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów 
„w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).  
 
Ochrona przeciwpożarowa  
1. Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej.  

2. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi 
przepisami.  

3. Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 
efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 



1.4.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
1. Przy wykonaniu robót sanitarnych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, bądź 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję 
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywania przez 
nich robót.  

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków 
ochrony indywidualnej.  

5. Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością 
uruchomiania przez osoby nieuprawnione do ich obsługi.  

6. Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 
podejmuje.  
 
1.4.6. Zaplecze budowy  
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy 
przez cały okres realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
 
 
1.5. Zgodność z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego normatywnie przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość robot, to takie materiały zostaną zastąpione innymi i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
 



2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH   
 
2.1. Kontrola jakości  
 
1. Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa 
badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia.  

2. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza się 
stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi 
Normami deklaracja zgodności wydaną na własną odpowiedzialność.  

3. W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane:  

- oznakowane CE (deklaracja zgodności CE)  

- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat)  
- posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
(deklaracja zgodności)  
 
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 
dopuszczających  je do stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się: 

– niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (λ), 
– małą gęstością objętościową (kg/m3 ), 
– małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania,  
– dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,  
– odpornością na wpływy biologiczne,  
– brakiem wydzielania substancji toksycznych,  
– odpornością ogniową.  

 
2.2. Materiały  
2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania n/w przepisów:  
- artykuł 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 wraz z późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 
Nr 107/1998, poz. 679; zm. z 2002r. Dz. U. Nr 8, poz. 71)  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie 
określania wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1998r. Nr 99, poz. 637)  
 
2.2.2. Zastosowane materiały  

Do materiałów podstawowych zaliczamy przy wyszczególnionych robotach dla: 

Ocieplenie ścian 

KRIESEL TURBO - S - Aprobata Techniczna ETA-07/0192 i Deklaracja Zgodności nr 
ETICS/K/07/08, klasyfikacja ogniowa nr SG-25/11w zakresie reakcji na ogień systemu docieplenia 
NRO : 



� ocieplenie główne – płyty styropianowe frezowane gr. 15 cm (  ściany ) i 2 cm ( glify okienne 
i drzwiowe ) np. PANDA EPS 70 - 040 Fasada służące do izolacji ścian zewnętrznych 
budynków ocieplanych metodą lekką – mokrą (bezspoinowe systemy ociepleń) z 
krawędziami frezowanymi, 

� Lepstyr 210, 

� siatka zbrojąca z włókna szklanego – VERTEX kładziona podwójnie, 

�  Styrlep 220/Styrlep-B 225, 

� środek gruntujący np. TYNKOLIT -T 330 

� tynk mineralny np. AKRYTYNK 010/AKRYTYNK 010C. 

� Silikonowa farba - Malowanie finalne ścian (oznaczenie na rysunkach A): 
Po wyschnięciu tynku wyprawę malować farbą silikonową o kolorze wg wzornika RAL K7 RAL 
1018 ZINC YELLOW. Malowanie wykonać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 

Malowanie finalne ścian (oznaczenie na rysunkach B): 
Po wyschnięciu tynku wyprawę malować farbą silikonową o kolorze wg wzornika RAL K7 RAL 
2013 PEARL ORANGE. Malowanie wykonać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku 

Wykonanie rozbudowy stropodachu 
 

> Stelaż wykonać z drewna montowany od czoła połaci dachowej za pośrednictwem kołków rozporowych 
stalowych 

> Wybudować konstrukcję z płyty OSB gr. 25 mm ( wg rysunku nr 11 ) i zamontować ją do konstrukcji 
dachowej. 

> Całość wykończyć obróbką blacharską z blachy powlekanej ocynkowanej w kolorze brązowym. 
> Spód rozbudowy wykończyć styropianem gr. 2 cm i wyprawić tak samo jak ściany i pomalować w tym 

samym kolorze co ściany. 
> Rozbudowę stropodachu izolować termiczne styropianem dachowym EPS 70-040 

gr. 15 cm i wykończyć papą podkładową, papą termozgrzewalną i odpowiednią obróbką blacharską. 

 
Wymiana rynien i rur spustowych 
 

Do montażu rynien i rur spustowych stosować stalowe ocynkowane wieszaki i kotwy. Rynny i rury spustowe 
projektuje się ze stali ocynkowanej dn 110 mm. 
 

Stolarka okienna i drzwiowa: 
 

- okna z PCV w kolorze białym z 3 - komorowych profili wzmacnianych kształtownikami 
stalowymi zimnogiętymi, ocynkowanymi z szybami podwójnymi niskoemisyjnymi Termofloat w 
zestawie 4/16/4 z tzw. „ciepłą ramką miedzyszybową, o Uk + 1,1 W/m2 K, antywłamaniowe klasy 
P3, okucia obwodowe antywłamaniowe - klasa porównywalna z okuciami firmy „Winkhaus". Okna 
muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie - wymagany jest 
Certyfikat Zgodności dla gotowego wyrobu oraz aprobaty techniczne ITB , ocena higieniczna PZH, 
klasyfikacja ogniowa CNBOP certyfikat bezpieczeństwa „B" dla odpowiednich elementów 
składowych (profil, zestaw szybowy, okucia). Zamiennie można od dostawcy wymagać świadectwa 



zgodności dla gotowego wyrobu - ale dopiero po jego wykonaniu, w obiekcie (poza 
pomieszczeniem socjalnym) okna z otwieranymi z poziomu podłogi górnymi skrzydłami za 
pośrednictwem cięgła. 
- parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej ocynkowanej w kolorze spodu ściany (symbol 
B). 
- drzwi wewnętrzne aluminiowe ( profil 3 - komorowy z przekładką termiczną ), standardowe 
okucia, szklone podwójną szybą niskoemisyjną Termofloat w zestawie 4/16/4 z tzw. „ciepłą ramką) 
miedzyszybową , o Uk + 1,1 W/m2 K, antywłamaniowe klasy P3, okucia antywłamaniowe -klasa 
porównywalna z okuciami firmy „Winkhaus", jeden zamek atestowany z wkładką bębenkową oraz 
samozamykaczem, współczynnik przenikania ciepła nie może być większy niż 2,6 W/m2 /K - w 
ścianie wewnętrznej nie zachodzi konieczność stosowania elementów antywłamaniowych, 
- drzwi wewnętrzne drewniane ze stalowymi futrynami z zamkiem z wkładką bębenkową (wg 
zestawienia stolarki). 
 
Zadaszenie drzwi wejściowych 
 
Zadaszenie drzwi wejściowych w zabudowie systemowej z profili aluminiowych powlekanych w 
kolorze cokołu z przykryciem z płyt z poliwęglanu komorowego o zabarwieniu brązowym i boczną 
ścianką osłonową - wymiary zadaszenia 250x90x60cm, zgodnie ze specyfikacją producenta firmy 
ROBELIT Sp. z o.o. zadaszenie M0450. 
 
Budowa podestu wejściowego i opaski wokół budynku 
 
- podest z kostki betonowej „POLBRUK" gr. 6 cm  
- podjazd ograniczony z dwóch stron balustradami (balustrady wykonać z rur ze stali nierdzewnej 
rys. nr 13.  
- opaska wokół budynku o szerokości 0,5 m wykonana z kostki betonowej. 
 
Otwory drzwiowe i okienne 
 
- podciąg stalowy HEB, w miejscu częściowo wyburzonej ściany nośnej z dwóch dwuteowników 
wysokości 180 mm i stopce 80 mm, L = 130 cm. 
 
Przewody kominowe 
 
- kominy wykonać z elementów prefabrykowanych np. firmy SCHIEDEL z betonu lekkiego                
w klasie odporności ogniowej EI 120. 
- kominy posadowić na stopach fundamentowych wykonanych z betonu C16/20 i wysokości min. 
30 cm. 
- stopy fundamentowe zabezpieczyć przeciwwilgociowo masą bitumiczną i posadowić                          
na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm i zagęszczonej mechanicznie podsypce żwirowej gr.15 
cm. 
- przewody wyprowadzić ponad dach obiektu na wysokość 60 cm ponad połać stropodachu                      
i izolować termicznie styropianem twardym grubości 5 cm. 
- kominy zakończyć czapami z betonu C12/15 z uwzględnieniem kapinosów. 
- otwarte na przestrzał przewody kominowe należy zabezpieczyć kratkami ze stali nierdzewnej. 



- w przewodach wentylacyjnych w pomieszczeniach WC i klasach (po dwa przewody w każdej sali 
dydaktycznej) montaż elektrycznych wentylatorów wywiewnych z wyłącznikami zlokalizowany              
w okolicy biurka nauczyciela. 
- nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany będzie poprzez nawiewy podparapetowe z 
zamknięciami higroskopowymi i manualnymi żaluzjami - po jednym pod każdym oknem. 
 
Stropodach 
 
- styropian dachowy gr. 15 cm 
- papa termozgrzewalna 
 
Posadzki - Podłogi 
 
- 15 cm warstwa żwiru zagęszczonego mechanicznie, 
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm, 
- izolacja przeciwwilgociowa 2 x papa asfaltowa na lepiku lub 1x folia PCV Plastpapa wywinięta 
na ściany powyżej wysokości wykończenia posadzki, 
- termoizolacja z płyt styropianowych podłogowych gr. 12 cm, 
- izolacja przeciwwilgociowa - folia budowlana czarna, 
- wylewka betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm zbrojona siatką z prętów dn 6 mm o oczkach 10 x 
10 cm, 
- masa samopoziomująca gr. max 5 mm, 
- warstwa wykończeniowa - wykładzina winylowa Tarkett Omnisports gr. 6,5 mm w 
pomieszczeniach nr 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 -wersję kolorystyczną należy uzgodnić z Inwestorem. 
- warstwa wykończeniowa - płytki gress w pomieszczeniach nr 2, 5, 6 - wersję kolorystyczną 
należy uzgodnić z Inwestorem. 
 
Ściany wewnętrzne 
 
- ściany w systemie szkieletu stalowego z wykończeniem płytą karton -gips oraz wygłuszeniem z 
wełny mineralnej. 
 
Malowania wykonać : 
 
W pomieszczeniach nr 1 i nr 9 lamperia z farby olejnej do wysokości 1,8 m, powyżej farby 
lateksowe w kolorach uzgodnionych z inwestorem, 
W pomieszczeniach nr 3, 4, 10 lamperia z zaprawy strukturalnej GRAMMA PLAST, 
W pomieszczeniach nr 2, 5, 6 płytki glazurowane na ścianach do wysokości 2,0 m powyżej farby 
lateksowe w kolorach uzgodnionych z inwestorem. 

 

Fundamenty 

 
- izolację wykonać za pośrednictwem polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubości 8 cm, wykonać 
wyprawę klej x siatka x klej x siatka x klej.  
- całość zabezpieczyć bitumiczną powłoką przeciwwilgociową. 



3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZETU 

 
3.1. Wymagania ogólne  
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

2. Liczba i wydajności sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.  

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

4. Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z 
instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie.  

5. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i 
użytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.  

6. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:  
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność  

- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały stworzone  

- obsługiwane przez wyznaczone osoby  
7. Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i 
urządzeń.  
8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych 
powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji.  
Z uwagi na zakres prac realizowanych na ścianach pionowych do wykonania robót 
termomodernizacyjnych przewiduje się zastosowanie rusztowań budowlanych zewnętrznych. 
Ustawienie rusztowań przy ścianie zapewni brygadom roboczym dostęp do wszystkich elementów 
elewacji budynku. Pozwali to na dokładne sprawdzenie stanu technicznego przegród budowlanych, 
ocenę tych przegród, sprawdzenie przyczepności zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac 
pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu robót. 

3.2. Sprzęt r ęczny i bhp 
Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy: wiertarki z 
udarem, młoty wiercąco-kujące. Pracownicy powinny być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: 
kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

 
4.1. Wymagania ogólne  
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.  

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.  



3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego.  

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  

5. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 
robót.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Szkolenie brygad wykonawczych 
 Kierownik robót budowlanych jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy Prawa 
Budowlanego w związku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonująca samodzielną funkcję 
techniczną. Kierownik jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą 
organizację, bezpieczeństwo i jakość. W związku z powyższym do jego obowiązków należy 
każdorazowo przed przystąpieniem do robót dokonać szkolenia pracowników na danym stanowisku 
pracy. Każdy z pracowników powinien posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie przestrzegania 
przepisów bhp i ppoż. oraz podpisać stosowne oświadczenie i badania do wykonywania robót na 
wysokości.  

Kierownik robót podejmując się nadzoru wykonywania robót - ocieplenia ścian (stanowisko pracy z 
miejscami trudnodostępnymi), powinien się wykazać znajomością technologii w tym zakresie. Brak 
znajomości zasad pracy przez kierownika może narazić pracowników na trwałą utratę zdrowia.  

5.2 Wykonanie robót dociepleń wg technologii „lekkiej-mokrej” 
 
Wykonanie ocieplenia ścian – technologia wykonania. 

Kolejności wykonywania poszczególnych faz robót ociepleniowych należy zachować zgodnie z 
instrukcją wykonania systemu ociepleń: 

� Przygotowania podłoża : 

Mur, beton, powłoki dobrze przylegające powinny być czyste, suche, zwarte i nośne. Należy 
usunąć zanieczyszczenia, substancje zmniejszające przyczepność oraz nadmiar zapraw. 
Uszkodzone, odchodzące płatami warstwy malarskie i tynki  należy usunąć całkowicie. 
Odspojony, popękany tynk należy usunąć, a powierzchnię ponownie dokładnie wyrównać. 
Podłoża silnie chłonące, pylące należy dokładnie oczyścić aż do warstw nośnych, a następnie 
zagruntować. 

Uwagi : 

Podłoże powinno być równą płaszczyzną, nawet bardzo niewielkie nierówności uniemożliwiają 
uzyskanie jednakowej przyczepności. Niewłaściwa ocena stanu podłoża oraz brak właściwego 
przygotowania jego powierzchnia mogą być przyczyną odpadnięcia ocieplenia od podłoża. 

� Montaż listwy startowej : 



Używać listew startowych z aluminium. Listwy mocować co 30 cm śrubami montażowymi. 
Nierówności podłoża niwelować podkładkami dystansowymi. Listwy łączyć łącznikami – 
zabronione jest łączenie na zakład. W celu uzyskania dokładnych kątów stosować gotowe 
narożniki; dla innych kątów – wycinać ręcznie. 

� Montaż płyt styropianowych EPS : 

Masę klejową przygotować zgodnie z instrukcja producenta. Masę klejową nakładać na tylną 
ścianę płyty styropianowej zgodnie z zaleceniami producenta systemu ociepleń. Pierwszy rząd 
płyt układać tak, aby płyty mocno przylegały do przedniej krawędzi listwy startowej – listwa 
nie może wystawać. Wszystkie płyty wklejać ruchem lekko przesuwnym w celu uzyskania 
najlepszego kontaktu z podłożem. Płyty układać mijankowo w „cegłę” z przesuniętymi 
spoinami o połowę jej długości– w miejscach przycinania odpowiedni je dopasować. 
Niedopuszczalne jest krzyżowanie się spoin. Miejsca styku płyt ( powstałe szczelin ) wypełniać 
klinami z materiału izolacyjnego. Unikać połączeń płyt na przedłużeniach narożników 
okiennych i drzwiowych. Ocieplenie glifów okiennych i drzwiowych grubość płyt dobrać w 
taki sposób aby z każdej strony była widoczna taka sama szerokość ram okiennych i futryn. 
Mocując płyty na nadprożach zalecane jest stosowanie podparć, klamer lub natychmiastowe 
kołkowanie.  

Powstałe w trakcie montażu płyt występy należy zniwelować pacą do szlifowania styropianu, a 
kurz powstający w trakcie szlifowania dokładnie usunąć. Zgodnie z wytycznymi Instytutu 
Techniki Budowlanej ( nr 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 
budynków ETICS ) należy stosować dodatkowo mechaniczne mocowanie płyt styropianowych 
za pośrednictwem łączników – co najmniej 4 łączniki na 1 m2  ocieplenia. Do mocowania 
mechanicznego można przystąpić  nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. 

Uwagi : 

Jeżeli  płyty styropianowe muszą przez dłuższy czas pozostawać odkryte, to pod wpływem 
działania promieni UV mogą żółknąć. Miałka substancja powstająca w wyniku 
promieniowania musi zostać dokładnie zeszlifowana przed nałożeniem warstwy zbrojącej.  

� Montaż naroży : 

Należy używać narożników z wklejoną na ich powierzchni siatką wystającą na min. 10 cm na 
boki. Narożniki należy wtopić na całej szerokości pasów siatki w masę klejowo – szpachlową. 
W miejscach styku elementów wykonać 10 cm zakład. W tym celu należy odpowiednio odciąć 
wzmocnione wnętrze. W ten sposób można zabezpieczyć naroża glifów jak i naroża budynku. 
Na krawędzi i na szerokość pasm siatki profilu ( narożnika ) nałożyć na płyty termoizolacyjne 
masę szpachlową i wcisnąć profil dokładnie go ustawiając; następnie ostro ściągnąć  masę 
szpachlową po siatce.  

Podczas wykonywania właściwej warstwy zbrojnej, należy zwrócić uwagę na odpowiedni 
zakład siatki zbrojącej na pasmach siatki narożnika ( min. 10 cm ). 

� Montaż warstwy zbrojnej : 



Warstwę zbrojną wykonać przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy, którą przygotować wg 
zaleceń producenta. Przed wykonaniem warstwy zbrojnej nacałuj powierzchni w narożach 
otworów okiennych i drzwiowych w masie szpachlowej należy zatopić wzmocnienia 
diagonalne. Odpowiednio docięte pasma siatki zbrojnej, należy również zatopić w 
wewnętrznych narożach otworów okiennych i drzwiowych i we wszystkich miejscach, w 
których rozcina się właściwą siatkę zbrojącą. Masę szpachlową nakładać na płyty pasami o 
szerokości siatki. Siatkę układać z zakładem o szerokości ok. 10 cm. Zaszpachlować siatkę 
metodą „ mokre w mokre” dokładając niewielką ilość zaprawy aż do całkowitego jej 
przykrycia. Po całkowitym wyschnięciu wyprawy całość należy delikatnie przeszlifować do 
uzyskania równomiernej płaszczyzny i po oczyszczeniu z kurzu zagruntować.  

� Tynk nawierzchniowy : 

Po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej nałożyć tynk pacą ze stali nierdzewnej i 
jeszcze w mokrym stanie nadać fakturę pacą z tworzywa sztucznego. W celu uniknięcia 
widocznych łączeń zapewnić odpowiednią ilość pracowników i zacierać „mokre w mokre”. 
Tynk nakładać od spodu jednocześnie na cały obszar ściany.  

� Malowanie finalne : 

Malowanie finalne ścian (oznaczenie na rysunkach A): 
Po wyschnięciu tynku wyprawę malować farbą silikonową o kolorze wg wzornika RAL K7 
RAL 1018 ZINC YELLOW. Malowanie wykonać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 

 

Malowanie finalne ścian (oznaczenie na rysunkach B): 
Po wyschnięciu tynku wyprawę malować farbą silikonową o kolorze wg wzornika RAL K7 
RAL 2013 PEARL ORANGE. Malowanie wykonać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 

 

5.3 Wykonanie i izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fundamentów.  

Istniejące - przeprowadzić wizję lokalną stanu technicznego przed wykonaniem oferty przetargowej 
- całość przeznaczona do izolacji termicznej i przeciwwilgociowej. Po wykonaniu odkrywki należy 
przeprowadzić oględziny stanu technicznego istniejącego wykończenia ścian fundamentowych. 
Zauważone pęknięcia, istniejącą izolację przeciwwilgociową luźny bądź głuchy tynk należy usunąć, 
naprawić bądź skuć i uzupełnić, a następnie przeprowadzić termoizolację. 
Izolację wykonać za pośrednictwem polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubości 8 cm, wykonać 
wyprawę klej x siatka x klej x siatka x klej. Całość zabezpieczyć bitumiczną powłoką 
przeciwwilgociową. 
 

5.4 Wykonanie rozbudowy stropodachu 

 

Projektuje się wykonanie rozbudowy stropodachu wraz z wiatrownicami na całym obwodzie 
zadaszenia. 
Rozbudowę wybudować przed izolacją termiczną ścian ( rysunek nr 11 ): 
> Stelaż wykonać z drewna montowany od czoła połaci dachowej za pośrednictwem kołków 

rozporowych stalowych 



> Wybudować konstrukcję z płyty OSB gr. 25 mm ( wg rysunku nr 11 ) i zamontować ją do 
konstrukcji dachowej. 

> Całość wykończyć obróbką blacharską z blachy powlekanej ocynkowanej w kolorze brą-
zowym. 

> Spód rozbudowy wykończyć styropianem gr. 2 cm i wyprawić tak samo jak ściany i poma-
lować w tym samym kolorze co ściany. 

> Rozbudowę stropodachu izolować termiczne styropianem dachowym EPS 70-040 
gr. 15 cm i wykończyć papą podkładową, papą termozgrzewalną i odpowiednią obróbką 
blacharską. 

 

5.5 Wymiana rynien i rur spustowych 

 

Projektuje się wymianę rynien i rur spustowych. Do montażu rynien i rur spustowych stosować 
stalowe ocynkowane wieszaki i kotwy. Rynny montować za pośrednictwem rynhaków w kształcie 
litery „U" montowanych bezpośrednio do rozbudowy stropodachu. Rynny (od strony południowej) 
montować z odpowiednim spadkiem licząc od środka połaci dachowej w kierunku rur spustowych. 
Rynny i rury spustowe projektuje się ze stali ocynkowanej dn 110 mm. 

 

5.6 Wymiana stolarki okiennej 

 

Projektuje się wymianę okien z istniejących drewnianych na PCV. Okna wg zestawienia stolarki. 
Projektuje się wymianę wewnętrznych parapetów okiennych oraz montaż nowych w miejscach 
projektowanych okien. Parapety typowe z płyty wiórowej laminowanej o wymiarach 6 cm 
większych niż szerokość otworów okiennych. Zewnętrzne parapety należy zdemontować i 
wymienić na nowe wykonane z blachy powlekanej ocynkowanej w kolorze spodu ściany. 

 

5.7 Zadaszenie drzwi wejściowych 

 

Projektuje się zadaszenie drzwi wejściowych w zabudowie systemowej z profili aluminiowych 
powlekanych w kolorze cokołu z przykryciem z płyt z poliwęglanu komorowego o zabarwieniu 
brązowym i boczną ścianką osłonową - wymiary zadaszenia 250x90x60cm, zgodnie ze specyfikacją 
producenta firmy ROBELIT Sp. z o.o. zadaszenie M0450. 

 

5.8 Budowa podestu wejściowego i opaski wokół budynku 

 

Przed wejściem do budynku projektuje się budowę podestu z kostki betonowej „POLBRUK" gr. 6 
cm o wymiarach 180 cm x 160 cm oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Jako ograniczenie 
kostki brukowej podjazdu dla niepełnosprawnych należy wybudować murki oporowe z bloczków 
betonowych o szerokości 25 cm. Murki oporowe posadowić na istniejących fundamentach, w 
przypadku ich braku należy je wybudować z zachowaniem posadowienia min. 80 cm i minimalnej 
szerokości 30 cm. 
Projektuje się budowę podjazdu dla niepełnosprawnych długości 1,5 m i szerokości całkowitej 1,80 
m. Spadek i = 8 %, wykończenie kostka betonowa POBRUK gr. 6 cm; podjazd ograniczony z 



dwóch stron balustradami (balustrady wykonać z rur ze stali nierdzewnej rys. nr 13. Projektuje się 
budowę opaski wokół budynku o szerokości 0,5 m wykonanego z kostki betonowej. 
Przy budowie podestu, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz opaski należy zachować poniższą 
kolejność robót : 

1. Usunięcie i wywóz istniejącej nawierzchni, 
2. Ustalenie i wyznaczenie poziomów w stosunku do terenu i istniejącej infrastruktury, 
3. Wybranie podłoża do głębokości 30 cm i wywóz urobku, 
4. Przeprowadzenie oględzin stwierdzających przydatność istniejących krawężników do użytku, 
5. Wykonanie wykopów pod krawężniki, 
6. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 18 cm i mechaniczne jej 

zagęszczenie, 
7. Wykonanie podsypki piaskowo - cementowej 1 : 3; gr. 6 cm i mechanicznie jej zagęszczenie, 
8. Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. 
 
5.9 Otwory drzwiowe i okienne 

 

Projektuje się budowę drzwi pomiędzy pomieszczeniami nr 1 i nr 4. 
Należy to wykonać poprzez wybicie otworu w ścianie. 
W miejscu częściowo wyburzonej ściany nośnej (nad przejściem ) pomiędzy budynkami projektuje 
się podciąg stalowy, z dwóch dwuteowników. 
Należy wykonać podciąg stalowy HEB, w miejscu częściowo wyburzonej ściany nośnej z dwóch 
dwuteowników wysokości 180 mm i stopce 80 mm, L = 130 cm. 

 

Podciąg wykonać w następujący sposób : 

♦ wyznaczyć miejsce budowy podciągu i wykuć lub wyciąć w ścianie otwór (z jednej strony 
ściany) o wymiarach - wysokość 200 mm, głębokość 10 cm, długość 140 cm, 

♦ wstawić w wykonany otwór belkę stalową owiniętą siatką stalową Rabitza i obrobić zaprawą 
M8, 

♦ po upływie dwóch, trzech dni powtórzyć powyższe czynności z drugiej strony ściany i 
wstawić dwie pozostałe belki stalowe. 

♦ Wstawione belki stalowe połączyć ze sobą za pośrednictwem śrub stalowych dn 16 mm w 
klasie min. 8,8 z podkładkami i nakrętkami wiercąc otwory w środnikach; ilość śrub -5 szt. 

W miejscach lokalizacji luksferów i bram wjazdowych do części garażowo - warsztatowej 
projektuje się wstawienie okien. 

 

Kolejność robót : 

> Przeprowadzić demontaż luksferów z zachowaniem szczególnej ostrożności, 
> Wyznaczyć szerokości i wysokości projektowanych okien i przeprowadzić rozbiórkę ścian, 
> Przeprowadzić przemurowania do pożądanych wymiarów okiennych, 
> Przeprowadzić montaż okien, 
> Przeprowadzić demontaż istniejących bram wjazdowych, 



> Wyznaczyć szerokości i wysokości projektowanych okien i przeprowadzić przemurowania do 
pożądanych wymiarów okiennych, 

> Przeprowadzić montaż okien, 

 

5.10 Roboty budowlane inne 

 

W pomieszczeniu garażowo - warsztatowym zlokalizowany jest kanał naprawczy. 
Projektuje się likwidację istniejącego kanału. 

 

Kolejność robót : 

> Przeprowadzenie oględzin stanu ścian kanału - rozbiórka w przypadku zniszczeń, 
> Uzupełnienie kanału (otworu - wykopu) żwirem gruboziarnistym zagęszczanym mechanicznie 

warstwowo, 
> Wykonanie płyty betonowej zabezpieczającej przed załamaniem posadzki po likwidacji 

kanału (płyta z betonu C16/20 gr. 10 cm, posadowiona na 10 cm grubości podbudowie z 
betonu C8/10), 

> Wykończenie - posadzka pomieszczenia. 
 
Wszystkie wewnętrzne ściany działowe przeznaczone są do rozbiórki wyjątkiem ściany pomiędzy 
pomieszczeniem garażowo - warsztatowym, a Magazynkiem, WC, Przedsionkiem. Południowo - 
zachodni narożnik budynku wykazuje cechy uszkodzenia (pęknięcia ściany -dokumentacja 
fotograficzna) - przed złożeniem oferty przetargowej wykonawca musi wykonać oględziny w 
naturze i samodzielnie określić stopień uszkodzeń. 

 

5.11 Przewody kominowe 

 

W celu uzyskania odpowiedniej wymiany powietrza projektuje się budowę kominów 
wentylacyjnych. Kominy wykonać z elementów prefabrykowanych np. firmy SCHIEDEL z betonu 
lekkiego w klasie odporności ogniowej EI 120. Projektowane kominy posadowić na stopach 
fundamentowych wykonanych z betonu C16/20 i wysokości min. 30 cm. Stopy fundamentowe 
zabezpieczyć przeciwwilgociowo masą bitumiczną i posadowić na podbudowie z betonu C8/10 gr. 
10 cm i zagęszczonej mechanicznie podsypce żwirowej gr.15 cm. Przewody wyprowadzić ponad 
dach obiektu na wysokość 60 cm ponad połać stropodachu i izolować termicznie styropianem 
twardym grubości 5 cm. Kominy zakończyć czapami z betonu C12/15 z uwzględnieniem 
kapinosów. Otwarte na przestrzał przewody kominowe należy zabezpieczyć kratkami ze stali 
nierdzewnej. W celu zwiększenia efektywności wywiewu powietrza projektuje się w przewodach 
wentylacyjnych w pomieszczeniach WC i klasach (po dwa przewody w każdej Sali dydaktycznej) 
montaż elektrycznych wentylatorów wywiewnych z wyłącznikami zlokalizowanymi w okolicy 
biurka nauczyciela. Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany będzie poprzez nawiewy 
podparapetowe z zamknięciami higroskopowymi i manualnymi żaluzjami - po jednym pod każdym 
oknem. 

 

 



5.12 Roboty rozbiórkowe 

 

Projektuje się demontaż wszystkich instalacji sanitarnych wraz z urządzeniami. Do niezbędnego 
wykonania robót należy ustawić rusztowanie wg oddzielnego projektu. Rusztowanie powinno być 
ustawione i zabezpieczone ( osiatkowane ) w taki sposób by nie zagrażało bezpieczeństwu 
pracowników. 
Wszelkie elementy rozbiórkowe lub odpadowe należy gromadzić w jednym miejscu lub do 
uprzednio ustawionego kontenera. 
Należy przewidzieć odwiezienie materiału z rozbiórki i opłatę za składowanie lub utylizację.  
 
5.13 Stropodach 
 
Projektuje się modernizację istniejącego stropodachu, który będzie obejmował :  
Od zewnątrz : 

> Rozbudowę istniej ącego stropodachu ze względu na planowaną termomodernizację obiektu, 
> Izolacja termiczna stropodachu - istniejąca - styropian dachowy gr. 15 cm rozbudowa, 

naprawa. 

Od wewnątrz : 
> Projektuje się naprawę powierzchni stropodachu poprzez usunięcie istniejących powłok 

malarskich, uzupełnienie ubytków, wykończenie masą szpachlową na bazie gipsu, malowanie 
farbami lateksowymi w kolorze białym. 

 
5.14 Posadzki - Podłogi 

 

Projektuje się rozbiórkę istniejących posadzek w obiekcie. 
> Kolejność robót przy pracach podłogowych : 
❖ 15 - 20 cm warstwa żwiru zagęszczonego mechanicznie, 
❖ Podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm, 
❖ Izolacja przeciwwilgociowa 2 x papa asfaltowa na lepiku lub 1x folia PCV Plastpapa 

wywinięta na ściany powyżej wysokości wykończenia posadzki, 
❖ Termoizolacja z płyt styropianowych podłogowych gr. 12 cm, 
❖ Izolacja przeciwwilgociowa - folia budowlana czarna, 
❖ Wylewka betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm zbrojona siatką z prętów dn 6 mm o 

oczkach 10 x 10 cm, 
❖ Masa samopoziomująca gr. max 5 mm, 
❖ Warstwa wykończeniowa - wykładzina winylowa Tarkett Omnisports gr. 6,5 mm w 

pomieszczeniach nr 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 -wersję kolorystyczną należy uzgodnić z 
Inwestorem. 

❖ Warstwa wykończeniowa - płytki gres w pomieszczeniach nr 2, 5, 6 - wersję 
kolorystyczną należy uzgodnić z Inwestorem. 

 

5.15 Ściany wewnętrzne 

 



Projektowane ściany wykonać w systemie szkieletu stalowego z wykończeniem płytą karton -gips 
oraz wygłuszeniem z wełny mineralnej. 

> Warstwy ścian : 
❖ Płyta karton - gips 12,5 mm, 
❖ Szkielet z profili stalowych „C" szerokości 5 cm z wygłuszeniem z wełny mineralnej gr. 

5 cm, 
❖ Płyta karton - gips 12,5 mm, 

Szkielet ściany działowej mocować bezpośrednio do podłogi i konstrukcji dachu. Ściany z k-g 
wykończyć masą szpachlową. 
Przed i po szpachlowaniu ściany zagruntować środkiem gruntującym. 
Ściany pomalować farbami akrylowymi zmywalnymi. 
Całość wykonać zgodnie ze sztuką wykonania ścian szkieletowych w zabudowie suchej. 

 

Projektuje się wygładzanie istniejących ścian wewnętrznych masą szpachlową na bazie gipsu. Prace 
należy prowadzić w następującej kolejności : 
> Usunięcie istniejących powłok malarskich ( skrobanie ścian ) i odspojonego tynku, 
> Gruntowanie ścian gruntem głęboko penetrującym, 
> Uzupełnianie pęknięć i powstałych ubytków z zastosowaniem siatki z włókna szklanego, 
> Dwukrotne szpachlowanie powierzchni ścian, 
> Wyrównanie powierzchni ścian matami ściernymi o granulacji 180-220, 
> Gruntowanie ścian gruntem zwykłym. 

 

Malowania wykonać : 
> W pomieszczeniach nr 1 i nr 9 lamperia z farby olejnej do wysokości 1,8 m, powyżej farby 

lateksowe w kolorach uzgodnionych z inwestorem, 
> W pomieszczeniach nr 3, 4, 10 lamperia z zaprawy strukturalnej GRAMMA PLAST, 
> W pomieszczeniach nr 2, 5, 6 płytki glazurowane na ścianach do wysokości 2,0 m powyżej 

farby lateksowe w kolorach uzgodnionych z inwestorem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Materiały 

– Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
(ich jakość) nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

– Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie parametrów technicznych z postanowieniami określonej aprobaty 
technicznej. 

 
6.2. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy:  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

- przejęcie robót – wystawienie świadectwa wykonania – odbiór końcowy  
 



7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robót. Obmiar 
robot ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
na mniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe  

Jednostką obmiarową robót są jednostki wg. przedmiaru sporządzonego na podstawie dokumentacji. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
 
Zasady odbiorów robot i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dokumenty potrzebne dla 
zyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty zostaną opisane i przedstawione w dokumentach 
umownych między Zamawiającym a Wykonawcą. Odbiór robot polega na sprawdzeniu wymiarów 
wbudowanych materiałów.  
 

8.1 Odbiór robót budowlanych  
Podstawą do odbioru robót powinna stanowi dokumentacja techniczna. Dla każdego obiektu, w 
którym zastosowano izolację zewnętrzną ze styropianu, należy sporządzić protokół odbioru robót, 
podając następujące informacje: nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,  rodzaj i nazwę handlową 
materiału izolacyjnego zgodnie z Polską lub Europejską Aprobatą Techniczną, adres i rodzaj 
obiektu (ów) oraz powierzchnię wbudowanej izolacji termicznej, nazwę firmy wykonującej 
ocieplenie, średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), średnią gęstość (kg/m3 ), ilość 
wbudowanych kołków montażowych na 1 m2 izolacji (szt.), datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót,  

– oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z wiedzą 
inżynierską, sztuką budowlaną oraz z przepisami art. 10 ustawy „Prawo Budowlane” i 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż.,  

– imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i 
inspektora nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 

Uwaga! 



Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulegających zakryciu – sprawdzenie i 
odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco (art. 25 pkt. 3 ustawy 
– Prawo Budowlane).  

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robot, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.  
Ceny jednostkowe obejmują koszt:  
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,  
- materiałów pomocniczych,  
- przygotowanie i montaż materiałów i urządzeń wbudowanych  
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – materiałów 
rozbiórkowych z placu budowy,  
- poprawki, uzgodnienia, pomiary geodezyjne naniesienie na mapy.  
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 
 
10. PRZEPISY I NORMY  
10.1. Normy 
PN-EN ISO 6946  Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. 
PN-EN ISO 10456  Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych i obliczeniowych 
   wartości cieplnych. 
PN-EN 12524  Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów – stabelaryzowane wartości 
   obliczeniowe. 
PN-EN ISO 13789  Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie. 
PN-EN ISO 13788  Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród. 
PN-EN ISO 717 – 2: 1999  Akustyka – ocena izolacyjności akustycznej w budynkach. 

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
 
10.2. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072).  

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 207,          
poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz. 
U.  z 2004 r. Nr 93, poz. 888). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166,    poz. 
1360 z późniejszymi zmianami). 



5. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych          
(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z późniejszymi zmianami). 

6. „Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych w 
budownictwie” – ocena zagrożeń zdrowotnych i działania zapobiegawcze (wyd.: Instytut 
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Łodzi).  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 

 
 
 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.        
CPV 45420000-7 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

 
1.0. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania montażu i 
odbioru stolarki okiennej PCV i drzwiowej aluminiowej i drewnianej. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
określonych w pkt 1.1. „Przedmiot Specyfikacji” 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
następujących prac: 

Projektuje się wymianę okien z istniejących drewnianych na PCV. Okna wg zestawienia stolarki. 
Projektuje się wymianę wewnętrznych parapetów okiennych oraz montaż nowych w miejscach 
projektowanych okien. Parapety typowe z płyty wiórowej laminowanej o wymiarach 6 cm 
większych niż szerokość otworów okiennych. Zewnętrzne parapety należy zdemontować i 
wymienić na nowe wykonane z blachy powlekanej ocynkowanej w kolorze spodu ściany. 

 

Projektuje się : 
- Wstawienie okien z PCV w kolorze białym z 3 - komorowych profili wzmacnianych 

kształtownikami stalowymi zimnogiętymi, ocynkowanymi z szybami podwójnymi 
niskoemisyjnymi Termofloat w zestawie 4/16/4 z tzw. „ciepłą ramką miedzyszybową, o Uk + 
1,1 W/m2 K, antywłamaniowe klasy P3, okucia obwodowe antywłamaniowe - klasa 
porównywalna z okuciami firmy „Winkhaus". Okna muszą posiadać świadectwo dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie - wymagany jest Certyfikat Zgodności dla gotowego wyrobu 
oraz aprobaty techniczne ITB , ocena higieniczna PZH , klasyfikacja ogniowa CNBOP 
certyfikat bezpieczeństwa „B" dla odpowiednich elementów składowych (profil, zestaw 
szybowy, okucia). Zamiennie można od dostawcy wymagać świadectwa zgodności dla 



gotowego wyrobu - ale dopiero po jego wykonaniu, w obiekcie (poza pomieszczeniem 
socjalnym) okna z otwieranymi z poziomu podłogi górnymi skrzydłami za pośrednictwem 
cięgła. 

- Współczynnik przenikania ciepłą dla okien nie może być większy niż 2,3 W/m2 K, 
- Zamontowanie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej ocynkowanej w kolorze 
spodu ściany (symbol B). 
 
Projektuje się : 
- W projektowanej zewnętrznej i wewnętrznej ścianie wiatrołapu drzwi wewnętrzne aluminiowe ( 
profil 3 - komorowy z przekładką termiczną ), standardowe okucia, szklone podwójną szybą 
niskoemisyjną Termofloat w zestawie 4/16/4 z tzw. „ciepłą ramką) miedzyszybową , o Uk + 1,1 
W/m2 K, antywłamaniowe klasy P3, okucia antywłamaniowe -klasa porównywalna z okuciami 
firmy „Winkhaus", jeden zamek atestowany z wkładką bębenkową oraz samozamykaczem, 
współczynnik przenikania ciepła nie może być większy niż 2,6 W/m2 /K - w ścianie wewnętrznej 
nie zachodzi konieczność stosowania elementów antywłamaniowych, 
- Drzwi wewnętrzne drewniane ze stalowymi futrynami z zamkiem z wkładką bębenkową (wg 
zestawienia stolarki). 
 
- Projektuje się zadaszenie drzwi wejściowych w zabudowie systemowej z profili aluminiowych 
powlekanych w kolorze cokołu z przykryciem z płyt z poliwęglanu komorowego o zabarwieniu 
brązowym i boczną ścianką osłonową - wymiary zadaszenia 250x90x60cm, zgodnie ze specyfikacją 
producenta firmy ROBELIT Sp. z o.o. zadaszenie M0450 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
oraz zaleceniami producenta. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.0. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiałami stosowanymi w wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
- drzwi aluminiowe kompletne z ościeżnicą i drewniane z ościeżnicą 
- okna PCV; 
- okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki; 
- kotwy, pianka montażowa;  
-parapety zewnętrzne stalowe wewnętrzne z płyty laminowanej; 
- daszek systemowy 
Materiały nieokreślone ściśle przez Dokumentację projektową czy niniejszą ST należy uzgodnić z 
Inspektorem nadzoru. 
 
2.1. 1. Wymagania podstawowe 



• Wszystkie materiały do wykonywania prac montażu stolarki określonych w niniejszej specyfikacji 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie; 
• Materiały powinny być pakowane, przechowywane i używane w sposób wskazany w normach 
państwowych lub świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcją producenta. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
a) dla okien – zawarte w dokumentacji projektowej 
b) dla drzwi – zawarte w dokumentacji projektowej 
Całość materiału dostarczonego na plac budowy powinna pochodzić z jednego źródła. Wykonawca 
powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej 
partii materiałów. 
 
3.0. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z montażem stolarki należy przewidzieć stosowanie m.in. 
następującego sprzętu: śrubokręt , poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz płaski do śrub, 
nożyk, szpachelka , paca. 
 
4.0. TRANSPORT 
Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny. Materiały składować w zadaszonych lub pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1Wymiana stolarki  

 

Projektuje się wymianę okien z istniejących drewnianych na PCV. Okna wg zestawienia stolarki. 
Projektuje się wymianę wewnętrznych parapetów okiennych oraz montaż nowych w miejscach 
projektowanych okien. Parapety typowe z płyty wiórowej laminowanej o wymiarach 6 cm 
większych niż szerokość otworów okiennych. Zewnętrzne parapety należy zdemontować i 
wymienić na nowe wykonane z blachy powlekanej ocynkowanej w kolorze spodu ściany. 
Wymianie podlegają również drzwi na nowe wg zestawienia dokumentacji projektowej. 

 

Zadaszenie drzwi wejściowych 

 

Projektuje się zadaszenie drzwi wejściowych w zabudowie systemowej z profili aluminiowych 
powlekanych w kolorze cokołu z przykryciem z płyt z poliwęglanu komorowego o zabarwieniu 
brązowym i boczną ścianką osłonową - wymiary zadaszenia 250x90x60cm, zgodnie ze specyfikacją 
producenta firmy ROBELIT Sp. z o.o. zadaszenie M0450. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac 
5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej 
a) dla okien PCV 



Mocowanie profili ościeżnicy za pomocą kołków rozporowych o wym. Min. 6x80 mm z 
wypełnieniem pianką montażową. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od naroży ościeżnicy. 
 
5.2.1. Kolejność wykonywania prac- stolarka okienna 
• w przygotowane ościeże wstawić ościeżnicę pcv na podkładkach lub listwach; 
• elementy kotwiące osadzić w murze; 
ustawienie okna ( ościeżnicy i skrzydeł) sprawdzić w poziomie i pionie. Dopuszczalne odchylenie 
od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych: 
- 2mm przy długości przekątnej do 1m; 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2m; 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2m; 
• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między murem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem 
ITB; 
• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.2.2. Kolejność wykonywania prac- stolarka drzwiowa 
• w przygotowane ościeże wstawić ościeżnicę pcv na podkładkach usytuowanych w narożach; 
• wypoziomowanie, wypionowanie; 
• przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru- 10-15 cm od każdego naroża. 
Odległość między punktami mocowania nie powinna przekraczać 80 cm; 
• założenie rozporów między elementami ościeżnicy; 
• wypełnienie pianką poliuretanową szczeliny między murem a ościeżnicą; 
• zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności i ewentualnych korekt. 
Odchylenie ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 m długości 
ościeżnicy nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę; 
Uwaga: Wskazany jest montaż stolarki drzwiowej przez autoryzowaną firmę ze względu na 
udzielaną przez nią gwarancję. 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją polega na sprawdzeniu 
zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z 
potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy*. 
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót 
wykończeniowych należy do Wykonawcy. 
Kontrola jakości wykonanych robót powinna być zgodna z warunkami technicznymi opisanymi w 
aprobacie technicznej wyrobu. 
Powinna ona umożliwi ć ocenę pod kątem następujących wymagań: 
- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej; 
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów; 
- prawidłowość przygotowania podłoża; 
- prawidłowości wymiarów ślusarki; 



- wypionowania i wypoziomowania; 
- wykończenia powierzchni malarskiej; 
- kompletności w zakresie kluczy itp. 
- sprawdzenie czystości wykonanych prac; 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty 
techniczne i atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, 
przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie się sprowadzał do szacunkowego określenia zaawansowania robót w formie 
elementów scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejściowych – zgodnie z ustaleniami w 
umowie. Jednostkami obmiaru jest: 
- Sztuka lub m2 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatności ryczałtem za wykonany element należy przyjmować zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym*. 
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); 
• Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 
• Normy: PN-88/B – 10085 Stolarka budowlana 
• Aprobata techniczna – zał. dot. danych technicznych stolarki stalowej 
• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 
• Normy: PN-EN 13501-1 – Klasyfikacja wyrobów budowlanych i elementów budynków. 
• Aprobaty techniczne 
 
 
 
 
 



Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.        
CPV 45262210-6 Fundamenty 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania       
i odbioru fundamentów pod kominy i izolacji termiczno-przeciwwilgociowej fundamentów przy 
budynku pawilonu SP Nr 2 w Morągu pow. ostródzki. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy       
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie fundamentów pod kominy i izolacji termicznej i przeciwwilgociowej 
fundamentów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY  
- podsypka żwirowa. 
- podkład betonowy C8/10 
- stopa betonowa z C16/20 
- styropian XPS gr. 8cm 
- lepik  
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 

Istniejące fundamenty - przeprowadzić wizję lokalną stanu technicznego przed wykonaniem oferty 
przetargowej - całość przeznaczona do izolacji termicznej i przeciwwilgociowej. Po wykonaniu 
odkrywki należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego istniejącego wykończenia ścian 



fundamentowych. Zauważone pęknięcia, istniejącą izolację przeciwilgociową luźny bądź głuchy 
tynk należy usunąć, naprawić bądź skuć i uzupełnić, a następnie przeprowadzić termoizolację. 
Izolację wykonać za pośrednictwem polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubości 8 cm, wykonać 
wyprawę klej x siatka x klej x siatka x klej. Całość zabezpieczyć bitumiczną powłoką 
przeciwwilgociową. Przy wykonaniu fundamentów pod kominy należy skuć posadzkę, wybrać 
ziemię i wykonać nowe warstwy wg dokumentacji technicznej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
 
W przypadku, gdy beton wytwarzany jest na placu budowy, należy kontrolować jej klasę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robót. Obmiar 
robot ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
na mniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe  

Jednostką obmiarową robót jest – m2  lub m3 . Ilość robót określa się na podstawie projektu 
wykonawczego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBOT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
 
Zasady odbiorów robot i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dokumenty potrzebne dla 
zyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty zostaną opisane i przedstawione w dokumentach 
umownych między Zamawiającym a Wykonawcą. Odbiór robot polega na sprawdzeniu wymiarów 
wbudowanych materiałów.  
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robot, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.  



10. PRZEPISY I NORMY  
 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.        
CPV 45443000-4 Wykonanie ocieplenia ścian 

 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót związanych z termomodernizacją przegród zewnętrznych w systemie ociepleń na styropianie 
KRIESEL TURBO - S z zastosowaniem płyt styropianowych frezowanych PANDA EPS 70–040 
Fasada jako materiału termoizolacyjnego o grubości 15cm. oraz częściowo z płyt z wełny 
mineralnej grubości 15cm.  
 Technologia i warunki techniczne wykonania izolacji termicznej stanowiącej jednocześnie 
izolację akustyczną ścian są rozwiązaniem systemowym. Ocieplenie ścian zewnętrznych 
zaprojektowano w technologii „lekkiej – mokrej”. Robotom termomodernizacyjnym                                
i towarzyszącym są poddane ściany budynku pawilonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w miejscowości 
Morąg ul. Żeromskiego 26, dz. nr 57, powiat ostródzki. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy       
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie fundamentów pod kominy i izolacji termicznej i przeciwwilgociowej 
fundamentów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
  
KRIESEL TURBO - S - Aprobata Techniczna ETA-07/0192 i Deklaracja Zgodności nr 
ETICS/K/07/08, klasyfikacja ogniowa nr SG-25/11w zakresie reakcji na ogień systemu docieplenia 
NRO : 



� ocieplenie główne – płyty styropianowe frezowane gr. 15 cm (  ściany ) i 2 cm ( glify okienne 
i drzwiowe ) np. PANDA EPS 70 - 040 Fasada służące do izolacji ścian zewnętrznych 
budynków ocieplanych metodą lekką – mokrą (bezspoinowe systemy ociepleń) z 
krawędziami frezowanymi, 

� Lepstyr 210, 

� siatka zbrojąca z włókna szklanego – VERTEX kładziona podwójnie, 

�  Styrlep 220/Styrlep-B 225, 

� środek gruntujący np. TYNKOLIT -T 330 

� tynk mineralny np. AKRYTYNK 010/AKRYTYNK 010C. 

� Silikonowa farba - Malowanie finalne ścian (oznaczenie na rysunkach A): 
Po wyschnięciu tynku wyprawę malować farbą silikonową o kolorze wg wzornika RAL K7 RAL 
1018 ZINC YELLOW. Malowanie wykonać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 

Malowanie finalne ścian (oznaczenie na rysunkach B): 
Po wyschnięciu tynku wyprawę malować farbą silikonową o kolorze wg wzornika RAL K7 RAL 
2013 PEARL ORANGE. Malowanie wykonać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku 

 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wykonanie robót dociepleń wg technologii „lekkiej-mokrej” 
 
Wykonanie ocieplenia ścian – technologia wykonania. 

Kolejności wykonywania poszczególnych faz robót ociepleniowych należy zachować zgodnie z 
instrukcją wykonania systemu ociepleń: 

� Przygotowania podłoża : 

Mur, beton, powłoki dobrze przylegające powinny być czyste, suche, zwarte i nośne. Należy 
usunąć zanieczyszczenia, substancje zmniejszające przyczepność oraz nadmiar zapraw. 
Uszkodzone, odchodzące płatami warstwy malarskie i tynki  należy usunąć całkowicie. 
Odspojony, popękany tynk należy usunąć, a powierzchnię ponownie dokładnie wyrównać. 
Podłoża silnie chłonące, pylące należy dokładnie oczyścić aż do warstw nośnych, a następnie 
zagruntować. 

Uwagi : 



Podłoże powinno być równą płaszczyzną, nawet bardzo niewielkie nierówności uniemożliwiają 
uzyskanie jednakowej przyczepności. Niewłaściwa ocena stanu podłoża oraz brak właściwego 
przygotowania jego powierzchnia mogą być przyczyną odpadnięcia ocieplenia od podłoża. 

� Montaż listwy startowej : 

Używać listew startowych z aluminium. Listwy mocować co 30 cm śrubami montażowymi. 
Nierówności podłoża niwelować podkładkami dystansowymi. Listwy łączyć łącznikami – 
zabronione jest łączenie na zakład. W celu uzyskania dokładnych kątów stosować gotowe 
narożniki; dla innych kątów – wycinać ręcznie. 

� Montaż płyt styropianowych EPS : 

Masę klejową przygotować zgodnie z instrukcja producenta. Masę klejową nakładać na tylną 
ścianę płyty styropianowej zgodnie z zaleceniami producenta systemu ociepleń. Pierwszy rząd 
płyt układać tak, aby płyty mocno przylegały do przedniej krawędzi listwy startowej – listwa 
nie może wystawać. Wszystkie płyty wklejać ruchem lekko przesuwnym w celu uzyskania 
najlepszego kontaktu z podłożem. Płyty układać mijankowo w „cegłę” z przesuniętymi 
spoinami o połowę jej długości– w miejscach przycinania odpowiedni je dopasować. 
Niedopuszczalne jest krzyżowanie się spoin. Miejsca styku płyt ( powstałe szczelin ) wypełniać 
klinami z materiału izolacyjnego. Unikać połączeń płyt na przedłużeniach narożników 
okiennych i drzwiowych. Ocieplenie glifów okiennych i drzwiowych grubość płyt dobrać w 
taki sposób aby z każdej strony była widoczna taka sama szerokość ram okiennych i futryn. 
Mocując płyty na nadprożach zalecane jest stosowanie podparć, klamer lub natychmiastowe 
kołkowanie.  

Powstałe w trakcie montażu płyt występy należy zniwelować pacą do szlifowania styropianu, a 
kurz powstający w trakcie szlifowania dokładnie usunąć. Zgodnie z wytycznymi Instytutu 
Techniki Budowlanej ( nr 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 
budynków ETICS ) należy stosować dodatkowo mechaniczne mocowanie płyt styropianowych 
za pośrednictwem łączników – co najmniej 4 łączniki na 1 m2  ocieplenia. Do mocowania 
mechanicznego można przystąpić  nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. 

Uwagi : 

Jeżeli  płyty styropianowe muszą przez dłuższy czas pozostawać odkryte, to pod wpływem 
działania promieni UV mogą żółknąć. Miałka substancja powstająca w wyniku 
promieniowania musi zostać dokładnie zeszlifowana przed nałożeniem warstwy zbrojącej.  

� Montaż naroży : 

Należy używać narożników z wklejoną na ich powierzchni siatką wystającą na min. 10 cm na 
boki. Narożniki należy wtopić na całej szerokości pasów siatki w masę klejowo – szpachlową. 
W miejscach styku elementów wykonać 10 cm zakład. W tym celu należy odpowiednio odciąć 
wzmocnione wnętrze. W ten sposób można zabezpieczyć naroża glifów jak i naroża budynku. 
Na krawędzi i na szerokość pasm siatki profilu ( narożnika ) nałożyć na płyty termoizolacyjne 
masę szpachlową i wcisnąć profil dokładnie go ustawiając; następnie ostro ściągnąć  masę 
szpachlową po siatce.  



Podczas wykonywania właściwej warstwy zbrojnej, należy zwrócić uwagę na odpowiedni 
zakład siatki zbrojącej na pasmach siatki narożnika ( min. 10 cm ). 

� Montaż warstwy zbrojnej : 

Warstwę zbrojną wykonać przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy, którą przygotować wg 
zaleceń producenta. Przed wykonaniem warstwy zbrojnej nacałuj powierzchni w narożach 
otworów okiennych i drzwiowych w masie szpachlowej należy zatopić wzmocnienia 
diagonalne. Odpowiednio docięte pasma siatki zbrojnej, należy również zatopić w 
wewnętrznych narożach otworów okiennych i drzwiowych i we wszystkich miejscach, w 
których rozcina się właściwą siatkę zbrojącą. Masę szpachlową nakładać na płyty pasami o 
szerokości siatki. Siatkę układać z zakładem o szerokości ok. 10 cm. Zaszpachlować siatkę 
metodą „ mokre w mokre” dokładając niewielką ilość zaprawy aż do całkowitego jej 
przykrycia. Po całkowitym wyschnięciu wyprawy całość należy delikatnie przeszlifować do 
uzyskania równomiernej płaszczyzny i po oczyszczeniu z kurzu zagruntować.  

� Tynk nawierzchniowy : 

Po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej nałożyć tynk pacą ze stali nierdzewnej i 
jeszcze w mokrym stanie nadać fakturę pacą z tworzywa sztucznego. W celu uniknięcia 
widocznych łączeń zapewnić odpowiednią ilość pracowników i zacierać „mokre w mokre”. 
Tynk nakładać od spodu jednocześnie na cały obszar ściany.  

� Malowanie finalne : 

Malowanie finalne ścian (oznaczenie na rysunkach A): 
Po wyschnięciu tynku wyprawę malować farbą silikonową o kolorze wg wzornika RAL K7 
RAL 1018 ZINC YELLOW. Malowanie wykonać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 

 

Malowanie finalne ścian (oznaczenie na rysunkach B): 
Po wyschnięciu tynku wyprawę malować farbą silikonową o kolorze wg wzornika RAL K7 
RAL 2013 PEARL ORANGE. Malowanie wykonać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Materiały 

– Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
(ich jakość) nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

– Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie parametrów technicznych z postanowieniami określonej aprobaty 
technicznej. 

 
6.2. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy:  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  



- przejęcie robót – wystawienie świadectwa wykonania – odbiór końcowy  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robót. Obmiar 
robot ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
na mniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe  

Jednostką obmiarową robót są jednostki wg. przedmiaru sporządzonego na podstawie dokumentacji. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
 
Zasady odbiorów robot i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dokumenty potrzebne dla 
zyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty zostaną opisane i przedstawione w dokumentach 
umownych między Zamawiającym a Wykonawcą. Odbiór robot polega na sprawdzeniu wymiarów 
wbudowanych materiałów.  
 

8.1 Odbiór robót budowlanych  
Podstawą do odbioru robót powinna stanowi dokumentacja techniczna. Dla każdego obiektu, w 
którym zastosowano izolację zewnętrzną ze styropianu, należy sporządzić protokół odbioru robót, 
podając następujące informacje: nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,  rodzaj i nazwę handlową 
materiału izolacyjnego zgodnie z Polską lub Europejską Aprobatą Techniczną, adres i rodzaj 
obiektu (ów) oraz powierzchnię wbudowanej izolacji termicznej, nazwę firmy wykonującej 
ocieplenie, średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), średnią gęstość (kg/m3 ), ilość 
wbudowanych kołków montażowych na 1 m2 izolacji (szt.), datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót,  

– oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z wiedzą 
inżynierską, sztuką budowlaną oraz z przepisami art. 10 ustawy „Prawo Budowlane” i 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż.,  

– imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i 
inspektora nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 



Uwaga! 

Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulegających zakryciu – sprawdzenie i 
odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco (art. 25 pkt. 3 ustawy 
– Prawo Budowlane).  

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robot, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.  
Ceny jednostkowe obejmują koszt:  
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,  
- materiałów pomocniczych,  
- przygotowanie i montaż materiałów i urządzeń wbudowanych  
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – materiałów 
rozbiórkowych z placu budowy,  
- poprawki, uzgodnienia, pomiary geodezyjne naniesienie na mapy.  
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 
 
10. PRZEPISY I NORMY  
10.1. Normy 
PN-EN ISO 6946  Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. 
PN-EN ISO 10456  Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych i obliczeniowych 
   wartości cieplnych. 
PN-EN 12524  Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów – stabelaryzowane wartości 
   obliczeniowe. 
PN-EN ISO 13789  Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie. 
PN-EN ISO 13788  Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród. 
PN-EN ISO 717 – 2: 1999  Akustyka – ocena izolacyjności akustycznej w budynkach. 

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
 
10.2. Inne dokumenty 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072).  

10. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 207,          
poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz. 
U.  z 2004 r. Nr 93, poz. 888). 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166,    poz. 
1360 z późniejszymi zmianami). 



13. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych          
(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z późniejszymi zmianami). 

14. „Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych w 
budownictwie” – ocena zagrożeń zdrowotnych i działania zapobiegawcze (wyd.: Instytut 
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Łodzi).  

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 

 

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.        
CPV 45262000-1 Wymiana rynien i rur spustowych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem wymiany rynien i rur spustowych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót j.w. 

1.3. Zakres robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: 

- Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty 
techniczne lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wyroby dekarskie powinny: 

• mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 



członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone 
znakowaniem CE, 

• mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta              
- w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien się 
znajdować termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny z 
wymaganiami producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich. 

2.2. Przyjęcie materiałów na budowie 

Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią: 
• projekt techniczny, 

• dokumenty od producenta, 

• sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 

• sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. Projekt techniczny 
powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowę 
mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według 
specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz 
kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 

Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie                    
z wymaganiami norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu aprobata 
techniczna". 

Wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu, 

• są właściwie opakowane i oznakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

• mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 



2.3. Przechowywanie materiałów 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie                     
z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 

3.  SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  TRANSPORT 

Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny                             
z wymaganiami producenta. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymiana rynien i rur spustowych 

 

Projektuje się wymianę rynien i rur spustowych. Do montażu rynien i rur spustowych stosować 
stalowe ocynkowane wieszaki i kotwy. Rynny montować za pośrednictwem rynhaków w kształcie 
litery „U" montowanych bezpośrednio do rozbudowy stropodachu. Rynny (od strony południowej) 
montować z odpowiednim spadkiem licząc od środka połaci dachowej w kierunku rur spustowych. 
Rynny i rury spustowe projektuje się ze stali ocynkowanej dn 110 mm. 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

Spadki podłużne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ wody opadowej. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-
B-9470L1999. 

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być każdorazowo ustalone 
indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707. 



6.   KONTROLA JAKO ŚCI  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszych Warunków technicznych . 
 

7.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót montażu urządzeń odprowadzających wodę - 1 m wykonanych rynien                     
lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

* sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

* sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

* sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

* sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  PRZEPISY I NORMY  

PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 

PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 

PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 



Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.        
CPV 45260000-7 Stropodach 

CPV 45260000-7 Wykonanie podbitki i wiatrownicy, rozbudowa stropodachu 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem modernizacji stropodachu. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót j.w. 

1.3. Zakres robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi tzn.: 

- Izolacja termiczna ze styropianu gr. 15cm 

-  Pokrycie papą termozgrzewalną. 

- Obróbki blacharskie 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty 
techniczne lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wyroby dekarskie powinny: 

• mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone 
znakowaniem CE, 

• mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta              
- w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa. 



Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien się 
znajdować termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny z 
wymaganiami producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich. 

2.2. Przyjęcie materiałów na budowie 

Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią: 
• projekt techniczny, 

• dokumenty od producenta, 

• sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 

• sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. Projekt techniczny 
powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowę 
mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według 
specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz 
kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 

Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie                    
z wymaganiami norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu aprobata 
techniczna". 

Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu, 

• są właściwie opakowane i oznakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

• mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.3. Przechowywanie materiałów 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie                        
z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 

 



3.  SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  TRANSPORT 

Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgody                             
z wymaganiami producenta. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Modernizacja stropodachu 

Projektuje się modernizację istniejącego stropodachu, który będzie obejmował :  
Od zewnątrz : 

> Rozbudowę istniej ącego stropodachu ze względu na planowaną termomodernizację obiektu, 
> Izolacja termiczna stropodachu - istniejąca - styropian dachowy gr. 15 cm rozbudowa, 

naprawa. 

Od wewnątrz : 
> Projektuje się naprawę powierzchni stropodachu poprzez usunięcie istniejących powłok 

malarskich, uzupełnienie ubytków, wykończenie masą szpachlową na bazie gipsu, malowanie 
farbami lateksowymi w kolorze białym. 

 
Projektuje się wykonanie rozbudowy stropodachu wraz z wiatrownicami na całym obwodzie 
zadaszenia. 
Rozbudowę wybudować przed izolacją termiczną ścian ( rysunek nr 11 ): 
> Stelaż wykonać z drewna montowany od czoła połaci dachowej za pośrednictwem kołków 

rozporowych stalowych 
> Wybudować konstrukcję z płyty OSB gr. 25 mm ( wg rysunku nr 11 ) i zamontować ją do 

konstrukcji dachowej. 
> Całość wykończyć obróbką blacharską z blachy powlekanej ocynkowanej w kolorze brą-

zowym. 
> Spód rozbudowy wykończyć styropianem gr. 2 cm i wyprawić tak samo jak ściany i poma-

lować w tym samym kolorze co ściany. 
> Rozbudowę stropodachu izolować termiczne styropianem dachowym EPS 70-040 

gr. 15 cm i wykończyć papą podkładową, papą termozgrzewalną i odpowiednią obróbką 
blacharską. 

 
5.2.  Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i wykonane z blachy stalowej 
powlekanej. 

6.   KONTROLA JAKO ŚCI  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszych Warunków technicznych . 
 



6.1. Kontrola wykonania podłoży 

Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonywania pokryć. 

6.1.1. Kontrola wykonania podlony pod pokrycia dachowe z papy . 

Kontrola wykonania podłoży pod pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240  

6.2. Kontrola wykonania pokryć. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
powołanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest 
przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru: 

• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania 
robót dekarskich, 

• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót 
dekarskich. 

6.2.1 Pokrycia papowe . 

Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych oraz pokryć z powłok asfaltowych polega na 
bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. 

Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem 
oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrolę przeprowadza się w sposób opisany w PN-98/B-10240 

6.2.3. Obróbki blacharskie 

Kontrolę międzyoperacyjna i końcową dotyczącą wykonania obróbek blacharskich przeprowadza 
się sprawdzając zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PN-6 1/B-10245, PN-EN 501:1999, 
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-
EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych 
Warunków.  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót pokryć dachowych - m2 pokrytej powierzchni, 

- dla robót obróbek blacharskich - m2 obróbek blacharskich, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 



Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

• pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność 
wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem, 

• protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

• stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich 
były pozytywne. 

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych. Protokół odbioru 
powinien zawierać: 

• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem, 

• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia. 

8.1. Odbiór robót pokrywczych. 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża  

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do 
odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 



Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

* sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

* sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

* sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

* sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Pokrycie dachów. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z wykonaniem podłoża i warstwy izolacji termicznej 
warstwy wierzchniej. 

Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  PRZEPISY I NORMY  

PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.        
CPV 45430000-0 Posadzki, podłogi 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem posadzek na budynku pawilonu SP Nr 2 w Morągu. 

1.2. Zakres stosowania SST. 



Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót j.w. 

1.3. Zakres robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowych posadzek wraz z izolacjami i pokryciem. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania posadzek powinny mieć aprobaty techniczne lub 
powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 

• mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone 
znakowaniem CE, 

• mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta              
- w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

Posadzki - Podłogi 
 
- 15 cm warstwa żwiru zagęszczonego mechanicznie, 
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm, 
- izolacja przeciwwilgociowa 2 x papa asfaltowa na lepiku lub 1x folia PCV Plastpapa wywinięta 
na ściany powyżej wysokości wykończenia posadzki, 
- termoizolacja z płyt styropianowych podłogowych gr. 12 cm, 
- izolacja przeciwwilgociowa - folia budowlana czarna, 
- wylewka betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm zbrojona siatką z prętów dn 6 mm o oczkach 10 x 
10 cm, 
- masa samopoziomująca gr. max 5 mm, 
- warstwa wykończeniowa - wykładzina winylowa Tarkett Omnisports gr. 6,5 mm w 
pomieszczeniach nr 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 -wersję kolorystyczną należy uzgodnić z Inwestorem. 
- warstwa wykończeniowa - płytki gress w pomieszczeniach nr 2, 5, 6 - wersję kolorystyczną 
należy uzgodnić z Inwestorem. 
 

3.  SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 



4.  TRANSPORT 

Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgody                             
z wymaganiami producenta. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

Posadzki - Podłogi 

 

Projektuje się rozbiórkę istniejących posadzek w obiekcie. 
> Kolejność robót przy pracach podłogowych : 
❖ 15 - 20 cm warstwa żwiru zagęszczonego mechanicznie, 
❖ Podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm, 
❖ Izolacja przeciwwilgociowa 2 x papa asfaltowa na lepiku lub 1x folia PCV Plastpapa 

wywinięta na ściany powyżej wysokości wykończenia posadzki, 
❖ Termoizolacja z płyt styropianowych podłogowych gr. 12 cm, 
❖ Izolacja przeciwwilgociowa - folia budowlana czarna, 
❖ Wylewka betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm zbrojona siatką z prętów dn 6 mm o 

oczkach 10 x 10 cm, 
❖ Masa samopoziomująca gr. max 5 mm, 
❖ Warstwa wykończeniowa - wykładzina winylowa Tarkett Omnisports gr. 6,5 mm w 

pomieszczeniach nr 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 -wersję kolorystyczną należy uzgodnić z 
Inwestorem. 

❖ Warstwa wykończeniowa - płytki gres w pomieszczeniach nr 2, 5, 6 - wersję 
kolorystyczną należy uzgodnić z Inwestorem. 

 

Roboty budowlane inne 

 

W pomieszczeniu garażowo - warsztatowym zlokalizowany jest kanał naprawczy. 
Projektuje się likwidację istniejącego kanału. 

 

Kolejność robót : 

> Przeprowadzenie oględzin stanu ścian kanału - rozbiórka w przypadku zniszczeń, 
> Uzupełnienie kanału (otworu - wykopu) żwirem gruboziarnistym zagęszczanym mechanicznie 

warstwowo, 
> Wykonanie płyty betonowej zabezpieczającej przed załamaniem posadzki po likwidacji 

kanału (płyta z betonu C16/20 gr. 10 cm, posadowiona na 10 cm grubości podbudowie z 
betonu C8/10), 

> Wykończenie - posadzka pomieszczenia. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszych Warunków technicznych . 
 



6.1. Kontrola wykonania podłoży 

6.2. Kontrola wykonania pokryć. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
powołanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest 
przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru: 

7.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest: 

- - m2 powierzchni, 

- - m3 podbudowy, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Podstawę do odbioru wykonania robót posadzkowych stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

• pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność 
wykonania robót z projektem, 

• protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

• stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za ustaloną ilość m2 posadzki lub m3 podbudowy. 

10.  PRZEPISY I NORMY  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072).  

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 207,          
poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz. 
U.  z 2004 r. Nr 93, poz. 888). 



3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166,    poz. 
1360 z późniejszymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych          
(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z późniejszymi zmianami). 

6. „Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych w 
budownictwie” – ocena zagrożeń zdrowotnych i działania zapobiegawcze (wyd.: Instytut 
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Łodzi).  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 

 
 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.        
CPV 45262500-6 Ściany wewnętrzne 
CPV 45440000-3 Roboty malarskie 

CPV 45331210-1 Kominy 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania       
i odbioru ścian wewnętrznych, wykończeniowych robót i kominów budynku pawilonu SP Nr 2 w 
Morągu pow. ostródzki. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy       
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie ścian wewnętrznych, wykończenia i kominów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 



2. MATERIAŁY 
 
- płyty g-k 12,5mm 
- stelaż aluminiowy pod zabudowę płyt g-k 
- wełna mineralna 5cm 
- gips szpachlowy 
- farba wg dokumentacji 
- kominy wentylacyjne Schiedel  
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 

Ściany wewnętrzne 
Projektowane ściany wykonać w systemie szkieletu stalowego z wykończeniem płytą karton -gips 
oraz wygłuszeniem z wełny mineralnej. 

> Warstwy ścian : 
❖ Płyta karton - gips 12,5 mm, 
❖ Szkielet z profili stalowych „C" szerokości 5 cm z wygłuszeniem z wełny mineralnej gr. 

5 cm, 
❖ Płyta karton - gips 12,5 mm, 

Szkielet ściany działowej mocować bezpośrednio do podłogi i konstrukcji dachu. Ściany z k-g 
wykończyć masą szpachlową. 
Przed i po szpachlowaniu ściany zagruntować środkiem gruntującym. 
Ściany pomalować farbami akrylowymi zmywalnymi. 
Całość wykonać zgodnie ze sztuką wykonania ścian szkieletowych w zabudowie suchej. 

Projektuje się wygładzanie istniejących ścian wewnętrznych masą szpachlową na bazie gipsu. Prace 
należy prowadzić w następującej kolejności : 
> Usunięcie istniejących powłok malarskich ( skrobanie ścian ) i odspojonego tynku, 
> Gruntowanie ścian gruntem głęboko penetrującym, 
> Uzupełnianie pęknięć i powstałych ubytków z zastosowaniem siatki z włókna szklanego, 
> Dwukrotne szpachlowanie powierzchni ścian, 
> Wyrównanie powierzchni ścian matami ściernymi o granulacji 180-220, 
> Gruntowanie ścian gruntem zwykłym. 

Malowania wykonać : 
> W pomieszczeniach nr 1 i nr 9 lamperia z farby olejnej do wysokości 1,8 m, powyżej farby 

lateksowe w kolorach uzgodnionych z inwestorem, 
> W pomieszczeniach nr 3, 4, 10 lamperia z zaprawy strukturalnej GRAMMA PLAST, 
> W pomieszczeniach nr 2, 5, 6 płytki glazurowane na ścianach do wysokości 2,0 m powyżej 

farby lateksowe w kolorach uzgodnionych z inwestorem. 



Przewody kominowe 
W celu uzyskania odpowiedniej wymiany powietrza projektuje się budowę kominów 
wentylacyjnych. Kominy wykonać z elementów prefabrykowanych np. firmy SCHIEDEL z betonu 
lekkiego w klasie odporności ogniowej EI 120. Projektowane kominy posadowić na stopach 
fundamentowych wykonanych z betonu C16/20 i wysokości min. 30 cm. Stopy fundamentowe 
zabezpieczyć przeciwwilgociowo masą bitumiczną i posadowić na podbudowie z betonu C8/10 gr. 
10 cm i zagęszczonej mechanicznie podsypce żwirowej gr.15 cm. Przewody wyprowadzić ponad 
dach obiektu na wysokość 60 cm ponad połać stropodachu i izolować termicznie styropianem 
twardym grubości 5 cm. Kominy zakończyć czapami z betonu C12/15 z uwzględnieniem 
kapinosów. Otwarte na przestrzał przewody kominowe należy zabezpieczyć kratkami ze stali 
nierdzewnej. W celu zwiększenia efektywności wywiewu powietrza projektuje się w przewodach 
wentylacyjnych w pomieszczeniach WC i klasach (po dwa przewody w każdej Sali dydaktycznej) 
montaż elektrycznych wentylatorów wywiewnych z wyłącznikami zlokalizowanymi w okolicy 
biurka nauczyciela. Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany będzie poprzez nawiewy 
podparapetowe z zamknięciami higroskopowymi i manualnymi żaluzjami - po jednym pod każdym 
oknem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszych Warunków technicznych . 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robót. Obmiar 
robot ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
na mniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe  

Jednostką obmiarową robót jest – m2  lub m. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
wykonawczego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
 



8. ODBIÓR ROBOT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
 
Zasady odbiorów robot i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dokumenty potrzebne dla 
zyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty zostaną opisane i przedstawione w dokumentach 
umownych między Zamawiającym a Wykonawcą. Odbiór robot polega na sprawdzeniu wymiarów 
wbudowanych materiałów.  
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robot, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.  
 
10. PRZEPISY I NORMY  
 
10.2. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072).  

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 207,          
poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz. 
U.  z 2004 r. Nr 93, poz. 888). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166,    poz. 
1360 z późniejszymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych          
(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z późniejszymi zmianami). 

6. „Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych w 
budownictwie” – ocena zagrożeń zdrowotnych i działania zapobiegawcze (wyd.: Instytut 
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Łodzi).  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 

 
 

 

 

 

 

 



Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.        
CPV 45233220-7 Opaska z kostki betonowej   

CPV 45214210-5 Roboty zewnętrzne - podest wejściowy wraz z podjazdem 

1.       WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót zewnętrznych, opaski wokół budynku, podestu wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz 
balustrad na terenie SP Nr. 2 w Morągu. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikację Techniczną  jako część  Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy  odczytywać  i 
rozumieć w odniesieniu  do  wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie opaski wokół budynku i wybudowanie podestu oraz podjazdu dla 
niepełnosprawnych wraz z balustradą. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w  niniejszej  ST  są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  Normami  
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami  Umowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0 MATERIAŁ  

2.1. Materiały na warstwę podsypkową pod opaskę, podest i podjazd 
- materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamienia 
narzutowego i otaczaków lub ziarn żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno byś jednorodne 
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg PN-
B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia, krzywa 
powinna być ciągła. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości 
warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.2 Materiał na nawierzchnie opaski, podjazdu i podestu  
- nawierzchnia chodnika  będzie wykonana z betonowej kostki brukowej grub. 6cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:3, grub. określona w dokumentacji. Warunkiem dopuszczenia do 



stosowania betonowej kostki brukowej na nawierzchnię chodnika jest posiadanie aprobaty 
technicznej. 
 
3.0 SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST  stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z 
ustaleniami ST.  

3.1. Sprzęt do profilowania 
- równiarek lub spycharek  
- koparek  
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych 
 

3.2. Sprzęt do wbudowania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- przygotowania podsypki cementowo-piaskowej 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych 
 
3.3. Sprzęt do wykonywania podbudowy 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę by 
wytworzono jednorodną mieszankę o wilgotności optymalnej 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. 
W miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne 
lub małe walce. 
 
3.4. Sprzęt do wykonywania warstwy podsypkowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek, 
- walców statycznych, 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
3.5. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
Małe powierzchnie z kostki brukowej betonowej wykonuje się ręcznie. Do zagęszczania 
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wykonania 
podsypki można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach prowadzone liniami na szynie lub 
krawężnikach. 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport ziemi z koryta  



można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
4.2. Transport obrzeży 
Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
Transport pozostałych materiałów: 
- transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 
 
4.3. Transport kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na podbudowę 
Transport kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami. 
 
4.4. Transport materiału na podsypkę 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
4.5.Transport betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe układane są warstwowo na palecie, przewożone są samochodami na 
paletach producenta.          

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Budowa podestu wejściowego i opaski wokół budynku 

 

Przed wejściem do budynku projektuje się budowę podestu z kostki betonowej „POLBRUK" gr. 6 
cm o wymiarach 180 cm x 160 cm oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Jako ograniczenie 
kostki brukowej podjazdu dla niepełnosprawnych należy wybudować murki oporowe z bloczków 
betonowych o szerokości 25 cm. Murki oporowe posadowić na istniejących fundamentach, w 
przypadku ich braku należy je wybudować z zachowaniem posadowienia min. 80 cm i minimalnej 
szerokości 30 cm. 
Projektuje się budowę podjazdu dla niepełnosprawnych długości 1,5 m i szerokości całkowitej 1,80 
m. Spadek i = 8 %, wykończenie kostka betonowa POBRUK gr. 6 cm; podjazd ograniczony z 
dwóch stron balustradami (balustrady wykonać z rur ze stali nierdzewnej rys. nr 13. Projektuje się 
budowę opaski wokół budynku o szerokości 0,5 m wykonanego z kostki betonowej. 
Przy budowie podestu, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz opaski należy zachować poniższą 
kolejność robót : 

9. Usunięcie i wywóz istniejącej nawierzchni, 
10. Ustalenie i wyznaczenie poziomów w stosunku do terenu i istniejącej infrastruktury, 
11. Wybranie podłoża do głębokości 30 cm i wywóz urobku, 
12. Przeprowadzenie oględzin stwierdzających przydatność istniejących krawężników do użytku, 
13. Wykonanie wykopów pod krawężniki, 
14. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 18 cm i mechaniczne jej 

zagęszczenie, 



15. Wykonanie podsypki piaskowo - cementowej 1 : 3; gr. 6 cm i mechanicznie jej zagęszczenie, 
16. Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. 
 
5.1. Wykonanie koryta 
Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 
wywieziony. 
 
5.1.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. zagęszczanie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is- 0,97. Wilgotność 
gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10% 
 
5.2. Ustawienie betonowych obrzeży 
Betonowe obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem +3 cm. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
5.3. Podbudowa z kruszywa łamanego 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
taki sposób aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Powinna być rozkładana w warstwie o 
jednakowej grubości takiej aby po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu, powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki powinna być optymalna podczas jej zagęszczania. Wskaźnik zagęszczania 
podbudowy powinien wynosić nie mniej niż Is = 1,0 
 
5.4. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3mm. Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu szczeliny należy uzupełnić piaskiem, 
następnie zmieść powierzchnię i przystąpić do ubijania kostki. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zmieść nawierzchnię. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Koryto – badania w czasie robót 
- szerokość - 8 razy dla ciągu pieszego; szerokość koryta nie może różnić się od szer. projektowanej 
+/- 5cm 
- równość podłużna – co 20 mb dla ciągu pieszego; nie mogą przekraczać 10mm 



- równość poprzeczna – 8 razy dla ciągu pieszego i nie mogą przekraczać 10mm 
- spadki poprzeczne – 8 razy dla ciągu pieszego; tolerancja +/- 0,5% 
- zagęszczenie – 1 raz na 100 m dla ciągu pieszego 

6.2. Obrzeża 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę 
b) podsypki cementowo-piaskowej 
c) ustawienia betonowego obrzeża - przy dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, może wynosić ± 0,5 cm 
- wypełnienia spoin, sprawdzić, powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na 
pełną głębokość. 
 
6.3. Podbudowa - warstwa podsypkowa 
- szerokość podbudowy – 8 razy dla ciągu pieszego – dla jednej strony ulicy; nie może przekraczać 
+/- 5cm 
- równość podłużna – co 20m; nie może przekraczać 10mm 
- równość poprzeczna – 8 razy dla ciągu pieszego – dla jednej strony ulicy; nie może przekraczać 
10mm 
- spadki poprzeczne – 8 razy dla ciągu pieszego – dla jednej strony ulicy; tolerancja +/- 0,5% 
- grubość podbudowy – 1 raz na 100 m; tolerancja +/- 10% 
- zagęszczenie – 1 raz na 100 m dla ciągu pieszego 
 
6.4. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
- szerokość – co 100m; nie mogą przekraczać +/- 5cm 
- równość podłużna – co 100m; nie mogą przekraczać +/- 8mm 
- równość poprzeczna – co 100m; tolerancja +/- 0,5% 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Koryto 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) 
7.2. Obrzeża 
Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) 
7.3. Podbudowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) 
7.4. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Koryto – cena jednostki obmiarowej 
- prace pomiarowe; roboty przygotowawcze 



- odspojenie gruntu 
- wywiezienie nadmiaru odspojonego gruntu 
- profilowanie dna koryta 
- zagęszczanie 
- utrzymanie wykonanego koryta 
- przeprowadzenie pomiarów i badań 
 
9.2. Obrzeże 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie koryta, 
- ławę betonową z oporem, 
- ustawienie krawężnika, 

9.3. Podbudowa – cena jednostki obmiarowej 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa łamanego na warstwę podsypkową pod chodnik 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania 
- rozłożenie mieszanki 
- przeprowadzenie pomiarów i badań 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót 
 
9.4. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – cena jednostki obmiarowej 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- przygotowanie podłoża 
- dostarczenie materiałów 
- wykonanie podsypki 
- ułożenie i ubicie kostki 
- wypełnienie spoin 
- przeprowadzenie badań i pomiarów 

10 NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 

Specyfikacje Techniczne  w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie  się, iż Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
Polskimi Normami (PN) (EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

-PN-58/S-96026- Nawierzchnie z kostki kamiennej  nieregularnej. 

Atesty i certyfikaty, deklaracje zgodności. 


