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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH

CPV 45420000-7 Wymiana stolarki okiennej i drzwipwe

CPV 45262210-6 Fundamenty

CPV 45443000-4 Wykonanie ociepled@an

CPV 45260000-7 Wykonanie podbitki i wiatrownicyzbmdowa stropodachu
CPV 45262000-1 Wymiana rynien i rur spustowych

CPV 45260000-7 Stropodach

CPV 45430000-0 Posadzki, podtogi

CPV 45262500-6ciany wewmtrzne

CPV 45440000-3 Roboty malarskie

CPV 45331210-1 Kominy
CPV 45233220-7 Opaska z kostki betonowej

CPV 45214210-5 Roboty zewtnzne - podest weégiowy wraz z podjazdem



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneb TP  wymagania dotyexe realizacji
robét zwgzanych z termomodernizagprzegrod zewgtrznych w systemie ocieplena styropianie
KRIESEL TURBO - Sz zastosowaniem piyt styropianowych frezowanych BANEPS 70-040
Fasada jako materialu termoizolacyjnego o géabd5cm. oraz cgciowo z plyt z welny
mineralnej grubgci 15cm.

Technologia i warunki techniczne wykonania izalaeymicznej stanowgcej jednoczénie
izolacg akustyczp scian % rozwigzaniem systemowym. Ociepleniécian zewsgtrznych
zaprojektowano w technologii ,lekkiej — mokrej”. Batom termomodernizacyjnym
I towarzysacym g poddaneiciany budynku pawilonu Szkoty Podstawowej Nr 2 wejstowdci
Morag ul. Zeromskiego 26, dz. nr 57, powiat ostrédzki.

Ogodlne zataenia robot budowlanych :

“ Demonta stolarki okiennej i drzwiowej oraz luksferéw,

* Likwidacjascian z wyptkiem gtéwnej z blokiem kominowym,

* Likwidacja istniejcego kanatu,

* Likwidacja istniegcych posadzek,

“* Pomniejszenie otworow drzwiowych i okiennych,

“* Wymiana okien i drzwi,

* Budowascian dziatowych,

* Budowa wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniaciaynku,

“ Budowa zaplecza sanitarnego,

“* Budowa drzwi wscianie wewstrznej,

“ Budowa posadzek w pomieszczeniach z izeltajmiczn,

* Budowa izolacji termicznejcian zewwtrznych iscian fundamentowych,
“* Rozbudowa gabarytoéw stropodachu,

“ Budowa opaski z kostki betonowej wokot budynku,

“* Budowa podestu we&tiowego wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych,
* Budowa zadaszenia drzwi wejowych,

Wg kodéw CPV:

CPV 45420000-7 Wymiana stolarki okiennej i drzwipwe

CPV 45262210-6 Fundamenty

CPV 45443000-4 Wykonanie ociepled@man

CPV 45260000-7 Wykonanie podbitki i wiatrownicyzbmdowa stropodachu
CPV 45262000-1 Wymiana rynien i rur spustowych

CPV 45260000-7 Stropodach

CPV 45430000-0 Posadzki, podtogi

CPV 45262500-Gciany wewmrtrzne

CPV 45440000-3 Roboty malarskie

CPV 45331210-1 Kominy

CPV 45233220-7 Opaska z kostki betonowej

CPV 45214210-5 Roboty zewtnzne - podest wégiowy wraz z podjazdem

1.2. Zakres stosowania SST



Niniejsza specyfikacja techniczna (SSTEilbie stosowana jako dokument przy zlecaniu i ragjiz
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarteiniejszej specyfikacji obejmajwszystkie

czynnaci umazliwiajace i magce na celu wykonanie wszystkich robot zmanych z wykonaniem
wyzej wymienionego zakresu i innych robot przewidzignw dokumentacji projektowe;.

1.3. Ogodlne wymaganie robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékevykonania robot oraz za ich zgodh@ umowa,
dokumentagj projektows, niniejsz SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odsgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektddadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiésiga placu budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania zaaji umowy, a do zakdczenia i odbioru
koncowego robdét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracyobyiu osob wykonuagych czynnéci
zwigzane z budow i nienaruszalnei ich mienia shagcego do pracy, a taé zabezpieczy
plac budowy przed dagtem osob nieupowaionych. Wykonawca wyznaczy na caly okres
prowadzenia prac Kierownika Robot, posigdago odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego. Zakres prac i oba@wkow kierownika nalgy przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”.

1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu daytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nzjestosowa si¢ do
unormowa zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 , Prawod®uwlane , w aktualnie
obowigzujacej wersji.

1.4.2. Harmonogram robét

1. Przed przygpieniem do wykonywania robot sanitarnych Wykonaywowinien opracowa

- harmonogram robét, uwzglniajacy ich rodzaje, kolejni@, terminy i etapy, jak rowniemetody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz nigltte roboty wsfpne i pomocnicze

- harmonogram pracy stz ciezkiego

- zalazenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy

2. Przy ustalaniu kolejdoi i sposobu wykonywania poszczeg6lnych rodzajowoétonaley
uwzgkdnic:

- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéebo6t na odcinkach przylegaych do
siebie lub potaonych jeden nad drugim, w celu zapdiieia nieszogliwym wypadkom i
mozliwosciom powstania przeszkod w rownoczesnym wykonywantidt na tych odcinkach

- warunki zapobiegage potrzebie dokonywania zmian w elementach lusctach obiektu ja
wykonanego przy piiejszym wykonywaniu dalszych robét

- potrzelpg zastosowaniasrodkOw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy kich
bezpieczastwo pracownikow i innych os6b mogtobydizagraone

Wprowadzenie na budove

1. Przed przygpieniem do wykonywania rob6t nalesprawdzt, czy teren, na ktérym roboty naaj
by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz agrgt z Zamawiaggcym Spraw
ewentualnych prac pozosiaych do wykonania w celu prawidtowego przygotowasi&nu.



2. Wprowadzenie na budewodbywa st komisyjnie z udziatlem zainteresowanych stron
udokumentowane jest spisaniem protokotu.

3. Przed przygpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinierzgtna: od Zleceniodawcy
(Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemieiadczenie o uzyskaniu od wliwego organu
administracji pozwolenia na budewdla obiektu i robét budowlano — mowntavych obgtych
zatwierdzonym projektemahz kopie tej decyzji.

Koordynacja robot

1. Koordynacja rob6ét budowlano — momavych poszczegdlnych rodzajow powinnacby
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestyggn

2. Ogdélny harmonogram budowy powinien ckaé zakres oraz terminy rozpagida i zakaczenia
poszczegdlnych rodzajow robot, wedhie ich etapow i powinien Ibytak uzgodniony, aby
zapewnial prawidtowy przebieg zasadniczych robotélmgbudowlanych, a réwnocage
umazliwiat techniczne i ekonomiczne prawidtowe wykon&ms robot specjalistycznych. Ogoélny
harmonogram budowy powinien stanéwipodstaw do opracowania szczegétowego
harmonogramu robét specjalistycznych.

3. Wykonawca wyznaczy oseldpowiedzialg za prace, ktoragolzie jedyra osoly uprawniomn do
kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykongw@®soba ta powinna posiadaiiezlzdne
kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpodzé na wszystkie pytania techniczne i
finansowe dotycgre instalacji, podczas catego okresu trwania prgawawczych, prob, odbioru i
gwaranciji.

Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrgbowhgzujagcym Zamawiacego i
Wykonawe; i winien by prowadzony od dnia rozpogza rob6t do kaca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykoga

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy regulujep@azdzenie Ministerstwa Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budawgntau i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiemgego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953).

1.4.3. Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich

1. Wi&cicielem terenu, na ktorym znajduje planowana inwestycja jestzpgkownik.

2. Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemgasndgci
publicznej lub prywatne;.

3. Nalery zastosowarozwigzania chronjce interesy oséb trzecich przed:

- pozbawieniem mdiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizgej i cieplnej oraz ze
srodkow Bezndci

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktéaenektryczne, promieniowanie

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsjgge urzdzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzeraezpte instytucje wszystkich nieginych
adaptacji i innych koniecznych robét w ebie placu budowy w midiwie najkrotszym czasie.



5. Przed przygpieniem do robét Wykonawca podejmie wszystkie ngenle kroki majce na celu
zabezpieczenie istniglych instalacji 1 urzdzen podziemnych i nadziemnych przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia isiniglh instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi o tym fakcie odpowiedninstytucg uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a
takze Zamawiagjcego. Wykonawca dalzie wspoipracowat z odpowiednimi  ghami
specjalistycznymi w usuggiu powstatej awarii.

7. Jali w zwigzku z zaniedbaniem, nievgl@wym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nagdi uszkodzenie lub zniszczenie wiaseio publicznej i
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lufltwerzy uszkodzon wlasnagé. Stan
uszkodzonej lub naprawionej witasod powinien by nie gorszy mi przed powstaniem
uszkodzenia.

1.4.4. Ochronasrodowiska i zdrowia ludzi

Ochrona srodowiska
1. Wykonawca ma obowazek zn& wszystkie przepisy dotygze ochronyrodowiska naturalnego i
stosowa je w czasie prowadzenia robot.
2. W szczegOlniei Wykonawca zapewni spetnienie ngmtjgcych warunkéw:
- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiskdabtak wybrane, aby nie powodowaty znisztzg
srodowisku naturalnym
- beda podgte odpowiednidrodki zabezpieczage przed:

- przekroczeniem dopuszczalnym norm hatasu

- mazliwoscia powstania pzaru
3. Osoby trzecie oraz osoby wykogeg roboty budowlane nie m@dy¢ naraone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecamy a w szczegodlsoi takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly gazy o0 nafzeniach i sfzeniach
przekraczajcych wartdci dopuszczalne.
4. Przedmiotowe przedsvzi¢cie nie naley do inwestycji zaliczanych do mggych znaczco
oddziatyw& na srodowisko w rozumieniu przepisow zawartych w ustawPrawo Ochrony
Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr §®z. 627) i Rozpoeglzeniu Rady Ministréw
.W sprawie okrélania rodzajow przedsivzie¢ mogicych znacgzco oddziatywdé na srodowisko
oraz szczegotowych kryteriow zydanych z kwalifikowaniem przedsvzie¢ do sporzdzania
raportu o oddziatywaniu riemodowisko” z dnia 24 wrzmia 2002r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

Ochrona przeciwpazarowa

1. Wykonawca ma obowzek zn& i przestrzega wszystkich przepiséw dotygeych ochrony
przeciwpaarowe).

2. Wykonawca b&dzie utrzymywat sprawny spgiz przeciwpaarowy wymagany odpowiednimi
przepisami.

3. Materiaty tatwopalne mugady¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaaz
zabezpieczone przed dgse¢m osob trzecich.

4. Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym w
efekcie realizacji robot albo przez personel Wykooa



1.4.5. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy

1. Przy wykonaniu robét sanitarnych Wykonawca zakheany jest do przestrzegania ogolnych
przepiséw w zakresie bezpiedéséva i higieny pracy, a w szczegoisoRozporadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie fnezzeéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po213 W szczegolnmi Wykonawca ma
obowigzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiecznych, &z
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehai@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

2. Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robot jest ob@aany opracowainstrukcg
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajéminig pracownikOw w zakresie wykonywania przez
nich robot.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie gdzenia zabezpieczge oraz sprg i odpowiedns
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na placu budowgzodla zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

4. Wszystkie osoby przebywag na terenie budowy oboyziuje stosowanie nieztinychsrodkdw
ochrony indywidualnej.

5. Uzywane na budowie maszyny i gdzenia nalgy zabezpieczy przed maliwoscig
uruchomiania przez osoby nieuprawnione do ich agbstu

6. Wykonawca powinien posiaglaaktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorysig
podejmuje.

1.4.6. Zaplecze budowy
1. Wykonawca jest zobowaany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a na placu budowy
przez caly okres realizacji kontraktu, @ zak@czenia i odbioru kiacowego robot.

1.5. Zgodnd¢ z dokumentacp projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngmzekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanayvkzabczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w étlyow
jednym z nich $ obowgzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdimentacji. W
przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwie kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mie wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewemtyet rozbienosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie endne
roboty i dostarczone materiaty mapy¢ zgodne z dokumentacjprojektowy i SST. Wielkdci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego normatywnie przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw musg by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&glonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mag przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadigdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty ridglzgodne z dokumentacprojektows lub SST i
majg wplyw na niezadowalaga jakas¢ robot, to takie materiaty zostarzasgpione innymi i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jakosci

1. Zastosowane w obiekcie gdzenia i materiaty mugzposiadé zgodne z przepisanwiadectwa
bada technicznych, certyfikaty zgodéa i swiadectwa dopuszczenia.

2. Powinny by stosowane wyroby oznaczone znakiem zgécino Polskk Normg. Dopuszcza si
stosowanie wyrobdéw, dla ktérych Producent lub Daestazadeklarowat ich zgodfioz Polskimi
Normami deklaracja zgodia wydary na wiasg odpowiedzialnéc.

3. W obiekcie mogby¢ zastosowane wyroby budowlane:

- oznakowane CE (deklaracja zgoécicCE)

- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat)

- posiadajce aGwiadczenie Producentae wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodriai)

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiadavymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajcych je do stosowania w budownictwie. W szczegd@inpowinny odznaczasic:

- niskim wspétczynnikiem przewodsa cieplnej {),

~ mah gestaicia objetosciowa (kg/m? ),

- mak wilgotnascig zarbwno w trakcie wbudowywania jakiyikowania,

- duzg trwatdscia i niezmiennécia wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odporndcig na wptywy biologiczne,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- odporndgcia ogniowy.

2.2. Materiaty

2.2.1. Ogolne wymagania dotyege materiatdw

Zastosowane materiaty musgpetnig wymagania n/w przepisow:

- artykut 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 892 wraz z pgniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998rsprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowsgmsowania wyroboéw budowlanych (Dz. U.
Nr 107/1998, poz. 679; zm. z 2002r. Dz. U. Nr &.pal)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. wrapie
okreslania wykazu wyrobow budowlanych nie mp@jch istotnego wptywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowhanyediug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1998r. Nr 98z. 637)

2.2.2. Zastosowane materiaty
Do materiatow podstawowych zaliczamy przy wyszcheigdych robotach dla:

Ociepleniescian

KRIESEL TURBO - S - Aprobata Techniczna ETA-07/0192Deklaracja Zgodrgei nr
ETICS/K/07/08, klasyfikacja ogniowa nr SG-25/11vksie reakcji na ogfesystemu docieplenia
NRO :



v'ocieplenie gtéwne — ptyty styropianowe frezowaneldrcm ($ciany ) i 2 cm ( glify okienne
i drzwiowe ) np.PANDA EPS 70 - 040 Fasada &ue do izolacjiscian zewwtrznych
budynkéw ocieplanych metgd lekka — moky (bezspoinowe systemy ocieple z
krawedziami frezowanymi,

v Lepstyr 210,

v siatka zbrajca z widékna szklanego — VERTEX ktadziona podwdjnie,
v’ Styrlep 220/Styrlep-B 225,

v'$rodek gruntujcy np. TYNKOLIT -T 330

v'tynk mineralny np. AKRYTYNK 010/AKRYTYNK 010C.

v Silikonowa farba - Malowanie finaln&ian (oznaczenie na rysunkag&h
Po wyschngciu tynku wypraw malowa farbg silikonowg o kolorze wg wzornika RAL K7 RAL
1018 ZINC YELLOW. Malowanie wykortapedzlem, watkiem lub metadnatrysku.
Malowanie finalne&cian (oznaczenie na rysunkach B):
Po wyschngciu tynku wypraw malowa farbg silikonowg o kolorze wg wzornika RAL K7 RAL
2013 PEARL ORANGE. Malowanie wykoég@edzlem, watkiem lub metadnatrysku

Wykonanie rozbudowy stropodachu

> Stela wykon& z drewna montowany od czota potaci dachowej Zagoumictwem kotkéw rozporowych
stalowych

>  Wybudowa& konstrukcg z ptyty OSB gr. 25 mm ( wg rysunku nr 11 ) i zarmweat jg do konstrukcji
dachowej.

> Catas¢ wykonczy¢ obréblg blacharsk z blachy powlekanej ocynkowanej w kolorzgzmwym.

> Spod rozbudowy wykitczy¢ styropianem gr. 2 cm i wypradvtak samo jakciany i pomalowaw tym
samym kolorze céciany.

> Rozbudow stropodachu izoloweatermiczne styropianem dachowym EPS 70-040
gr. 15 cm i wykaczy¢ pap podktadowd, pap termozgrzewalgi odpowiedna obréblg blacharsh.

Wymiana rynien i rur spustowych

Do montau rynien i rur spustowych stosogvatalowe ocynkowane wieszaki i kotwy. Rynny i repustowe
projektuje st ze stali ocynkowanej dn 110 mm.

Stolarka okienna i drzwiowa:

- okna z PCV w kolorze biatym z 3 - komorowych priofilzmacnianych ksztattownikami
stalowymi zimnogjtymi, ocynkowanymi z szybami podwdéjnymi niskoemisyji Termofloat w
zestawie 4/16/4 z tzw. ,ciepramla miedzyszybow, o U + 1,1 W/nf K, antywlamaniowe klasy
P3, okucia obwodowe antywlamaniowe - klasa porovaiga z okuciami firmy ,Winkhaus". Okna
musz posiada swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwieymagany jest
Certyfikat Zgodnéci dla gotowego wyrobu oraz aprobaty techniczne JHBena higieniczna PZH,
klasyfikacja ogniowa CNBOP certyfikat bezpieageva ,B" dla odpowiednich elementow
sktadowych (profil, zestaw szybowy, okucia). Zanmienmazna od dostawcy wymagdwiadectwa



zgodndci dla gotowego wyrobu - ale dopiero po jego wykina w obiekcie (poza
pomieszczeniem socjalnym) okna z otwieranymi z qozi podiogi gornymi skrzydtami za
pasrednictwem cigta.

- parapety zewstrzne z blachy stalowej powlekanej ocynkowanej wokae spodusciany (symbol
B).

- drzwi wewretrzne aluminiowe ( profil 3 - komorowy z przektadkermiczry ), standardowe
okucia, szklone podwojnszyly niskoemisyjm Termofloat w zestawie 4/16/4 z tzw. ,cigphmly)
miedzyszybow , o U + 1,1 W/nf K, antywtamaniowe klasy P3, okucia antywlamaniokiasa
poréwnywalna z okuciami firmy ,Winkhaus", jeden zeknatestowany z wkladkoebenkowy oraz
samozamykaczem, wspoétczynnik przenikania cieptanmige byé wickszy niz 2,6 Winf /K - w
scianie wewntrznej nie zachodzi konieczéiostosowania elementow antywtamaniowych,

- drzwi wewretrzne drewniane ze stalowymi futrynami z zamkiemvidadka bebenkows (wg
zestawienia stolarki).

Zadaszenie drzwi wggiowych

Zadaszenie drzwi w&iowych w zabudowie systemowej z profili aluminicstlypowlekanych w
kolorze cokotu z przykryciem z ptyt z polgglanu komorowego o zabarwienilgbowym i boczi
scianky ostonowg - wymiary zadaszenia 250x90x60cm, zgodnie ze d$p@cys producenta firmy
ROBELIT Sp. z 0.0. zadaszenie M0450.

Budowa podestu wegiowedo i opaski wokoét budynku

- podest z kostki betonowej ,POLBRUK" gr. 6 cm

- podjazd ograniczony z dwdch stron balustradamiu@irady wykonéa z rur ze stali nierdzewnej
rys. nr 13.

- opaska wokot budynku o szergko0,5 m wykonana z kostki betonowe;j.

Otwory drzwiowe i okienne

- podcihg stalowy HEB, w miejscu ¢iciowo wyburzonegciany négnej z dwoéch dwuteownikow
wysokasci 180 mm i stopce 80 mm, L =130 cm.

Przewody kominowe

- kominy wykon& z elementow prefabrykowanych np. firmy SCHIEDELbetonu lekkiego
w Kklasie odporngci ogniowej El 120.

- kominy posadowi na stopach fundamentowych wykonanych z betonu ZD16ivysokdci min.
30 cm.

- stopy fundamentowe zabezpie€zyprzeciwwilgociowo mag bitumiczry i posadowd
na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm i¢gagzonej mechanicznie podsypagirowej gr.15
cm.

- przewody wyprowadzi ponad dach obiektu na wysdko60 cm ponad poéa stropodachu
I izolowat termicznie styropianem twardym gruieo5 cm.

- kominy zakaczy¢ czapami z betonu C12/15 z uwgdphieniem kapinosow.

- otwarte na przestrzat przewody kominowe maleabezpieczykratkami ze stali nierdzewne.



- w przewodach wentylacyjnych w pomieszczeniach Masach (po dwa przewody w idej sali
dydaktycznej) monta elektrycznych wentylatorow wywiewnych z wvggknikami zlokalizowany
w okolicy biurka nauczyciela.

- nawiew powietrza do pomieszczenia realizowaryzie poprzez nawiewy podparapetowe z
zamkngciami higroskopowymi i manualnynialuzjami - po jednym pod kdym oknem.

Stropodach

- styropian dachowy gr. 15 cm
- papa termozgrzewalna

Posadzki - Podtogi

- 15 cm warstwawiru zag:szczonego mechanicznie,

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm,

- izolacja przeciwwilgociowa 2 x papa asfaltowalepiku lub 1x folia PCV Plastpapa wywita
nasciany powyej wysokaci wykonczenia posadzki,

- termoizolacja z ptyt styropianowych podtogowyah I2 cm,

- izolacja przeciwwilgociowa - folia budowlana caar

- wylewka betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm zlmajsiatly z pretow dn 6 mm o oczkach 10 x
10 cm,

- masa samopoziomgga gr. max 5 mm,

- warstwa wykaéczeniowa - wyktadzina winylowa Tarkett Omnisports. 6,5 mm w
pomieszczeniach nr 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 -weksjorystyczm nalezy uzgodné z Inwestorem.

- warstwa wykdczeniowa - ptytki gress w pomieszczeniach nr 265, wersg kolorystyczn
nalezy uzgodné z Inwestorem.

Sciany wewrtrzne

- sciany w systemie szkieletu stalowego z wiygzmeniem phyd karton -gips oraz wygtuszeniem z
welny mineralne;j.

Malowania wykon& :

W pomieszczeniach nr 1 i nr 9 lamperia z farby rdgjdo wysokéci 1,8 m, powyej farby
lateksowe w kolorach uzgodnionych z inwestorem,

W pomieszczeniach nr 3, 4, 10 lamperia z zapramkgtralnef GRAMMA PLAST,

W pomieszczeniach nr 2, 5, 6 plytki glazurowaneeianach do wysokai 2,0 m powyej farby
lateksowe w kolorach uzgodnionych z inwestorem.

Fundamenty

- izolacg wykon& za pgrednictwem polistyrenu ekstrudowanego XPS o giab® cm, wykona
wyprawe klej x siatka x klej x siatka x klej.
- calas¢ zabezpieczybitumiczry powtoka przeciwwilgociove.



3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Wymagania ogolne

1. Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiego spuz ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.

2. Liczba i wydajnéci sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie@widzianym kontraktem.

3. Sprzt, bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynaity do wykonania robot, dalzie utrzymywany

w dobrym stanie i gotowisi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrordyodowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

4. Maszyny i inne uggdzenia techniczne nadg eksploatowé, konserwowa i naprawig zgodnie z
instrukcp producenta, w sposéb zapewnjich sprawne dziatanie.

5. Maszyny, urgdzenia i sprgt zmechanizowany aywane na budowie powinny byustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i iclezmaczeniem.

6. Maszyny i inne uggdzenia techniczne powinny dy

- utrzymywane w stanie zapewnrjaym ich sprawn&

- stosowane wykcznie do prac, do jakich zostaty stworzone

- obstugiwane przez wyznaczone osoby

7. Eksploatowane na budowie gmzenia i sprgt zmechanizowany podlegag przepisom o
dozorze technicznym powinny posigdavazne dokumenty uprawnigge do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny hiy dostpne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji nyas i
urzadzea.

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych mastynainnych urzdzeniach technicznych
powinny by dostpne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

Z uwagi na zakres prac realizowanych gaianach pionowych do wykonania robot
termomodernizacyjnych przewiduje ¢ sizastosowanie rusztowabudowlanych zewgirznych.
Ustawienie rusztowaprzy scianie zapewni brygadom roboczym dgstio wszystkich elementow
elewacji budynku. Pozwali to na doktadne sprawdzetéanu technicznego przegrod budowlanych,
ocery tych przegrod, sprawdzenie przyczegmaapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac
pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmrobot.

3.2. Sprat reczny i bhp

Do wykonania zamowienia wykonawca powinien postadarzdzia i sprzt typowy: wiertarki z
udarem, mioty wiergco-kujgce. Pracownicy powinny ldywyposaeni w sprzt ochrony osobistej:
kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estatg i czyste ubranie ochronne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

1. Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i na wéaiwosci przewa.onych materiatow.

2. Liczbasrodkéw transportu dnizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi
w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewatszm kontraktem.



3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetnid wszelkie wymagania dotygze
przepiséw ruchu drogowego.

4. Wykonawca b&dzie usuwé& na bigagco, na wihlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do placu budowy.

5. Srodki i urzdzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementow, konstrukcji, gdzen itp. niezlgdnych do wykonywania danego rodzaju
robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Szkolenie brygad wykonawczych

Kierownik rob6ét budowlanych jest traktowany zgaelnz art. 22 Ustawy Prawa
Budowlanego w zwizku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykaweaj samodzieln funkcje
techniczia. Kierownik jest odpowiedzialny za wykonywanie fenkcji zgodnie z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz za mgle staranné w wykonywaniu pracy, jej wktiwg
organizac, bezpieczéstwo i jak@é. W zwigzku z powyszym do jego obowrzkow naley
kazdorazowo przed przygtieniem do rob6t dokoiaszkolenia pracownikow na danym stanowisku
pracy. Kady z pracownikow powinien posiaglaadpowiedna wiedz w zakresie przestrzegania
przepiséw bhp i ppo oraz podpisastosowne éwiadczenie i badania do wykonywania robét na
WYSOKGCI.

Kierownik rob6t podejmujc sie nadzoru wykonywania robot - ocieples@an (stanowisko pracy z
miejscami trudnodogpnymi), powinien si wykaza& znajomdcia technologii w tym zakresie. Brak
znajomdci zasad pracy przez kierownika peonarazt pracownikéw na trwatutrat zdrowia.

5.2 Wykonanie robot docieplé wg technologii ,lekkiej-mokrej”

Wykonanie ociepleni&gcian — technologia wykonania.

Kolejnaosci wykonywania poszczegolnych faz rob6t ociepleniolw naley zachowa zgodnie z
instrukcp wykonania systemu ociele

» Przygotowania podia :

Mur, beton, powloki dobrze przylegage powinny by czyste, suche, zwarte i §me. Naley
usurg¢ zanieczyszczenia, substancje zmniejg#aj przyczepn& oraz nadmiar zapraw.
Uszkodzone, odchodee ptatami warstwy malarskie i tynki nzye usury¢ catkowicie.
Odspojony, pogkany tynk naley usuny¢, a powierzchri ponownie doktadnie wyréwiga
Podtaza silnie chtogce, pyhce naley doktadnie ocz§ci¢ az do warstw nénych, a nagpnie
zagruntowa.

Uwagi :

Podtaze powinno by rowng ptaszczyzn, nawet bardzo niewielkie nierowéw uniemaliwiajg
uzyskanie jednakowej przyczepeo Niewtasciwa ocena stanu pocha oraz brak wisciwego
przygotowania jego powierzchnia myplgy¢ przyczyry odpadngcia ocieplenia od podia.

» Montaz listwy startowej :



Uzywaé listew startowych z aluminium. Listwy mocowao 30 cmsrubami montaowymi.
Nierowndaci podiaza niwelowd podktadkami dystansowymi. Listwydzy¢ tacznikami —
zabronione jestakzenie na zaktad. W celu uzyskania dokladnygtow stosowé gotowe
narazniki; dla innych lstéw — wycina recznie.

» Montaz ptyt styropianowych EPS :

Mas: klejowg przygotow@ zgodnie z instrukcja producenta. Mddejows naktad& na tylrg
sciare ptyty styropianowej zgodnie z zaleceniami produaesystemu ociepie Pierwszy rzd
ptyt uktad& tak, aby ptyty mocno przylegaty do przedniej kedwi listwy startowej — listwa
nie mae wystawa. Wszystkie ptyty wkleja ruchem lekko przesuwnym w celu uzyskania
najlepszego kontaktu z podem. Piyty uktadé mijankowo w ,cegd” z przesungtymi
spoinami o potow jej dilugaci— w miejscach przycinania odpowiedni je dopasowa
Niedopuszczalne jest krzgwanie s¢ spoin. Miejsca styku ptyt ( powstate szczelin yenia
klinami z materiatu izolacyjnego. Unikapolaczen piyt na przedtzeniach nargnikow
okiennych i drzwiowych. Ocieplenie gliféw okiennychldrzwiowych grubé¢ ptyt dobr& w
taki sposéb aby z kdej strony byla widoczna taka sama szeték@am okiennych i futryn.
Mocujac pityty na nadprzach zalecane jest stosowanie podp&tamer lub natychmiastowe
kotkowanie.

Powstate w trakcie monta ptyt wystpy nalery zniwelow& paa do szlifowania styropianu, a
kurz powstajcy w trakcie szlifowania doktadnie usyn Zgodnie z wytycznymi Instytutu
Techniki Budowlanej ( nr 447/2009 Zione systemy izolacji cieplngjcian zewgtrznych
budynkoéw ETICS ) naley stosowa dodatkowo mechaniczne mocowanie ptyt styropiandwyc
za parednictwem 4cznikéw — co najmniej 4atzniki na 1 M ocieplenia. Do mocowania
mechanicznego nmina przysipi¢ nie wczeéniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia piyt.

Uwagi :

Jezeli piyty styropianowe mugzprzez diiszy czas pozostawaodkryte, to pod wptywem
dziatania promieni UV mag zo6tkng¢. Mialtka substancja powstga w  wyniku
promieniowania musi zostaloktadnie zeszlifowana przed naémiem warstwy zbragej.

» Montaz naray :

Nalezy uzywat naraznikow z wklejory na ich powierzchni siagkwystapca na min. 10 cm na
boki. Naraniki nalezy wtopi¢ na catej szerokoi pasow siatki w masklejowo — szpachlow
W miejscach styku elementéw wykand0 cm zaktad. W tym celu nale odpowiednio odaic
wzmocnione wetrze. W ten sposéb mina zabezpiecZynaraa glifow jak i nar@aa budynku.
Na krawedzi i na szerok& pasm siatki profilu ( natmika ) natay¢ na ptyty termoizolacyjne
mag szpachlow i wcism¢ profil dokladnie go ustawiag; nasgpnie ostrosciggngé mas
szpachlow po siatce.

Podczas wykonywania wdeiwej warstwy zbrojnej, naly zwroci uwag na odpowiedni
zaktad siatki zbrajcej na pasmach siatki naroka ( min. 10 cm).

» Montaz warstwy zbrojnej :



Warstwe zbrojrg wykon& przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy, &tprzygotowg wg

zalecé producenta. Przed wykonaniem warstwy zbrojnej foagaowierzchni w nargach

otworow okiennych i drzwiowych w masie szpachlowegflezy zatopé wzmocnienia
diagonalne. Odpowiednio deté pasma siatki zbrojnej, nale réwniez zatopt w

wewretrznych nareach otworéw okiennych i drzwiowych i we wszystkiohiejscach, w
ktérych rozcina si wiasciwg siatke zbropgcg. Mass szpachlow nakladé na pltyty pasami o
szerokdci siatki. Siatk uklada& z zakladem o szeroko ok. 10 cm. Zaszpachlowssiatke

metody , mokre w mokre” doktadar niewielly ilos¢ zaprawy a do catkowitego jej
przykrycia. Po catkowitym wyschgtiu wyprawy caté¢ nalezy delikatnie przeszlifowa do

uzyskania rownomiernej ptaszczyzny i po oczyszarerkurzu zagruntowa

» Tynk nawierzchniowy :

Po catkowitym wyschgiiciu warstwy gruntujcej natay¢ tynk pag ze stali nierdzewnej i
jeszcze w mokrym stanie nad&aktur pag z tworzywa sztucznego. W celu unikcia

widocznych 4§czen zapewnd odpowiedn ilos¢ pracownikéw i zacieka,mokre w mokre”.

Tynk naktadé od spodu jednocZeie na caty obszdciany.

» Malowanie finalne :

Malowanie finaln&cian (oznaczenie na rysunka&h

Po wyschnjciu tynku wypraw malowa farbg silikonows o kolorze wg wzornika RAL K7
RAL 1018 ZINC YELLOW. Malowanie wykonapedzlem, watkiem lub metagdnatrysku.

Malowanie finalne&cian (oznaczenie na rysunkach B):
Po wyschnjciu tynku wypraw malowa farlbg silikonows o kolorze wg wzornika RAL K7
RAL 2013 PEARL ORANGE. Malowanie wykoag@edzlem, watkiem lub metadnatrysku.

5.3 Wykonanie i izolacji termicznej i przeciwwilgodowej fundamentow.

Istniejgce - przeprowadziwizje¢ lokalng stanu technicznego przed wykonaniem oferty prgetae;

- calas¢ przeznaczona do izolacji termicznej i przeciwwdmgovej. Po wykonaniu odkrywki natg
przeprowadad ogledziny stanu technicznego istrjeggo wykaczenia scian fundamentowych.
Zauwaone knigcia, istniejcg izolacg przeciwwilgociows luzny bgdz gtuchy tynk naley usuryé,
naprawt badz skt i uzupetné, a nastpnie przeprowadzitermoizolacg.

Izolacg wykona za pdrednictwem polistyrenu ekstrudowanego XPS o géab8 cm, wykona
wyprawe klej x siatka x klej x siatka x klej. Caé zabezpieczy bitumiczry powioka
przeciwwilgociovs.

5.4 Wykonanie rozbudowy stropodachu

Projektuje s wykonanie rozbudowy stropodachu wraz z wiatrowmicana catym obwodzie

zadaszenia.

Rozbudow wybudowd przed izolagj termiczry scian ( rysunek nr 11 ):

> Stelaz wykon& z drewna montowany od czota potaci dachowej z&eomictwem kotkow
rozporowych stalowych



>  Wybudowa& konstrukcg z ptyty OSB gr. 25 mm ( wg rysunku nr 11 ) i zanowet jg do
konstrukcji dachowe.

> Calas¢ wykonczy¢ obrobly blacharsk z blachy powlekanej ocynkowanej w kolorzeg-br
zowym.

>  Spod rozbudowy wykitczy¢ styropianem gr. 2 cm i wypraditak samo jaksciany i poma-
lowa¢ w tym samym kolorze céciany.

> Rozbudow stropodachu izolowatermiczne styropianem dachowym EPS 70-040
gr. 15 cm i wykaczy pap podkiadows, pap termozgrzewalp i odpowiedny obroblg
blacharsk.

5.5 Wymiana rynien i rur spustowych

Projektuje s wymiare rynien i rur spustowych. Do moria rynien i rur spustowych stosoiva
stalowe ocynkowane wieszaki i kotwy. Rynny montéwa pdrednictwem rynhakow w ksztatcie
litery ,U" montowanych bezpwednio do rozbudowy stropodachu. Rynny (od stroolagniowej)
montowa z odpowiednim spadkiem ligz odsrodka potaci dachowej w kierunku rur spustowych.
Rynny i rury spustowe projektujecsze stali ocynkowanej dn 110 mm.

5.6 Wymiana stolarki okiennej

Projektuje s} wymiare okien z istniejcych drewnianych na PCV. Okna wg zestawienia dtolar
Projektuje s wymiare wewretrznych parapetéw okiennych oraz mantzowych w miejscach
projektowanych okien. Parapety typowe z piyty widep laminowanej o wymiarach 6 cm
wieckszych nk szeroké¢ otworéw okiennych. Zewgtrzne parapety natg zdemontowa i
wymienic na nowe wykonane z blachy powlekanej ocynkowankplerze spodgciany.

5.7 Zadaszenie drzwi wejciowych

Projektuje s3 zadaszenie drzwi wajiowych w zabudowie systemowej z profili aluminiocsiny
powlekanych w kolorze cokotu z przykryciem z plypaliweglanu komorowego o zabarwieniu
brazowym i boczg $cianky ostonowy - wymiary zadaszenia 250x90x60cm, zgodnie ze Spxacys
producenta firmy ROBELIT Sp. z 0.0. zadaszenie MD45

5.8 Budowa podestu wdciowego i opaski wokét budynku

Przed wejciem do budynku projektuje¢sbudowe podestu z kostki betonowej ,POLBRUK" gr. 6
cm o wymiarach 180 cm x 160 cm oraz podjazd dléosépetnosprawnych. Jako ograniczenie
kostki brukowej podjazdu dla niepetnosprawnych haleybudowa murki oporowe z bloczkéw
betonowych o szerokoi 25 cm. Murki oporowe posadofvina istniegcych fundamentach, w
przypadku ich braku natg je wybudowaé z zachowaniem posadowienia min. 80 cm i minimalnej
szerokdci 30 cm.

Projektuje s3 budow podjazdu dla niepetnosprawnych diggol,5 m i szeroksci catkowitej 1,80

m. Spadek i = 8 %, wykmzenie kostka betonowa POBRUK gr. 6 cm; podjazdamigzony z



dwoch stron balustradami (balustrady wykéaarur ze stali nierdzewnej rys. nr 13. Projekisije
budowe opaski wokét budynku o szerada 0,5 m wykonanego z kostki betonowe;.

Przy budowie podestu, podjazdu dla niepetnospralvror@z opaski naky zachowd ponizsz
kolejnas¢ robot :

1. Usunkcie i wywdz istniegcej nawierzchni,

2. Ustalenie i wyznaczenie poziomow w stosunku donteta@stniepcej infrastruktury,

3. Woybranie podtaa do gébokasci 30 cm i wywdz urobku,

4. Przeprowadzenie oglzin stwierdzajcych przydatn&e istniegcych kraveznikdw do wytku,

5. Wykonanie wykopow pod kraginiki,

6. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanegdogiai 18 cm i mechaniczne jej
zag;szczenie,

7. Wykonanie podsypki piaskowo - cementowej 1 : 36gcm i mechanicznie jej zasgczenie,

8. Ulozenie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.

5.9 Otwory drzwiowe i okienne

Projektuje st budowe drzwi pomegdzy pomieszczeniami nr 1 i nr 4.

Nalezy to wykona& poprzez wybicie otworu cianie.

W miejscu czsciowo wyburzonefciany naénej (nad przéciem ) pom¢dzy budynkami projektuje
sie podchg stalowy, z dwoch dwuteownikow.

Nalezy wykona podcihg stalowy HEB, w miejscu ¢&ciowo wyburzonegciany négnej z dwoch
dwuteownikow wysokéci 180 mm i stopce 80 mm, L = 130 cm.

Podcig wykon& w nasgpujacy sposob :

¢ wyznaczy miejsce budowy podggu i wyku lub wycig¢ w $cianie otwor (z jednej strony
sciany) o wymiarach - wysoké 200 mm, gibokas¢ 10 cm, dtugéc 140 cm,

¢ wstawic w wykonany otwor bekk stalowg owinigta siatky stalowy Rabitza i obrold zapravg
M8,

¢ po uptywie dwoch, trzech dni powtdrzypowyzsze czynnéci z drugiej stronysciany i
wstawi dwie pozostate belki stalowe.

¢ Wstawione belki stalowe pgdzy¢ ze sob za padrednictwemsrub stalowych dn 16 mm w
klasie min. 8,8 z podktadkami i ngkikami wiergc otwory wsrodnikach; ilg¢ srub -5 szt.

W miejscach lokalizacji luksferow i bram wjazdowyalo czsci garaowo - warsztatowej

projektuje s¢ wstawienie okien.

Kolejnas¢ robot :

Przeprowadzi demonta luksferéw z zachowaniem szczegolnej aatisci,

Wyznaczy szerokdci i wysokasci projektowanych okien i przeprowadzpzbiorke scian,
PrzeprowadZi przemurowania do ggdanych wymiaréw okiennych,

Przeprowadzi monta okien,

Przeprowad@ demonta istniegcych bram wjazdowych,

V V. V V V



>  Wyznaczy szerokdci i wysokdaci projektowanych okien i przeprowadzprzemurowania do
pozadanych wymiaréw okiennych,
> Przeprowad@ monta okien,

5.10 Roboty budowlane inne

W pomieszczeniu gatawo - warsztatowym zlokalizowany jest kanat napragwc
Projektuje s} likwidacje istniegcego kanatu.

Kolejnas¢ robot :

>  Przeprowadzenie oglzin stanucian kanatu - rozbiérka w przypadku znisagze

> Uzupetnienie kanatu (otworu - wykopgyirem gruboziarnistym zggzczanym mechanicznie
warstwowo,

>  Wykonanie plyty betonowej zabezpiecxagj przed zatamaniem posadzki po likwidacji
kanatu (ptyta z betonu C16/20 gr. 10 cm, posadoavioa 10 cm gruboi podbudowie z
betonu C8/10),

>  Wykonczenie - posadzka pomieszczenia.

Wszystkie wewngtrzne sciany dziatowe przeznaczong @o rozbiorki wygtkiem sciany pomedzy

pomieszczeniem garawo - warsztatowym, a Magazynkiem, WC, Przedsianki®otudniowo -
zachodni narmik budynku wykazuje cechy uszkodzeniagkpiccia sciany -dokumentacja
fotograficzna) - przed zimniem oferty przetargowej wykonawca musi wykoragledziny w

naturze i samodzielnie oktet stopiér uszkodze.

5.11 Przewody kominowe

W celu uzyskania odpowiedniej wymiany powietrza jgktuje sé budowe kominow
wentylacyjnych. Kominy wykonaz elementow prefabrykowanych np. firmy SCHIEDEbetonu
lekkiego w klasie odporrai ogniowej El 120. Projektowane kominy posadowia stopach
fundamentowych wykonanych z betonu C16/20 i wysokoin. 30 cm. Stopy fundamentowe
zabezpieczy przeciwwilgociowo magbitumiczry i posadowd na podbudowie z betonu C8/10 gr.
10 cm i zagszczonej mechanicznie podsypagirowej gr.15 cm. Przewody wyprowadzponad
dach obiektu na wysoké 60 cm ponad potastropodachu i izolowatermicznie styropianem
twardym grubéci 5 cm. Kominy zakfczye czapami z betonu C12/15 z uwedhieniem
kapinoséw. Otwarte na przestrzat przewody kominovadery zabezpieczy kratkami ze stali
nierdzewnej. W celu zwkszenia efektywn&ei wywiewu powietrza projektuje siw przewodach
wentylacyjnych w pomieszczeniach WC i klasach (p@ ghrzewody w kadej Sali dydaktycznej)
monta elektrycznych wentylatoréw wywiewnych z vggkznikami zlokalizowanymi w okolicy
biurka nauczyciela. Nawiew powietrza do pomieszzearalizowany bdzie poprzez nawiewy
podparapetowe z zamkigiami higroskopowymi i manualnymialuzjami - po jednym pod kdym
oknem.



5.12 Roboty rozbiorkowe

Projektuje s} demonta wszystkich instalacji sanitarnych wraz z adzeniami. Do niezfzinego
wykonania robo6t nalgy ustawé rusztowanie wg oddzielnego projektu. Rusztowarmi@ipno by
ustawione i zabezpieczone ( osiatkowane ) w takis@p by nie zagralo bezpieczestwu
pracownikow.

Wszelkie elementy rozbiérkowe lub odpadowe malgromadzé w jednym miejscu lub do
uprzednio ustawionego kontenera.

Nalezy przewidzi€ odwiezienie materiatu z rozbiorki i opt¢ata skladowanie lub utylizagj

5.13 Stropodach

Projektuje s modernizagj istniegcego stropodachu, ktorythzie obejmowat :
Od zewntrz :
> Rozbudow istniejacego stropodachu ze wzdl na planowantermomoderniza¢jobiektu,
> |zolacja termiczna stropodachu - istaeg - styropian dachowy gr. 15 cm rozbudowa,
naprawa.
Od wewntrz :
> Projektuje s napraw powierzchni stropodachu poprzez usgi@ istniegcych powtok
malarskich, uzupetnienie ubytkéw, wyktzenie mag szpachlow na bazie gipsu, malowanie
farbami lateksowymi w kolorze biatym.

5.14 Posadzki - Podtogi

Projektuje s} rozbiork istniegcych posadzek w obiekcie.

> Kolejnasé robot przy pracach podtogowych :

% 15 - 20 cm warstwawiru zag:szczonego mechanicznie,

% Podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm,

% lzolacja przeciwwilgociowa 2 x papa asfaltowa npika lub 1x folia PCV Plastpapa

wywinigta nasciany powyej wysokaci wykonczenia posadzki,

% Termoizolacja z ptyt styropianowych podtogowych 2.cm,

% lzolacja przeciwwilgociowa - folia budowlana czarna

% Wylewka betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm zbrojsiaéla z prtow dn 6 mm o
oczkach 10 x 10 cm,

% Masa samopoziomaga gr. max 5 mm,

% Warstwa wykaczeniowa - wykiadzina winylowa Tarkett Omnisports §,5 mm w
pomieszczeniach nr 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 -weisplorystyczm naleey uzgodné z
Inwestorem.

% Warstwa wykaczeniowa - piytki gres w pomieszczeniach nr 2, 5,- 6versg
kolorystyczm nalezy uzgodné z Inwestorem.

5.158ciany wewretrzne



Projektowaneciany wykong w systemie szkieletu stalowego z wykaeniem phd karton -gips
oraz wygtuszeniem z wetny mineralne;.
> Warstwyscian :
% Piyta karton - gips 12,5 mm,
% Szkielet z profili stalowych ,C" szerokoi 5 cm z wygtuszeniem z wetlny mineralnej gr.
5cm,
% Plyta karton - gips 12,5 mm,
Szkielet sciany dziatowej mocowabezpdrednio do podiogi i konstrukcji dachdciany z k-g
wykonczy¢ mag szpachlow.
Przed i po szpachlowanigciany zagruntowa srodkiem gruntujcym.
Sciany pomalowé farbami akrylowymi zmywalnymi.
Catas¢ wykona zgodnie ze sztukwykonaniascian szkieletowych w zabudowie suche.

Projektuje s wygtadzanie istnigcychscian wewrtrznych mas szpachlow na bazie gipsu. Prace
nalezy prowadz¢é w nasgpujacej kolejngci :

Usunkcie istniegcych powtok malarskich ( skrobanieian ) i odspojonego tynku,
Gruntowaniescian gruntem gloko penetrujcym,

Uzupetnianie pkniec¢ i powstatych ubytkow z zastosowaniem siatki z wilszklanego,
Dwukrotne szpachlowanie powierzchigian,

Wyrdéwnanie powierzchnician matamiciernymi o granulacji 180-220,

Gruntowaniescian gruntem zwyktym.

V V. V V V V

Malowania wykona :

> W pomieszczeniach nr 1 i nr 9 lamperia z farbyr@gdo wysokéci 1,8 m, powyej farby
lateksowe w kolorach uzgodnionych z inwestorem,

> W pomieszczeniach nr 3, 4, 10 lamperia z zapravukgtralnef GRAMMA PLAST,

> W pomieszczeniach nr 2, 5, 6 ptytki glazurowaneieianach do wysolsi 2,0 m powyej
farby lateksowe w kolorach uzgodnionych z inwestare

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Materialy
- Materialy dostarczone na budewez dokumentow potwierdzajych przez producenta
(ich jakas¢) nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodso z dokumentagj
projektowg oraz sprawdzenie parametrow technicznych z postanéami okrélonej aprobaty
techniczne.

6.2. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektoradzieu przy
udziale Wykonawcy:

- odbior robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu

- przegcie rob6t — wystawienigéwiadectwa wykonania — odbior kocowy



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Podstaw dokonywania obmiaréw, okikjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest aakony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Ro@dmiar
robot ma za zadanie okta¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na rdZego
przeprowadzenia. Roboty riima uzné za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i zEgotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ik& podaje sj w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiacteot
wchodzcym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonayoapisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiawiBdomienie powinno poprzedzabmiar co
na mniej o 3 dni. Wyniki obmiarwgsvpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiekatitlub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowppecyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowizku wykonania wszystkich robot. g&lne dane zostanpoprawione wg
pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostlk obmiarowg robo6t g jednostki wg. przedmiaru spadzonego na podstawie dokumentacji
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu wykonawczego z uwdgieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady odbiorow robot i ptatéa za ich wykonanie okééa umowa. Dokumenty potrzebne dla
zyskania potwierdzenia naleoici i jej wyptaty zostag opisane i przedstawione w dokumentach
umownych m¢dzy Zamawiajcym a Wykonawg. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiarow
wbudowanych materiatow.

8.1 Odbidr robét budowlanych

Podstaw do odbioru rob6t powinna stanowi dokumentacja téxna. Dla kadego obiektu, w
ktorym zastosowano izolacgewretrzng ze styropianu, naky sporzdzi¢ protokot odbioru robat,
podajc nas¢pujace informacje: nazgvinwestora lub zaeglcy obiektu, rodzaj i nazwhandlovg
materiatu izolacyjnego zgodnie z Pajskub Europejsk Aprobat Techniczi, adres i rodzaj
obiektu (0w) oraz powierzchyiiwbudowanej izolacji termicznej, nazwfirmy wykonujcej
ocieplenie, érednia grubdi¢ izolacji cieplnej (cm, mm)gsrednia gestas¢ (kg/m?® ), ilosé
wbudowanych kotkéw montawych na 1 rhizolacji (szt.), dat rozpoczcia i zakdiczenia robét,
warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania rgbot

- oswiadczenie kierownika robotze wbudowat materialy oznakowane zgodnie z wiedz
inzyniersky, sztuk budowlan oraz z przepisami art. 10 ustawy ,Prawo Budowlane”
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bhp i pgpo

- imiona i nazwiska, numery uprawniebudowlanych oraz podpisy kierownika robét i
inspektora nadzoru budowlanego przy udziale pragdsiela Zamawiajcego.

Uwaga!



Ze wzgldu na specjalistyczny charakter robot budowlanych legajacych zakryciu — sprawdzenie i
odbiér przez inspektora nadzoru musi odbywa sie sukcesywnie i na bigaco (art. 25 pkt. 3 ustawy
— Prawo Budowlane).

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstaw ptatngci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyclvycenionym przez
wykonawe przedmiarze robot, a zakres czystimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmykoszt:

- dostarczenie niezldnych materiatow i innych czynnikéw produkciji,

- materiatdw pomocniczych,

- przygotowanie i montamateriatow i urgdzen wbudowanych

- prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i wseni— materiatdw
rozbiérkowych z placu budowy,

- poprawki, uzgodnienia, pomiary geodezyjne nari@sina mapy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzggzh nie
podlegaj odrebnej zaptacie iuwzgkdnione przez Wykonawown cenach jednostkowych robdét.

10. PRZEPISY | NORMY

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspgimika przenikania ciepta.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane —alkanie deklarowanych i obliczeniowych
wartaci cieplnych.

PN-EN 12524 Wigciwosci cieplno-wilgotndciowe materiatow — stabelaryzowane wécio
obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspoétczynnika straptdeprzez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodmejpowierzchni przegréd.

PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolagignakustycznej w budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacjigi®ej w budownictwie.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prograimokcjonalno-aytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (teddhglity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietni2420 Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.
U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) oraz rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgogmnowyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 19&;.2041).

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgamlfbz. U. Z 2002 r. Nr 166, poz.
1360 z paniejszymi zmianami).



5. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu @izadic¢ termomodernizacyjnych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pdbiejszymi zmianami).

6. ,Sztuczne widkna mineralne wygujace w materiatach izolacyjnych stosowanych w
budownictwie” — ocena zagren zdrowotnych i dziatania zapobiegawcze (wyd.: Ihgty
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Lodzi).

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. N0, poz.
1126).

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 + w sprawie warunkOw
technicznych, jakim powinny odpowiadlBudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i adku robot.
CPV 45420000-Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest otemie wymaga dotyczcych wykonania monga i
odbioru stolarki okiennej PCV i drzwiowej aluminiepi drewnianej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przeteyggrzy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1. ,Przedmiot Specyfikacji”

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotypzowadzenia robét zezanych z wykonaniem
nastpujacych prac:

Projektuje s3 wymiare okien z istniggcych drewnianych na PCV. Okna wg zestawienia plar
Projektuje s wymiare wewretrznych parapetdw okiennych oraz mantzowych w miejscach
projektowanych okien. Parapety typowe z piyty widep laminowanej o wymiarach 6 cm
wieckszych nk szerokéé¢ otworéw okiennych. Zewgtrzne parapety natg zdemontowaé i
wymienic na nowe wykonane z blachy powlekanej ocynkowankplerze spodgciany.

Projektuje s3 :

- Wstawienie okien z PCV w kolorze biatym z 3 - kamowych profili wzmacnianych
ksztattownikami  stalowymi zimnogfiymi, ocynkowanymi z szybami podwojnymi
niskoemisyjnymi Termofloat w zestawie 4/16/4 z tzwiepla ramky miedzyszybow, o U +
1,1 Winf K, antywtamaniowe klasy P3, okucia obwodowe angmdéniowe - klasa
poréwnywalna z okuciami firmy ,Winkhaus". Okna muagmsiada swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie - wymagany jest Céagf Zgodndci dla gotowego wyrobu
oraz aprobaty techniczne ITB , ocena higieniczndd PZklasyfikacja ogniowa CNBOP
certyfikat bezpiecastwa ,B" dla odpowiednich elementéw sktadowych (prozestaw
szybowy, okucia). Zamiennie moa od dostawcy wymadaswiadectwa zgodniwi dla



gotowego wyrobu - ale dopiero po jego wykonaniu,obiekcie (poza pomieszczeniem
socjalnym) okna z otwieranymi z poziomu podiogi rggni skrzydtami za pa@ednictwem
ciegta.

- Wspétczynnik przenikania cieptlla okien nie mze by wiekszy niz 2,3 W/nf K,

- Zamontowanie parapetéw zegytrznych z blachy stalowej powlekanej ocynkowanekelorze

spodusciany (symboB).

Projektuje s} :

- W projektowanej zewgirznej i wewrtrznej scianie wiatrotapu drzwi wewgtrzne aluminiowe (
profil 3 - komorowy z przekitadk termiczry ), standardowe okucia, szklone podwdjszyly
niskoemisyja Termofloat w zestawie 4/16/4 z tzw. ,cigmamlq) miedzyszybow , o U + 1,1
W/m? K, antywlamaniowe klasy P3, okucia antywlamaniowkasa poréwnywalna z okuciami
firmy ,Winkhaus", jeden zamek atestowany z wkiadkebenkows oraz samozamykaczem,
wspétczynnik przenikania ciepta nie peoby¢ wickszy niz 2,6 W/nf /K - w $cianie wewgtrznej
nie zachodzi konieczidé stosowania elementéw antywlamaniowych,

- Drzwi wewretrzne drewniane ze stalowymi futrynami z zamkienwkdadka bebenkows (wg
zestawienia stolarki).

- Projektuje s} zadaszenie drzwi wagiowych w zabudowie systemowej z profili aluminiosty
powlekanych w kolorze cokotu z przykryciem z plypaliweglanu komorowego o zabarwieniu
brazowym i boczg $cianky ostonow - wymiary zadaszenia 250x90x60cm, zgodnie ze sp@cys
producenta firmy ROBELIT Sp. z 0.0. zadaszenie MD45

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikagjizgodne z obowgzujacymi Polskimi Normami
oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodns6 z rysunkami, specyfikagjoraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Materiatami stosowanymi w wykonaniu robét wg zasadejszej specyfikacjig

- drzwi aluminiowe kompletne zsoieznica i drewniane z €rieznica

- okna PCV;

- okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki;

- kotwy, pianka montaowa,

-parapety zewgtrzne stalowe wewgtrzne z ptyty laminowaneyj;

- daszek systemowy

Materiaty nieokrélone scisle przez Dokumentagjprojektows czy niniejsa ST naley uzgodné z
Inspektorem nadzoru.

2.1. 1. Wymagania podstawowe



» Wszystkie materiaty do wykonywania prac mamitatolarki okrélonych w niniejszej specyfikacji
powinny odpowiada wymaganiom zawartym w normachngéavowych lubs$wiadectwach ITB
dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania \wvbuidtwie;

» Materiaty powinny by pakowane, przechowywane iywane w sposéb wskazany w normach
panstwowych lubswiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukg@roducenta.

2.2. Wymagania szczegotowe

a) dla okien — zawarte w dokumentacji projektowej

b) dla drzwi — zawarte w dokumentacji projektowe;j

Calas¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinn&@dei z jednegarrodia. Wykonawca
powinien dokoné& uzgodni@ z producentem dotygzych gwarancji i jakéci catej zamawiane]
partii materiatow.

3.0. SPRAET

Do wykonania robot zwirzanych z montaem stolarki nalgy przewidzi€¢ stosowanie m.in.
nastpujacego sprgtu: srubokrt , poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, kluclagki do srub,
nozyk, szpachelka , paca.

4.0. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i skladowanie emafdw powinno odbyw& sie tak, aby
zachowaé ich dobry stan techniczny. Materiaty skladéwa zadaszonych lub pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1Wymiana stolarki

Projektuje s} wymiare okien z istniejcych drewnianych na PCV. Okna wg zestawienia dtolar
Projektuje s wymiare wewretrznych parapetéw okiennych oraz mantaowych w miejscach
projektowanych okien. Parapety typowe z piyty wibep laminowanej o wymiarach 6 cm
wickszych ni szeroké¢ otworéw okiennych. Zewgtrzne parapety natg zdemontowa i
wymienié na nowe wykonane z blachy powlekanej ocynkowanejkalorze spodusciany.
Wymianie podlegaj rowniez drzwi na nowe wg zestawienia dokumentacji projelejo

Zadaszenie drzwi wejciowych

Projektuje s} zadaszenie drzwi waiowych w zabudowie systemowej z profili aluminiocstry
powlekanych w kolorze cokotu z przykryciem z plyipaliweglanu komorowego o zabarwieniu
brazowym i boczg $cianky ostonowy - wymiary zadaszenia 250x90x60cm, zgodnie ze Sixacys
producenta firmy ROBELIT Sp. z 0.0. zadaszenie MD45

5.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze wykonywania prac
5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej
a) dla okien PCV



Mocowanie profili &cieznicy za pomog kotkébw rozporowych o wym. Min. 6x80 mm z
wypetnieniem piank montaows. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od @igroscieznicy.

5.2.1. Kolejnd¢ wykonywania prac- stolarka okienna

* W przygotowane dcieze wstawt oscieznice pcv na podkiadkach lub listwach;

* elementy kotwgce osadzi w murze;

ustawienie okna (sgieznicy i skrzydet) sprawdziw poziomie i pionie. Dopuszczalne odchylenie
od pionu powinno byymniejsze od 1mm na 1m wysakbokna, nie wgcej niz 3 mm.

Rd&znice wymiaréw po przejtnych:

- 2mm przy dtugéci przekgtnej do 1m;

- 3 mm przy dtugéci przelgtnej do 2m,;

- 4 mm przy dtugéci przelgtnej powyzej 2m,;

» Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy murem a &rieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego césWiadectwem
ITB;

» Osadzenie parapetow wykonyéyao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Kolejné¢ wykonywania prac- stolarka drzwiowa

* W przygotowane dcieze wstawt oscieznice pcv na podkiadkach usytuowanych w riaah;
* Wypoziomowanie, wypionowanie;

* przymocowanie gieznicy kotwami do muru- 10-15 cm od4dego narea.

Odlegta¢ miedzy punktami mocowania nie powinna przekr&d@a cm;

* zal@zenie rozporow meidzy elementamideieznicy;

» wypetnienie piank poliuretanow szczeliny mgdzy murem a €cieznica;

» zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkdjoo$ai i ewentualnych korekt.
Odchylenie écieznic drzwiowych nie mge przekracza2 mm na 1 m diugami

oscieznicy nie wicej jednak ni 3 mm na cat oscieznicg;

Uwaga: Wskazany jest moutastolarki drzwiowej przez autoryzowarfirme ze wzgédu na
udzielan przez ny gwarancs.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Kontrola jak@ci wykonywanych roboét okétonych niniejsa dokumentagj polega na sprawdzeniu
zgodndci rzeczywistych warunkoéw wykonania rob6t z warumkakreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Bug.

*QO ile uzgodnienia z Inwestorem nie stangwiaczej

Przeprowadzenie wszystkich badaateriatéw i jakéci robo6t zwhzanych z realizagj rob6t
wykonczeniowych nalgy do Wykonawcy.

Kontrola jak@ci wykonanych robot powinna byzgodna z warunkami technicznymi opisanymi w
aprobacie technicznej wyrobu.

Powinna ona umaiwi ¢ ocerg pod kgtem nasipujagcych wymaga:

- zgodnd¢ z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

- jakas¢ zastosowanych materiatow i wyrobow;

- prawidtowa¢ przygotowania podia,

- prawidtowaci wymiaréwslusarki;



- wypionowania i wypoziomowania;

- wykonczenia powierzchni malarskiej;

- kompletngci w zakresie kluczy itp.

- sprawdzenie czystoi wykonanych prac;

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca zobowzany jest przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne i atesty materiatdbw. Wykonawca zohaamy jest do sprawdzenia daty produkciji,
przydatndci do stosowania, stanu opakawaraz widciwego przechowywania materiatow.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bdzie sé sprowadzat do szacunkowego ckeaia zaawansowania robét w formie
elementow scalonych dla potrzeb wystawiania fakieegciowych — zgodnie z ustaleniami w
umowie. Jednostkami obmiaru jest:

- Sztuka lub m2

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbiér kadego etapu powinien Bypotwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszZéhjikonawcy.
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stangwiaczej

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Platngci ryczaltem za wykonany element naleprzyjmowa& zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym*.
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stangwiaczej

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DntA7, poz. 401);

e Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczadm powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie.

* Instrukcje producenta zastosowanych materiatdw

* Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana

» Aprobata techniczna — zat. dot. danych techniclarstolarki stalowej

* Instrukcje producenta zastosowanych materiatdw

* Normy: PN-EN 13501-1 — Klasyfikacja wyrobow budawych i elementow budynkow.

» Aprobaty techniczne



Szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i adbu robot.

CPV 45262210-6 Fundamenty
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru fundamentow pod kominy i izolacji termmzprzeciwwilgociowej fundamentow przy
budynku pawilonu SP Nr 2 w Mggu pow. ostrodzki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosovjak@a dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w gki.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&ei umazliwiajace i magce na
celu wykonanie fundamentdw pod kominy i izolacjirndécznej i przeciwwilgociowej
fundamentow.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY

- podsypkawirowa.

- podkiad betonowy C8/10
- stopa betonowa z C16/20
- styropian XPS gr. 8cm

- lepik

3. SPRZET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny d&yabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Istniejgce fundamenty - przeprowadavizje lokalng stanu technicznego przed wykonaniem oferty
przetargowej - caké przeznaczona do izolacji termicznej i przeciwwdgavej. Po wykonaniu
odkrywki nalery przeprowad# ogledziny stanu technicznego istrjeggo wyka@czenia scian



fundamentowych. Zauwane gkniecia, istniejca izolacg przeciwilgociows luzny gdz gluchy
tynk naley usun¢, naprawt badz skue i uzupetné, a nasgpnie przeprowadzitermoizolacs.
Izolacg wykona za pdrednictwem polistyrenu ekstrudowanego XPS o géab8 cm, wykona
wyprawe klej x siatka x klej x siatka x klej. Ca&é zabezpieczy bitumiczry powioky
przeciwwilgociows. Przy wykonaniu fundamentow pod kominy rigleskit posadzk, wybra
ziemk i wykona nowe warstwy wg dokumentacji techniczne.

6. KONTROLA JAKO SCI

W przypadku, gdy beton wytwarzany jest na placuowd naley kontrolow& jej klas i
konsystengj w sposéb podany w oboyriujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Podstawy dokonywania obmiaréw, okfkjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest aakony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Ro@dmiar
robot ma za zadanie okfa¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na rdzego
przeprowadzenia. Roboty rima uzné za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i zagotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ik& podaje sj w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiacteot
wchodzcym w skiad umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonaywoapisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaawiBdomienie powinno poprzedzabmiar co
na mniej o 3 dni. Wyniki obmiarwysvpisywane do kgpi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiekatitlub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegbtowwgtecyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowizku wykonania wszystkich robot. &ne dane zostanpoprawione wg
pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostl obmiarowa robét jest — i lub nt . llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu
wykonawczego z uwzglinieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora ®tadz
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady odbiorow robot i ptatda za ich wykonanie okééa umowa. Dokumenty potrzebne dla
zyskania potwierdzenia naleoici i jej wyptaty zostag opisane i przedstawione w dokumentach
umownych m¢dzy Zamawiajcym a Wykonawg. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw
wbudowanych materiatow.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstaw ptatngci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyclvycenionym przez
wykonawe przedmiarze robot, a zakres czystimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.



10. PRZEPISY | NORMY

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclchmych i wytrzymatéciowych.

Szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i adbu robot.
CPV 45443000-4 Wykonanie ocieplenigcian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneb TP  wymagania dotyege realizacji
rob6t zwigzanych z termomodernizagprzegrod zewgtrznych w systemie ocieplena styropianie
KRIESEL TURBO - Sz zastosowaniem ptyt styropianowych frezowanych BANEPS 70-040
Fasada jako materialu termoizolacyjnego o géabd5cm. oraz cgciowo z piyt z welny
mineralnej grubgci 15cm.

Technologia i warunki techniczne wykonania izaldefmicznej stanowicej jednoczénie
izolacg akustyczp scian g rozwigzaniem systemowym. Ociepleniécian zewsgtrznych
zaprojektowano w technologii ,lekkiej —mokrej”. Robotom termomodernizacyjnym
i towarzysacym g poddanesciany budynku pawilonu Szkoty Podstawowej Nr 2 wejstowdsci
Morag ul. Zeromskiego 26, dz. nr 57, powiat ostrédzki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka@ dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w kil

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na
celu wykonanie fundamentow pod kominy i izolacjirndécznej i przeciwwilgociowej
fundamentow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY
KRIESEL TURBO - S - Aprobata Techniczna ETA-07/0192Deklaracja Zgodr&xi nr

ETICS/K/07/08, klasyfikacja ogniowa nr SG-25/11vksie reakcji na ogfesystemu docieplenia
NRO :



v'ocieplenie gtéwne — ptyty styropianowe frezowaneldrcm ($ciany ) i 2 cm ( glify okienne
i drzwiowe ) np.PANDA EPS 70 - 040 Fasada &ue do izolacjiscian zewwtrznych
budynkéw ocieplanych metgd lekka — moky (bezspoinowe systemy ocieple z
krawedziami frezowanymi,

v Lepstyr 210,

v siatka zbrajca z widékna szklanego — VERTEX ktadziona podwdjnie,
v’ Styrlep 220/Styrlep-B 225,

v'$rodek gruntujcy np. TYNKOLIT -T 330

v'tynk mineralny np. AKRYTYNK 010/AKRYTYNK 010C.

v Silikonowa farba - Malowanie finaln&ian (oznaczenie na rysunkag&h
Po wyschngciu tynku wypraw malowa farlbg silikonowg o kolorze wg wzornika RAL K7 RAL
1018 ZINC YELLOW. Malowanie wykortapedzlem, watkiem lub metadnatrysku.
Malowanie finalne&cian (oznaczenie na rysunkach B):
Po wyschngciu tynku wypraw malowa farbg silikonowg o kolorze wg wzornika RAL K7 RAL
2013 PEARL ORANGE. Malowanie wykoég@edzlem, watkiem lub metadnatrysku

3. SPRZAET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny dbyabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie robot docieplé wg technologii ,lekkiej-mokrej”

Wykonanie ocieplenid@cian — technologia wykonania.

Kolejnaosci wykonywania poszczegolnych faz robot ocieplernjiolw naley zachowa zgodnie z
instrukcp wykonania systemu ocieile

» Przygotowania podia :

Mur, beton, powioki dobrze przylegag powinny by czyste, suche, zwarte i sme. Naley
usurg¢ zanieczyszczenia, substancje zmniejg®aj przyczepn& oraz nadmiar zapraw.
Uszkodzone, odchodee ptatami warstwy malarskie i tynki nzye usury¢ catkowicie.
Odspojony, pogkany tynk naley usum¢, a powierzchri ponownie doktadnie wyrowida
Podtaza silnie chiogce, pyhce naley doktadnie oczici¢ az do warstw nénych, a naspnie
zagruntowa.

Uwagi :



Podtaze powinno by rowng ptaszczyzn, nawet bardzo niewielkie nierowéw uniemaliwiaja
uzyskanie jednakowej przyczepeo Niewtasciwa ocena stanu pocha oraz brak wisciwego
przygotowania jego powierzchnia mplgy¢ przyczyry odpadngcia ocieplenia od podia.

» Montaz listwy startowe;j :

Uzywaé listew startowych z aluminium. Listwy mocowao 30 cmsrubami montaowymi.
Nieréwnaici podtaza niwelow& podktadkami dystansowymi. Listwygdzye tacznikami —
zabronione jestatzenie na zaklad. W celu uzyskania doktadnygtow stosowé gotowe
naraniki; dla innych lstéw — wycina recznie.

» Montaz ptyt styropianowych EPS :

Mas: klejowg przygotow@ zgodnie z instrukcja producenta. Mddejows naktad& na tylry
sciare ptyty styropianowej zgodnie z zaleceniami prodiaesystemu ociephe Pierwszy rzd
pityt uktada& tak, aby ptyty mocno przylegatly do przedniej kedwi listwy startowej — listwa

nie mae wystawa. Wszystkie ptyty wkleja ruchem lekko przesuwnym w celu uzyskania

najlepszego kontaktu z podem. Piyty uktadé mijankowo w ,cegd” z przesungtymi
spoinami o0 potow jej dlugaci— w miejscach przycinania odpowiedni je dopasbwa
Niedopuszczalne jest krzgwanie s¢ spoin. Miejsca styku ptyt ( powstate szczelin ypeiiat
klinami z materiatu izolacyjnego. Unikapolaczen pityt na przedtzeniach nargnikow
okiennych i drzwiowych. Ocieplenie gliféw okiennychldrzwiowych grubé¢ ptyt dobr& w
taki sposéb aby z kdej strony byla widoczna taka sama szetdk@am okiennych i futryn.
Mocujac pityty na nadprzach zalecane jest stosowanie podp&tamer lub natychmiastowe
kotkowanie.

Powstate w trakcie monta ptyt wystpy nalery zniwelowa& pag do szlifowania styropianu, a
kurz powstajcy w trakcie szlifowania doktadnie usyn Zgodnie z wytycznymi Instytutu
Techniki Budowlanej ( nr 447/2009 Zione systemy izolacji cieplngjcian zewsgtrznych
budynkoéw ETICS ) naley stosowa dodatkowo mechaniczne mocowanie ptyt styropiandwyc
za parednictwem 4cznikéw — co najmniej 4atzniki na 1 M ocieplenia. Do mocowania
mechanicznego nmina przysipi¢ nie wczéniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia piyt.

Uwagi :

Jezeli  piyty styropianowe mugzprzez diiszy czas pozostawaodkryte, to pod wptywem
dziatania promieni UV mag zo6tkng¢é. Miatka substancja powstga w  wyniku
promieniowania musi zostaloktadnie zeszlifowana przed naémiem warstwy zbragej.

» Montaz naray :

Nalezy uzywa¢ naraznikow z wklejory na ich powierzchni siagkwystagcg na min. 10 cm na
boki. Nara@niki nalezy wtopi¢ na catej szerokai pasow siatki w masklejowo — szpachlow
W miejscach styku elementéw wykand0 cm zaktad. W tym celu nale odpowiednio odeaic
wzmochnione wetrze. W ten sposéb mipna zabezpiecZynaraa glifow jak i nar@aa budynku.
Na krawedzi i na szerok& pasm siatki profilu ( natmika ) natay¢ na ptyty termoizolacyjne
mag szpachlow i wcism¢ profil doktadnie go ustawigg; nas¢pnie ostrosciggngé mas
szpachlow po siatce.



Podczas wykonywania wdeiwej warstwy zbrojnej, naly zwroci uwag na odpowiedni
zaktad siatki zbrajcej na pasmach siatki naroka ( min. 10 cm).

» Montaz warstwy zbrojnej :

Warstwe zbrojrg wykon& przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy, &tprzygotowg wg

zalecé producenta. Przed wykonaniem warstwy zbrojnej fo@gaowierzchni w nargach

otworéw okiennych i drzwiowych w masie szpachloweflery zatopté wzmocnienia
diagonalne. Odpowiednio deté pasma siatki zbrojnej, nale réwniez zatopt w

wewretrznych naraach otworéw okiennych i drzwiowych i we wszystkiohiejscach, w
ktorych rozcina si wiasciwg siatke zbrogca. Mas; szpachlow nakiad@ na piyty pasami o
szerokdci siatki. Siatk uktad& z zaktadem o szeroko ok. 10 cm. Zaszpachlowssiatke

metody , mokre w mokre” doktadar niewielly ilos¢ zaprawy a do catkowitego jej
przykrycia. Po catkowitym wyschgtiu wyprawy caté¢ nalezy delikatnie przeszlifowa do

uzyskania rownomiernej ptaszczyzny i po oczyszarerkurzu zagruntowa

» Tynk nawierzchniowy :

Po catkowitym wyschgiciu warstwy gruntujcej natay¢ tynk pag@ ze stali nierdzewnej i
jeszcze w mokrym stanie nad&aktur pa@ z tworzywa sztucznego. W celu unikcia

widocznych 4§czen zapewnd odpowiedn ilos¢ pracownikéw i zacieka,mokre w mokre”.

Tynk naktadé od spodu jednocZrie na caty obszdciany.

> Malowanie finalne :

Malowanie finalnecian (oznaczenie na rysunka&h
Po wyschngciu tynku wypraw malowa& farbg silikonows o kolorze wg wzornika RAL K7
RAL 1018 ZINC YELLOW. Malowanie wykonapedzlem, watkiem lub metagdnatrysku.

Malowanie finalne&cian (oznaczenie na rysunkach B):
Po wyschngciu tynku wypraw malowa& farbg silikonows o kolorze wg wzornika RAL K7
RAL 2013 PEARL ORANGE. Malowanie wykoag@edzlem, watkiem lub metadnatrysku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Materialy
- Materialy dostarczone na budewez dokumentow potwierdzaych przez producenta
(ich jakas¢) nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodso z dokumentagj
projektowy oraz sprawdzenie parametrow technicznych z postenami okrélonej aprobaty
techniczne.

6.2. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektordzideu przy
udziale Wykonawcy:

- odbior robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu



- przegcie rob6t — wystawienigéwiadectwa wykonania — odbior koowy
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Podstawy dokonywania obmiaréw, okfkjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar RoBdmiar
robot ma za zadanie okta¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na rfdZego
przeprowadzenia. Roboty riima uzné za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i zagotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ikt podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiactsot
wchodzcym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonayoapisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiawiBdomienie powinno poprzedzabmiar co
na mniej o 3 dni. Wyniki obmiaruasvpisywane do kgpi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiekatitlub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowppecyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowizku wykonania wszystkich robot. g&lne dane zostanpoprawione wg
pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostlk obmiarowg robo6t g jednostki wg. przedmiaru spadzonego na podstawie dokumentacji
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu wykonawczego z uwdgieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady odbiorow robot i ptatéc za ich wykonanie okég umowa. Dokumenty potrzebne dla
zyskania potwierdzenia naleoici i jej wyptaty zostag opisane i przedstawione w dokumentach
umownych m¢dzy Zamawiajcym a Wykonawg. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiarow
wbudowanych materiatow.

8.1 Odbidr robét budowlanych

Podstaw do odbioru robét powinna stanowi dokumentacja neszna. Dla kadego obiektu, w
ktérym zastosowano izolacgewretrzng ze styropianu, naky sporzdzi¢ protokét odbioru robat,
podajc nas¢pujace informacje: nazgvinwestora lub zaeglcy obiektu, rodzaj i nazwhandlovg
materiatu izolacyjnego zgodnie z Pajskub Europejsk Aprobat Techniczi, adres i rodzaj
obiektu (6w) oraz powierzchgyiiwbudowanej izolacji termicznej, nazwfirmy wykonujcej
ocieplenie, srednk grubgé¢ izolacji cieplnej (cm, mm)gredna gestas¢ (kg/m® ), ilogé
wbudowanych kotkéw montawych na 1 rhizolacji (szt.), dat rozpoczcia i zakdiczenia robét,
warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania rgbét

- oswiadczenie kierownika robotze wbudowat materialy oznakowane zgodnie z wiedz
inzyniersky, sztuk budowlan oraz z przepisami art. 10 ustawy ,Prawo Budowlane”
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bhp i ppo

- imiona i nazwiska, numery uprawniebudowlanych oraz podpisy kierownika robét i
inspektora nadzoru budowlanego przy udziale pragdsiela Zamawiajcego.



Uwaga!

Ze wzglkdu na specjalistyczny charakter robot budowlanych legajacych zakryciu — sprawdzenie i
odbior przez inspektora nadzoru musi odbywé sie sukcesywnie i na bigaco (art. 25 pkt. 3 ustawy
— Prawo Budowlane).

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstaw ptatncgci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozyciji zawartyclvycenionym przez
wykonawe przedmiarze robot, a zakres czystimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmykoszt:

- dostarczenie niezddnych materiatow i innych czynnikéw produkciji,

- materialtdbw pomocniczych,

- przygotowanie i montamateriatow i urgdzen wbudowanych

- prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i weeni— materiatdw
rozbiorkowych z placu budowy,

- poprawki, uzgodnienia, pomiary geodezyjne naei@si na mapy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzggzh nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione przez Wykonawown cenach jednostkowych robot.

10. PRZEPISY | NORMY

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspgimika przenikania ciepta.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane —a&lanie deklarowanych i obliczeniowych
wartaci cieplnych.

PN-EN 12524 Wigciwosci cieplno-wilgotndciowe materiatow — stabelaryzowane wécio
obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika straptaeprzez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodmejpowierzchni przegréd.

PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolagignakustycznej w budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacjigi®ej w budownictwie.

10.2. Inne dokumenty

9. Rozporazdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz prograimokcjonalno-aytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

10.Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tedghglity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietni2420 Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.
U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

11.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) oraz rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgognowyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 19&;.2041).

12.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgauipz. U. Z 2002 r. Nr 166, poz.
1360 z paniejszymi zmianami).



13.Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu @izeic¢ termomodernizacyjnych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pdbiejszymi zmianami).

14.,Sztuczne widkna mineralne wygiujagce w materiatach izolacyjnych stosowanych w
budownictwie” — ocena zagren zdrowotnych i dziatania zapobiegawcze (wyd.: Ihgty
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Lodzi).

15. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. N0, poz.
1126).

16.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 + w sprawie warunkOw
technicznych, jakim powinny odpowiadlBudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i adbu robot.

CPV 45262000-1 Wymiana rynien i rur spustowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej svymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem wymiany rynien i spustowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem poorgm przy realizacji i odbiorze robot j.w.
1.3. Zakres robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na
celu wykonanie:

- Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty stosowane do wykonywania pokrydachowych powinny mée aprobaty
techniczne lub powinny Byprodukowane zgodnie z oba@ujacymi normami.
Wyroby dekarskie powinny:

» mie¢ certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru norm
polskich, z europejsk aprobai techniczm lub krajowg specyfikacy techniczip paistwa



cztonkowskiego uznanza zgods z wymaganiami podstawowymi, a ngstie by oznaczone
znakowaniem CE,

» mie¢ deklaragt zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaorzez producenta
- w przypadku wyrobow podanych w wykazie Komisjirgpejskiej majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiechstwa.

Na opakowaniach materiatow stosowanych do wykonyavewsbot dekarskich powinienesi
znajdowa termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania materiatow do ratekarskich powinien lyzgodny z
wymaganiami producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie peln dokumentag dotyczca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywesti@ét dekarskich.

2.2. Przyjecie materiatow na budowie

Podstaw przyjecia wyrobow pokrywczych na budevetanowa:
* projekt techniczny,

« dokumenty od producenta,
* sprawdzenie oznaczenia wyrobéw,

» sprawdzenie zgoddo wybranych wiaciwosci wyrobéw z dokumentami. Projekt techniczny
powinien zawier& charakterystyk wyrobéw przeznaczonych do wykonania pokrycia. Nedwe
mog by¢ przyjte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyrolmaastpcze wedtug
specjalnej dokumentacji dotygzej ods¢pstw od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznapeghodzenia.

Producent jest zobowdany dostarczydla kadego wyrobu certyfikat na znak bezpietzigva,
certyfikat zgodnéci z dokumentem odniesienia lub deklacazgodndci dla partii wyrobu oraz
karte katalogovwg wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wkgiwosci wyrobow pokrywczych nafy przeprowadza zgodnie
z wymaganiami norm dotygzymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, tygorobata
techniczna".

Wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
» odpowiadaj wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentamjistpstw od projektu,
* 3 whasciwie opakowane i oznakowane,
* spetniag wymagane wigciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
* map deklarac} zgodndci, certyfikat zgodngci lub certyfikat na znak bezpieamtwa.

Przyjecie wyrobow na budogvpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



2.3. Przechowywanie materiatow

Wszystkie materialy dekarskie powinny c¢byprzechowywane i magazynowane zgodnie
Z instrukcy producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET
Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.
4. TRANSPORT

Sposéb transportu i sktadowania materiatbw do rolkékarskich powinien by zgodny
z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymiana rynien i rur spustowych

Projektuje s wymiare rynien i rur spustowych. Do moria rynien i rur spustowych stosoiva
stalowe ocynkowane wieszaki i kotwy. Rynny montéwa pdrednictwem rynhakow w ksztatcie
litery ,U" montowanych bezpwednio do rozbudowy stropodachu. Rynny (od strooiagniowej)
montowa z odpowiednim spadkiem ligz odsrodka potaci dachowej w kierunku rur spustowych.
Rynny i rury spustowe projektujecsze stali ocynkowanej dn 110 mm.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zéemym w warstwach przekrycia powinny &y
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarspadku podinym.

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekr&c2a,0 m.

Wopusty dachowe powinny byosadzane w korytach. W korytach o przekroju gibjkm i
trapezowym podize wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu stpupowinno by
poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wopusty dachowe powinny Bysytuowane w najaszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegiomniejszej ni 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wioty wpustow dachowych powinny byzabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natazonymi na wpust przed mitiwoscia zanieczyszczeniasimi lub innymi elementami magymi
sta si¢ przyczyry niedraznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwywpustéw dachowych powinny by
dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Spadki podtune koryt odwadniagych powinny zapewnéswobodny odptyw wody opadowe.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiagaymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty z& do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN-B-94702:1999 i PN-
B-9470L1999.

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynigustowych powinny bykazdorazowo ustalone
indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.



6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgoflioich wykonania z wymaganiami
niniejszych Warunkow technicznych .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarows robot jest:

- dla robdét montau urzdzen odprowadzajcych wod - 1 m wykonanych rynien
lub rur spustowych.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbior polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wyhkega pokrycia i obrobek blacharskich i
pofaczenia ich z urgdzeniami odwadnigcymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeeksploatacyjnych.

8.2.1 Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
* sprawdzenie prawidiowsei polaczen poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementow do deskowaniadiam
* sprawdzenie prawidtowdei spadkow rynien
* sprawdzenie szczeldoi polgczen rur spustowych z wpustami
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rynny i rury spustowe

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowefpr
obejmuije:

- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoak,
- uporzdkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY | NORMY
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdoeur spustowych okgtych
PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wyanaig i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ehlaDefinicje, podziat i wymagania

PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdoeynien potokggtych



Szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i adbu robot.

CPV 45260000-7 Stropodach
CPV 45260000-7 Wykonanie podbitki i wiatrownicy, rabudowa stropodachu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej svymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem modernizacji streuba.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem poieegm przy realizacji i odbiorze roboét j.w.
1.3. Zakres robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na
celu wykonanie pokiydachowych wraz z obrébkami blacharskimi tzn.:

- Izolacja termiczna ze styropianu gr. 15cm

- Pokrycie paptermozgrzewaln

- Obrébki blacharskie
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty stosowane do wykonywania pokrydachowych powinny mée aprobaty
techniczne lub powinny lByprodukowane zgodnie z oba@ujagcymi normami.
Wyroby dekarskie powinny:

» mie¢ certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru norm
polskich, z europejsk aprobai techniczm lub krajowy specyfikacy techniczp paistwa
cztonkowskiego uznanza zgodn z wymaganiami podstawowymi, a ngstie by oznaczone
znakowaniem CE,

* mie¢ deklaragg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaorzez producenta
- w przypadku wyrobéw podanych w wykazie Komisjirgpejskiej majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiechstwa.



Na opakowaniach materiatow stosowanych do wykonyavewsbot dekarskich powinienesi
znajdowa termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania materiatdow do ratskarskich powinien lyzgodny z
wymaganiami producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie peln dokumentag dotyczca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywesti@ét dekarskich.

2.2. Przyjecie materiatow na budowie

Podstaw przyjecia wyrobow pokrywczych na budevstanowi:
* projekt techniczny,

« dokumenty od producenta,
* sprawdzenie oznaczenia wyrobéw,

» sprawdzenie zgoddo wybranych wiaciwosci wyrobéw z dokumentami. Projekt techniczny
powinien zawier& charakterystyk wyrobéw przeznaczonych do wykonania pokrycia. Nedwe
mog by¢ przyjte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyrolmaastpcze wedtug
specjalnej dokumentacji dotygzej ods¢pstw od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznapeghodzenia.

Producent jest zobowdany dostarczydla kadego wyrobu certyfikat na znak bezpietzigva,
certyfikat zgodnéci z dokumentem odniesienia lub deklagazgodndci dla partii wyrobu oraz
karte katalogovg wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wkgiwosci wyrobow pokrywczych nafy przeprowadza zgodnie
z wymaganiami norm dotygzymi wyrobu lub innych dokumentow odniesienia, tygorobata
techniczna".

Wyroby pokrywcze mogiby¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
» odpowiadaj wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentamjistpstw od projektu,
* 53 whasciwie opakowane i oznakowane,
* spetniag wymagane wigciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
* map deklarac} zgodndci, certyfikat zgodngci lub certyfikat na znak bezpieamtwa.

Przyjecie wyrobow na budogvpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Przechowywanie materiatow

Wszystkie materialy dekarskie powinny c¢byprzechowywane i magazynowane zgodnie
Z instrukcy producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.



3. SPRZET
Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.
4. TRANSPORT

Sposob transportu i sktadowania materiatbw do rolo@karskich powinien by zgody
z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Modernizacja stropodachu

Projektuje s modernizagj istniegcego stropodachu, ktorythzie obejmowat :
Od zewntrz :
> Rozbudow istniejacego stropodachu ze wedli na planowantermomoderniza¢jobiektu,
> |zolacja termiczna stropodachu - istaeg - styropian dachowy gr. 15 cm rozbudowa,
naprawa.
Od wewntrz :
> Projektuje s napraw powierzchni stropodachu poprzez usgi@ istniegcych powtok
malarskich, uzupetnienie ubytkéw, wyktzenie masg szpachlow na bazie gipsu, malowanie
farbami lateksowymi w kolorze biatym.

Projektuje s§ wykonanie rozbudowy stropodachu wraz z wiatrowmicana catym obwodzie

zadaszenia.

Rozbudow wybudowd przed izolagj termiczry scian ( rysunek nr 11 ):

> Stel& wykona z drewna montowany od czota potaci dachowej z&egmictwem kotkow
rozporowych stalowych

>  Wybudowa konstrukcg z ptyty OSB gr. 25 mm ( wg rysunku nr 11 ) i zanowet jg do
konstrukcji dachowe.

> Caltas¢ wykonczy¢ obrobly blacharsk z blachy powlekanej ocynkowanej w kolorzeg-br
zowym.

> Spdd rozbudowy wykiczy¢ styropianem gr. 2 cm i wypraditak samo jaksciany i poma-
lowa¢ w tym samym kolorze céciany.

> Rozbudow stropodachu izolowatermiczne styropianem dachowym EPS 70-040
gr. 15 cm i wykaczy pap podkiadow, pap termozgrzewalp i odpowiedny obréblgy
blacharsk.

5.2. Obrébki blacharskie.

Obroébki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia i wykonane z blathlowej
powlekane;.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgoflioich wykonania z wymaganiami
niniejszych Warunkow technicznych .



6.1. Kontrola wykonania podtazy

Kontrola wykonania podity powinna by przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed
przysgpieniem do wykonywania pokéy

6.1.1. Kontrola wykonania podlony pod pokrycia dacbwe z papy .

Kontrola wykonania podity pod pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowydwinna by
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240

6.2. Kontrola wykonania pokryé.

Kontrola wykonania pokiy polega na sprawdzeniu zgodoobich wykonania z wymaganiami
powotanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiamiejszych Warunkéw. Kontrola ta jest
przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru:

* w odniesieniu do prac zanilgaych (kontrola midzyoperacyjna) - podczas wykonywania
robét dekarskich,

» w odniesieniu do wkeiwosci catego pokrycia (kontrola Koowa) - po zakaczeniu robot
dekarskich.

6.2.1 Pokrycia papowe .

Kontrola medzyoperacyjna pokdy papowych oraz pokty z powitok asfaltowych polega na
biezacym sprawdzaniu zgodsa wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami.

Kontrola kaxcowa wykonania pokgypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z projektem
oraz niniejszymi wymaganiami. Kontroprzeprowadza siw sposob opisany w PN-98/B-10240

6.2.3. Obroébki blacharskie

Kontrole migdzyoperacyjna i kicowy dotyczca wykonania obrobek blacharskich przeprowadza
sie sprawdzajc zgodn&¢ wykonywanych prac z wymaganiami PN-6 1/B-10245;EW501:1999,
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, BNN505:2002, PN-EN 507:2002, PN-
EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002z0z wymaganiami niniejszych
Warunkow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows robot jest:
- dla robot pokry dachowych - m2 pokrytej powierzchni,
- dla rob6t obrébek blacharskich - m2 obrébek béaskich,

llos¢ robot okréla se na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanigeych lub ulegajcych zakryciu.



Inspektor dokonuje na podstawie zapiséw w dzienbikdiowy.

Podstaw do odbioru wykonania robot dekarskich stanowi stdzenie zgodrigi ich wykonania z
dokumentagj projektow i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacojivykonawczej.

Wykonawca zobowizany jest przedstawi

* petrp dokumentagj powykonawcz wraz z @wiadczeniem stwierdzggym zgodnéc
wykonania robo6t dekarskich i blacharskich z pragekt

* protokoty z bada kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatéw i wyrobow,

 stwierdzenie inspektora nadzorge wyniki przeprowadzonych batlaob6t dekarskich
byly pozytywne.

Nie przewiduje si odstpstw od wymaga niniejszych Warunkéw technicznych. Protokét odbior
powinien zawieré&

* zestawienie wynikow badami¢dzyoperacyjnych i kiacowych,
« stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robot dekarskich z projektem,

* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, @ré&j sktad powinien wchod&iprogram
utrzymania pokrycia.

8.1. Odbidr robdt pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych robot, do ktérych degt p&niej jest
niemazliwy lub utrudniony. Odbidr cgciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gadenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru e#ciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu. Podstado
odbioru robot pokrywczych stanoywastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy 2z zapisem stwierdgajm odbiér czsciowy podia oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotycace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastoaoych materiatdw,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobéw.



Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@anpgokrycia i obrobek
blacharskich i paiczenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.2.1 Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
* sprawdzenie prawidiowsei polaczen poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementow do deskowaniadiam
* sprawdzenie prawidtowdei spadkow rynien
* sprawdzenie szczeldoi polgczen rur spustowych z wpustami
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pokrycie dachow.

Ptaci st za ustalon ilos¢ m2 pokrycia z wykonaniem podida i warstwy izolacji termicznej
warstwy wierzchniej.

Obrobki blacharskie.

Ptaci sé za ustalonilos¢ m* obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzen,
- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY | NORMY

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtolakstivych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasfalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i ddbu robot.
CPV 45430000-0 Posadzki, podtogi

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej svymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem posadzek na budyakuilonu SP Nr 2 w Magu.

1.2. Zakres stosowania SST.



Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem poioegm przy realizacji i odbiorze robot j.w.
1.3. Zakres robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&ei umazliwiajace i magce na
celu wykonanie nowych posadzek wraz z izolacjapakryciem.

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kdach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Materiaty stosowane do wykonywania posadzek powimmg aprobaty techniczne lub
powinny by produkowane zgodnie z ob@aa&ujacymi normami.

* miec certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzog do zbioru norm
polskich, z europejgk aprobai techniczm lub krajowg specyfikacy techniczp paistwa
cztonkowskiego uznanza zgodn z wymaganiami podstawowymi, a ngstie by oznaczone
znakowaniem CE,

» mie¢ deklaragt zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaorzez producenta
- w przypadku wyrobéw podanych w wykazie Komisjirgpejskiej majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiechstwa.

Posadzki - Podiogi

- 15 cm warstwawiru zag:szczonego mechanicznie,

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm,

- izolacja przeciwwilgociowa 2 x papa asfaltowalepiku lub 1x folia PCV Plastpapa wywéta
nasciany powyej wysokdaéci wykonczenia posadzki,

- termoizolacja z ptyt styropianowych podtogowyah I2 cm,

- izolacja przeciwwilgociowa - folia budowlana caar

- wylewka betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm zhwajsiatly z pretow dn 6 mm o oczkach 10 x
10 cm,

- masa samopoziomgga gr. max 5 mm,

- warstwa wykaéczeniowa - wyktadzina winylowa Tarkett Omnisports. 6,5 mm w
pomieszczeniach nr 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 -weksjorystyczn nalezy uzgodné z Inwestorem.

- warstwa wykdczeniowa - ptytki gress w pomieszczeniach nr 265, wersg kolorystyczn
nalezy uzgodné z Inwestorem.

3. SPRET

Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.



4. TRANSPORT

Sposob transportu i sktadowania materiatbw do roldékarskich powinien by zgody
Z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Posadzki - Podtogi

Projektuje s} rozbidrk istniegcych posadzek w obiekcie.
> Kolejnasé¢ robot przy pracach podtogowych :
% 15 - 20 cm warstwawiru zag:szczonego mechanicznie,
% Podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm,
% lzolacja przeciwwilgociowa 2 x papa asfaltowa npika lub 1x folia PCV Plastpapa
wywini¢ta nasciany powyej wysokaci wykonczenia posadzki,
% Termoizolacja z ptyt styropianowych podtogowych 2.cm,
% lzolacja przeciwwilgociowa - folia budowlana czarna

¥ Wylewka betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm zbrojsiaélg z pretéw dn 6 mm o
oczkach 10 x 10 cm,

% Masa samopoziomaga gr. max 5 mm,

% Warstwa wykaczeniowa - wykitadzina winylowa Tarkett Omnisports §,5 mm w
pomieszczeniach nr 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 -weisplorystyczm naley uzgodné z
Inwestorem.

% Warstwa wykdczeniowa - piytki gres w pomieszczeniach nr 2, 5,- 6versg
kolorystyczm nalezy uzgodné z Inwestorem.

Roboty budowlane inne

W pomieszczeniu gatawo - warsztatowym zlokalizowany jest kanat naprawc
Projektuje s} likwidacje istniegcego kanatu.

Kolejnas¢ robot :

>  Przeprowadzenie oglzin stanwcian kanatu - rozbiérka w przypadku znisagze

>  Uzupelnienie kanatu (otworu - wykopgyirem gruboziarnistym zggzczanym mechanicznie
warstwowo,

> Wykonanie ptyty betonowej zabezpiecks] przed zatamaniem posadzki po likwidacji
kanatu (ptyta z betonu C16/20 gr. 10 cm, posadowinoa 10 cm grubBoi podbudowie z
betonu C8/10),

>  Wykonczenie - posadzka pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgoflioich wykonania z wymaganiami
niniejszych Warunkow technicznych .



6.1. Kontrola wykonania podtazy
6.2. Kontrola wykonania pokry¢.

Kontrola wykonania pokfiy polega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z wymaganiami
powotanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiamiejszych Warunkow. Kontrola ta jest
przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru:

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowg robot jest:
- - m2 powierzchni,
- - m3 podbudowy,

llos¢ robot okréla se na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanigeych lub ulegajcych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapiséw w dzienbikdiowy.

Podstaw do odbioru wykonania robo6t posadzkowych stanowviestlzenie zgodrimi ich
wykonania z dokumentagjprojektowy i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowdzany jest przedstawi

* petyp dokumentagj powykonawcz wraz z dwiadczeniem stwierdzggym zgodnéc
wykonania robét z projektem,

* protokoty z bad@ kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatdw i wyrobow,

» stwierdzenie inspektora nadzorae wyniki przeprowadzonych batlarobét byty
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci s¢ za ustalogilos¢ m2 posadzki lub m3 podbudowy.
10. PRZEPISY | NORMY

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz prografmokcjonalno-aytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (teddhglity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietni@420 Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.
U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).



3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) oraz rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgognowyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 19&;.2041).

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgamlfbz. U. Z 2002 r. Nr 166, poz.
1360 z péniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu @izadic¢ termomodernizacyjnych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pliejszymi zmianami).

6. ,Sztuczne widkna mineralne wygiujace w materiatach izolacyjnych stosowanych w
budownictwie” — ocena zagren zdrowotnych i dziatania zapobiegawcze (wyd.: Ihgty
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Lodzi).

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. N0, poz.
1126).

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 + w sprawie warunkOw
technicznych, jakim powinny odpowiadlBudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i ddku robot.

CPV 45262500-&ciany wewretrzne
CPV 45440000-3 Roboty malarskie
CPV 45331210-1 Kominy

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioruscian wewrtrznych, wykaczeniowych robot i kominéw budynku pawilonu SP Nw2
Moragu pow. ostrédzki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosovjak@a dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w gki.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynné&ei umazliwiajace i majce na
celu wykonanigcian wewrtrznych, wykaczenia i kominéw.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.



2. MATERIALY

- ptyty g-k 12,5mm

- stela aluminiowy pod zabudoywptyt g-k
- wetna mineralna 5¢cm

- gips szpachlowy

- farba wg dokumentacji

- kominy wentylacyjne Schiedel

3. SPRZAET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny dbyabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Sciany wewretrzne
Projektowaneciany wykong w systemie szkieletu stalowego z wykaeniem phd karton -gips
oraz wygtuszeniem z wetny mineralne;.
> Warstwyscian :
% Piyta karton - gips 12,5 mm,
% Szkielet z profili stalowych ,C" szerokoi 5 cm z wygtuszeniem z wetny mineralnej gr.
5cm,
% Plyta karton - gips 12,5 mm,
Szkielet sciany dzialowej mocowa bezpdrednio do podiogi i konstrukcji dach§ciany z k-g
wykonczy¢ mag szpachlow.
Przed i po szpachlowanigciany zagruntowa srodkiem gruntujcym.
Sciany pomalowé farbami akrylowymi zmywalnymi.
Catas¢ wykona zgodnie ze sztukwykonaniascian szkieletowych w zabudowie suche.
Projektuje s} wygtadzanie istnigcychscian wewrtrznych mas szpachlow na bazie gipsu. Prace
nalezy prowadzé w nastpujacej kolejngaci :
Usunkcie istniegcych powtok malarskich ( skrobanieian ) i odspojonego tynku,
Gruntowaniescian gruntem gloko penetrujcym,
Uzupetnianie pknig¢ i powstatych ubytkdéw z zastosowaniem siatki z widlszklanego,
Dwukrotne szpachlowanie powierzchgian,
Wyréwnanie powierzchnician mataméiciernymi o granulacji 180-220,
Gruntowaniescian gruntem zwyktym.
Malowania wykona :
> W pomieszczeniach nr 1 i nr 9 lamperia z farbyr@gdo wysokéci 1,8 m, powyej farby
lateksowe w kolorach uzgodnionych z inwestorem,
> W pomieszczeniach nr 3, 4, 10 lamperia z zapravukgtralnef GRAMMA PLAST,
> W pomieszczeniach nr 2, 5, 6 ptytki glazurowaneieianach do wysolsi 2,0 m powyej
farby lateksowe w kolorach uzgodnionych z inwestare
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Przewody kominowe

W celu uzyskania odpowiedniej wymiany powietrza jgktuje sé budowe kominow
wentylacyjnych. Kominy wykonaz elementow prefabrykowanych np. firmy SCHIEDEbetonu
lekkiego w klasie odporrai ogniowej El 120. Projektowane kominy posadowia stopach
fundamentowych wykonanych z betonu C16/20 i wysokoin. 30 cm. Stopy fundamentowe
zabezpieczy przeciwwilgociowo magbitumiczry i posadowd na podbudowie z betonu C8/10 gr.
10 cm i zagszczonej mechanicznie podsypagirowej gr.15 cm. Przewody wyprowadzponad
dach obiektu na wysoké 60 cm ponad potastropodachu i izolowatermicznie styropianem
twardym grubéci 5 cm. Kominy zakfczye czapami z betonu C12/15 z uwedhieniem
kapinoséw. Otwarte na przestrzat przewody kominowadezry zabezpieczy kratkami ze stali
nierdzewnej. W celu zwkszenia efektywn&ei wywiewu powietrza projektuje siw przewodach
wentylacyjnych w pomieszczeniach WC i klasach (p@ ghrzewody w kadej Sali dydaktycznej)
monta elektrycznych wentylatoréw wywiewnych z wggkznikami zlokalizowanymi w okolicy
biurka nauczyciela. Nawiew powietrza do pomieszizaralizowany bdzie poprzez nawiewy
podparapetowe z zamkigiami higroskopowymi i manualnymialuzjami - po jednym pod kdym
oknem.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgoftioich wykonania z wymaganiami
niniejszych Warunkow technicznych .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Podstaw dokonywania obmiaréw, okikjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest aakony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Ro@dmiar
robot ma za zadanie okfa¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na rdzego
przeprowadzenia. Roboty riima uzné za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i zEgotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ik& podaje sj w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiacteot
wchodzcym w skitad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonaywoapisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaawiBdomienie powinno poprzedzabmiar co
na mniej o 3 dni. Wyniki obmiarwgsvpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiekattlub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegbtowwgecyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowizku wykonania wszystkich robot. &ne dane zostanpoprawione wg
pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostl obmiarows robét jest — m lub m. llas¢ robét okréla sic na podstawie projektu
wykonawczego z uwzglinieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora ®tadz
sprawdzonych w naturze.



8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady odbiorow robot i ptatéa za ich wykonanie okééa umowa. Dokumenty potrzebne dla
zyskania potwierdzenia naleosci i jej wyptaty zostag opisane i przedstawione w dokumentach
umownych m¢dzy Zamawiaggcym a Wykonawg. Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiarow
wbudowanych materiatow.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstaw ptatnagci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyclwycenionym przez
wykonawe przedmiarze robot, a zakres czystimbjetych cen okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY | NORMY

10.2. Inne dokumenty

1.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wkémea 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prograimokcjonalno-aytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (teégn¢lity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietni@420 Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.
U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) oraz rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgognowyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 19&;.2041).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgailfbz. U. Z 2002 r. Nr 166, poz.
1360 z paniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu peedicc termomodernizacyjnych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pdbiejszymi zmianami).

»Sztuczne widkna mineralne wygiujgce w materiatach izolacyjnych stosowanych w
budownictwie” — ocena zagren zdrowotnych i dziatania zapobiegawcze (wyd.: Ihgty
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z todzi).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. D20, poz.
1126).



Szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i adbu robot.
CPV 45233220-7 Opaska z kostki betonowej

CPV 45214210-5 Roboty zewgtrzne - podest wegciowy wraz z podjazdem
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrsgj wymagania dotycge wykonania i odbioru
robot zewwtrznych, opaski wokot budynku, podestu wraz z ppdigan dla niepetnosprawnych oraz
balustrad na terenie SP Nr. 2 w Magu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacg Techniczg jako czs¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy, nafeodczytywa i
rozumie€ w odniesieniu do wykonania Robdét opisanych w fikt.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynné&ei umazliwiajace i magce na
celu wykonanie opaski wokot budynku i wybudowanieodgstu oraz podjazdu dla
niepetnosprawnych wraz z balustgad

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej STa szgodne z obowrujagcymi odpowiednimi  Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymykgnania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami liyniera.

2.0 MATERIAL

2.1. Materiaty na warstwpodsypkow pod opask, podest i podjazd

- materialtem do wykonania podbudowy z kruszyw fayeén stabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeuaravgca skalnego lub kamienia
narzutowego i otaczakow lub ziazwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno djednorodne
bez zanieczyszcaeobcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnieniadzywa okréona wg PN-
B-06714-15 powinna l®¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnieniarzywa
powinna by ciggta. Wymiar najwgkszego ziarna kruszywa nie @ przekracza 2/3 grubdci
warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2 Materiat na nawierzchnie opaski, podjazdu i estd
- nawierzchnia chodnika etizie wykonana z betonowej kostki brukowej grub. Geanpodsypce
cementowo-piaskowe] 1:3, grub. ollama w dokumentacji. Warunkiem dopuszczenia do



stosowania betonowej kostki brukowej na nawierzghahodnika jest posiadanie aprobaty
technicznej.

3.0 SPRET

Do wykonania robét ddacych przedmiotem niniejszej ST  stos@éwaastpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadaprzt. Wykonawca jest zobogzany do
uzywania jedynie takiego spyi, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu nofd i
srodowisko wykonywanych robét. Sgtzuzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z
ustaleniami ST.

3.1. Spret do profilowania

- rowniarek lub spycharek

- koparek

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgych

3.2. Spret do wbudowania obrzg

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

- przygotowania podsypki cementowo-piaskowej

- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych

3.3. Spret do wykonywania podbudowy

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego ktalianego
mechanicznie powinien wykagai¢ mazliwoscig korzystania z nagbujagcego spratu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgch w uradzenia dozujce wod by
wytworzono jednorodnmieszank o wilgotnaci optymalnej

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatsicznych do zagzczania.

W miejscach trudnodoginych powinny b¥ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce.

3.4. Spret do wykonywania warstwy podsypkowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazaie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.

3.5. Spret do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betegjo

Mate powierzchnie z kostki brukowej betonowej wyk@n st recznie. Do zagszczania
nawierzchni stosuje siwibratory pltytowe z ostan z tworzywa sztucznego. Do wykonania
podsypki mana stosowamechaniczne ugelzenie na rolkach prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Transport ziemi z koryta



maozna przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2. Transport obrzy

Obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymsrodkami transportowymi, powinny byabezpieczone
przed przemieszczanieng siuszkodzeniem w czasie transportu.

Transport pozostatych materiatow:

- transport cementu powinien odbyisic w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

4.3. Transport kruszywa tamanego stabilizowanegcharg@cznie na podbudew

Transport kruszywa tamanego stabilizowanego mechai@ mana przewozi dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami.

4.4. Transport materiatu na podsypk

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi maéderi, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

4.5.Transport betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe ukiadang warstwowo na palecie, przewanme § samochodami na
paletach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Budowa podestu wejciowego i opaski wokot budynku

Przed wejciem do budynku projektuje¢sbudowe podestu z kostki betonowej ,POLBRUK" gr. 6
cm o wymiarach 180 cm x 160 cm oraz podjazd dléb osépetnosprawnych. Jako ograniczenie
kostki brukowej podjazdu dla niepetnosprawnych haleybudowa murki oporowe z bloczkéw
betonowych o szerokoi 25 cm. Murki oporowe posadofvina istniegcych fundamentach, w
przypadku ich braku natg je wybudowaé z zachowaniem posadowienia min. 80 cm i minimalnej
szerokdci 30 cm.

Projektuje s budowe podjazdu dla niepetnosprawnych diggaol,5 m i szeroksxi catkowitej 1,80

m. Spadek i = 8 %, wykmzenie kostka betonowa POBRUK gr. 6 cm; podjazdamigeony z
dwoch stron balustradami (balustrady wykéaarur ze stali nierdzewnej rys. nr 13. Projekisije
budowe opaski wokét budynku o szerada 0,5 m wykonanego z kostki betonowe.

Przy budowie podestu, podjazdu dla niepetnospratvryr@z opaski nakly zachowdé ponisz
kolejnas¢ robot :

9. Usunkcie i wyw0z istniejgcej nawierzchni,

10. Ustalenie i wyznaczenie pozioméw w stosunku doniergstniepcej infrastruktury,

11. Wybranie podtaa do gébokasci 30 cm i wywoOz urobku,

12. Przeprowadzenie oglzin stwierdzajcych przydatn& istniegcych kraweznikow do wytku,

13. Wykonanie wykopow pod kragniki,

14. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanegdigiei 18 cm i mechaniczne jej
zag;szczenie,



15. Wykonanie podsypki piaskowo - cementowej 1 : 3pgrm i mechanicznie jej zesgczenie,
16. Utozenie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.

5.1. Wykonanie koryta

Rodzaj sprztu naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong boty i do
trudncci jego odspojenia. Grunt odspojony w czasie wykaeayia koryta powinien Ly
wywieziony.

5.1.1. Profilowanie i zaggzczanie podia

Po oczyszczeniu powierzchni pogéonaley sprawdzt czy istniegce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedraych poditéa. Zaleca s, aby rzdne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5¢cm i#gge ni projektowane rgdne podiga.
Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przysgpi¢ do jego zagszczania. zagzczanie nalgy
kontynuow& do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznis- 0,97. Wilgotnéc
gruntu podtaa podczas zggzczania powinna lkdyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%

5.2. Ustawienie betonowych obiye

Betonowe obrziea naley ustawigd na wykonanym podta w miejscu i z&wiattem +3 cm.

Spoiny nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Naley wypeinc je zapraw cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na pedrgicbokasc.

5.3. Podbudowa z kruszywa tamanego

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposob aby nie ulegta rozsegregowaniu i wyagah Powinna by rozktadana w warstwie o
jednakowej grubgri takiej aby po zagszczeniu byta réwna grubc projektowej. Grub&t
pojedynczo ukiadanej warstwy nie neo przekracza 20cm po zagszczeniu, powinna Iy
roztozona w sposéb zapewrialy oshgniccie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych.
Wilgotnaos¢ mieszanki powinna ldyoptymalna podczas jej zggzczania. Wskanik zag:szczania
podbudowy powinien wyno&inie mniej nk Is = 1,0

5.4. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Kostke uktada st na podsypce w taki sposob aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Kostk nalezy uktada& okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
czasie wibrowania podsypka ulega gagzeniu. Po ufeniu szczeliny naley uzupeind piaskiem,
nastpnie zmidé¢ powierzchng i przysgpi¢ do ubijania kostki. Wibrowanie natg prowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkygrodka i jednoczeie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Po ubiciu nawierzchni najeuzupetné szczeliny piaskiem i zmié nawierzchng.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Koryto — badania w czasie robot

- szerokéc¢ - 8 razy dla cigu pieszego; szerokékoryta nie mae r&ni¢ sie od szer. projektowanej
+/- 5cm

- rownas¢ podiuzna — co 20 mb dla ggju pieszego; nie magrzekracz& 10mm



- rownas¢ poprzeczna — 8 razy dlaggu pieszego i nie magrzekracza 10mm
- spadki poprzeczne — 8 razy dlagt pieszego; tolerancja +/- 0,5%
- zagszczenie — 1 raz na 100 m dlagui pieszego

6.2. Obrzea

W czasie robét naky sprawdzéa wykonanie:

a) koryta pod podsygk

b) podsypki cementowo-piaskowej

) ustawienia betonowego ob#ae- przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, mge wynost + 0,5 cm

- wypetnienia spoin, sprawdzipowinno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petry glebokasé.

6.3. Podbudowa - warstwa podsypkowa

- szeroké¢ podbudowy — 8 razy dlaggu pieszego — dla jednej strony ulicy; nieza@rzekracza
+/- 5cm

- rownai¢ podiuzna — co 20m; nie mie przekraczal0Omm

- rownas¢ poprzeczna — 8 razy dlaggu pieszego — dla jednej strony ulicy; niezmgrzekracza
10mm

- spadki poprzeczne — 8 razy dlagt pieszego — dla jednej strony ulicy; tolerandfa0t5%

- gruba¢ podbudowy — 1 raz na 100 m; tolerancja +/- 10%

- zagszczenie — 1 raz na 100 m dlagui pieszego

6.4. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

- szeroké¢ — co 100m; nie magprzekracz&+/- 5cm

- rownas¢ podtwzna — co 100m; nie magrzekracza +/- 8mm
- rownas¢ poprzeczna — co 100m; tolerancja +/- 0,5%

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Koryto

Jednostlk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy)
7.2. Obrzea

Jednostlk obmiarowy jest mb (metr bigcy)

7.3. Podbudowa

Jednostlk obmiarows jest m2 (metr kwadratowy)
7.4. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Jednostlk obmiarows jest m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensggjojektows, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Koryto — cena jednostki obmiarowe;j
- prace pomiarowe; roboty przygotowawcze



- odspojenie gruntu

- wywiezienie nadmiaru odspojonego gruntu
- profilowanie dna koryta

- zagszczanie

- utrzymanie wykonanego koryta

- przeprowadzenie pomiarow i bada

9.2. Obrzee

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- fawe betonow z oporem,

- ustawienie krawznika,

9.3. Podbudowa — cena jednostki obmiarowej

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- sprawdzenie i ewentualna naprawa péato

- przygotowanie mieszanki z kruszywa tamanego natwe podsypkowy pod chodnik
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

- roztazenie mieszanki

- przeprowadzenie pomiarow i bada

- utrzymanie podbudowy w czasie robot

9.4. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej -agednostki obmiarowe]
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- przygotowanie podia

- dostarczenie materiatow

- wykonanie podsypki

- utozenie i ubicie kostki

- wypetnienie spoin

- przeprowadzenie bafia pomiaréw

10 NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotyjsic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktow& jako integralg czes¢ | nalery je czyt& tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wpstvaty. Rozumie i iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawaftog i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie fdej niz 30 dni przed datskladania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty &da wykonywane w bezpieczny spos&igisle w zgodzie z obowkzujacymi
Polskimi Normami (PN) (EN-PN) lub odpowiednimi nami krajow UE w zakresie prayjym
przez polskie prawodawstwo i przepisami olgaujagcymi w Polsce.

-PN-58/S-96026- Nawierzchnie z kostki kamiennegregularnej.

Atesty i certyfikaty, deklaracje zgodsu.



