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Morag:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:
Ogtoszenia 0 zaméwieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 9025-2017
Data: 17/01/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Morag, Krajowy numer identyfikacyjny 51074358000000, ul. ul. 11 Listopada 9, 14300 Morag, woj.
warminsko-mazurskie, panstwo Polska, tel. 89 757 22 31 w.17, e-mail p.jankowski@morag.pl, faks 89 757 21
20.

Adres strony internetowej (url): www.bip.morag.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I.1) Tekst, ktéry nalezy zmienié:

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgcji: IlI

Punkt: 1.1

W ogtoszeniu jest: Wykonawca sktada oswiadczenie o spetnieniu warunku. Zamawiajacy nie wyznacza
szczegoOtowego warunku w tym zakresie.

W ogtoszeniu powinno by¢: Zamawiajacy nie wyznacza szczeg6towego warunku w tym zakresie.

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgiji: llI

Punkt: 1.2

W ogtoszeniu jest: Wykonawca sktada o$wiadczenie o spetnieniu warunku, ze znajduje si¢ sytuacii
ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie Zamdwienia. Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdtowego
warunku w tym zakresie.

W ogtoszeniu powinno by¢: Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.

Miejsce, w ktdrym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekg;ji: |l

Punkt: 4

W ogtoszeniu jest: Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robét budowlanych polegajacych na kompleksowe;
termomodernizacji budynkéw trzech przedszkoli tj. Przedszkola ,Jedyneczka”, Przedszkola Nr 2 oraz
Przedszkola ,Pod zielonym parasolem” w Moragu. Przedmiot zamoéwienia nazwany jest w dalszej czesci
Instrukcji dla Wykonawcdw ,przedmiotem zamdwienia”. Przedmiot zamdwienia sktada sie z trzech czesci: 1)
Czes¢ 1 - Termomodernizacja Przedszkola ,Jedyneczka” w Moragu obejmuje w szczegdlnosci: a) Docieplenie
stropodachu, b) Izolacje $cian fundamentowych, docieplenie $cian zewnetrznych wraz z cokotem oraz wykonanie
elewaciji, ) Wymiang stolarki okiennej, d) Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej, ) Wymiane obrobek
blacharskich - parapety okienne, murki ogniowe, f) Remont daszkéw nad wej$ciem gtownym i cze$cig kuchenna,
g) Remont schodéw i podestow wejscia gtownego i czesci kuchennej, h) Wymiane podbitki wystajacej czesci
wiezby dachowej, i) Przerdbke instalacji deszczowej z naprawg i montazem rewizji po termomodernizacji $cian
zewnetrznych pod katem wprowadzenia przerobionych rur spustowych, j) Przerobke rur spustowych po
termomodernizacji Scian zewnetrznych z wprowadzeniem do przerobionej instalacji deszczowej, k) Likwidacije
luksferow na Scianach zewnetrznych z zaprojektowaniem w to miejsce okien, 1) Wymiane podestu przed drzwiami
jednoskrzydtowymi PCV po lewej stronie wejscia gtownego, m) Wymiane podestu przed wejsciem do klatki
schodowej w czesci mieszkalnej, n) Remont schoddw zej$ciowych i murkéw oporowych, o) Likwidacje zsypu na
opat, p) Likwidacje drzwi stalowych wejscia do bytej kottowni przy zsypie na opat, q) Wymiane opaski betonowej
wokot budynku na opaske z kostki betonowej, r) Wymiane nawierzchni istniejacych chodnikéw od strony ul. 11-



Listopada, s) Rozbidrke obudowy $mietnika, t) Oznakowanie i sprzet dla 0sdb niepetnosprawnych, u) Wymiang
opraw na energooszczedne, w) Wykonanie instalacji solarnej. 2) Cze$¢ 2 — Termomodernizacja Przedszkola Nr 2
w Moragu obejmuje w szczegoinosci: a) Docieplenie stropodachu wraz z remontem kominéw, pokrycia
dachowego z papy, obrébek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych, b) Docieplenie $cian
zewnetrznych wraz z cokotem oraz wykonanie elewacji ¢) Wymiane stolarki okiennej zestawienie, d) Wymiane
stolarki drzwiowej zewnetrznej, €) Wymiane wejscia gtéwnego do budynku przedszkola, f) Wymiane obrobek
blacharskich — parapety okienne, murki ogniowe, g) Remont daszka nad wejéciem gtéwnym, h) Przerobke
instalacji deszczowej z naprawg i montazem rewizji po termomodernizaciji Scian zewnetrznych pod katem
wprowadzenia przerobionych rur spustowych, i) Przerobke rur spustowych po termomodernizaciji Scian
zewnetrznych z wprowadzeniem do przerobionej instalacji deszczowej, j) Wymiane podestu przed wejsciem
gtéwnym do budynku przedszkola oraz dojscia od podestu do chodnika przy ulicy, k) Wymiane podestu przed
drzwiami jednoskrzydtowymi w szczycie budynku od strony ulicy Mickiewicza, ) Remont taraséw od strony
podworka wraz z wymiang nawierzchni i balustrad ze stali nierdzewnej, m) Wymiane opaski betonowej wokot
budynku na opaske z kostki betonowej, u) Wymiane opraw na energooszczedne, w) Wykonanie instalacji
solarnej. 3) Cze$¢ 3 — Termomodernizacja Przedszkola ,Pod zielonym parasolem” w Moragu obejmuje w
szczegdlnosci: a) Docieplenie stropodachu wraz z naprawg komindw, wymiang pokrycia dachowego z papy,
wymiang obrdbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych oraz likwidacjg naczynia zbiorczego wraz z
obudowa — pomieszczeniem technicznym na dachu, b) Docieplenie $cian zewnetrznych wraz z cokotem oraz
wykonanie elewacji, ¢) Wymiane stolarki okiennej, d) Likwidacje dwoch okien z zamurowaniem otworéw w matym
budynku na dziatce nr 108/1, e) Zamontowanie nowych krat w oknach piwnicznych w obu budynkach, f)
Likwidacje 4 okien w lezakowniach z wykonaniem w ich miejscu wentylacji pomieszczen, g) Wymiane stolarki
drzwiowej zewnetrznej — bez wejscia gtéwnego, h) Wymiane obrébek blacharskich (parapety okienne, murki
ogniowe), i) Likwidacje schodéw z balustradg oraz likwidacje drzwi jednoskrzydtowych stalowych w szczycie
budynku od strony ul. Sienkiewicza (strona wschodnia), j) Naprawe schodéw i podestu z wymiang balustrady na
balustrade ze stali nierdzewnej w szczycie budynku od strony ul. Sienkiewicza — wejscie do cze$ci kuchenne;
(strona wschodnia), k) Zmniejszenie i przerobienie zsypu na ziemniaki do czesci kuchennej (strona wschodnia), 1)
Likwidacje wszystkich zsypdw na opat i do wyciggu zuzla po bytej kottowni (strona pétnocna), m) Naprawe
schoddw i murkéw — zejécie do bytej kottowni (strona pétnocna), n) Likwidacje luksferdw w Scianie na taczniku od
strony bytej kottowni (strona pétnocna), o) Likwidacje drzwi stalowych jednoskrzydtowych na faczniku od strony
bytej kottowni z zamurowaniem otworu drzwiowego (strona pétnocna), p) Zabezpieczenie fundamentu po kominie
- likwidacja ostrych elementéw i krawedzi (strona p&tnocna), q) Zamontowanie balustrad po lewej i prawej stronie
przy wejéciu gtéwnym do budynku przedszkola — balustrady ze stali nierdzewnej (strona potudniowa), r) Wymiane
pochwytoéw przy schodach po lewej i prawej stronie wejscia gtéwnego i po prawej stronie zejécia do piwnicy na
pochwyty ze stali nierdzewnej (strona potudniowa), s) Remont daszka nad wejsciem gtéwnym (strona
potudniowa), t) Przerébke instalacji deszczowej z naprawg i montazem rewizji po termomodernizacji $cian
zewnetrznych pod katem wprowadzenia przerobionych rur spustowych, u) Przerébke rur spustowych po
termomodernizacji $cian zewnetrznych z wprowadzeniem do przerobionej instalacji deszczowej, v) Wymiane
opaski betonowej wokdt budynku na opaske z kostki betonowej, w) Remont schodéw z podestem wraz z
wymiang balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej— wej$cie gtowne do budynku na dziatce nr 108/1, x)
Wymiane drzwi jednoskrzydtowych drewnianych do piwnicy po lewej stronie od wej$cia do budynku na dziatce nr
108/1, y) Remont daszka nad wejsciem gtéwnym — budynek na dziatce nr 108/1, z) Wykonanie instalaciji solarnej.
Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarach
robot (element pomocniczy), SIWZ, wzorze umowy wraz zatacznikami. Powyzszy zapis dotyczy kazdej czesci.
UWAGA !II: Z uwagi na fakt iz roboty budowlane prowadzone bedg w obiektach czynnych (za wyjatkiem okresu
wakacyjnego w 2018 r.), wymiane stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca musi wykonywa¢ w sposéb
umozliwiajacy normalng dziatalno$¢ przedszkoli. Musi sie ona zatem odbywa¢ w godzinach popotudniowych (tj.
po godz. 16.00), w dni wolne od pracy lub w weekendy. Powyzszy zapis dotyczy kazdej czesci. Wykaz
dokumentacji: 1. PROJEKT BUDOWLANY branza budowlana — Termomodernizacja budynku Przedszkola
wJedyneczka’- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i
Waldemar Dziedziech z Moraga- sierpien 2015r. 2. PROJEKT BUDOWLANY branza elektryczna — Wymiana
opraw oswietleniowych na oprawy energooszczedne w Przedszkolu ,Jedyneczka’- opracowany przez Biuro
Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Morgga— marzec 2016r.
3. PROJEKT BUDOWLANY branza sanitarna — Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 ,Jedyneczka” —
Instalacja solarna jako wspomaganie przygotowania c.w.u., ptukanie i regulacja instalacji C.O.- opracowany przez
Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga— marzec



2016r. 4. PROJEKT BUDOWLANY branza budowlana — Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2-
opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z
Moraga- lipiec 2015r. 5. PROJEKT BUDOWLANY branza elektryczna — Wymiana opraw o$wietleniowych na
oprawy energooszczedne w Przedszkolu Nr 2- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru
Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga-— luty 2016r. 6. PROJEKT BUDOWLANY branza
sanitarna — Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2— Instalacja solarna jako wspomaganie przygotowania
c.w.u., plukanie i regulacja instalacji C.O.- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru
Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga-— luty 2016r 7. PROJEKT BUDOWLANY branza
budowlana — Termomodernizacja budynku Przedszkola ,Pod Zielonym Parasolem”’- opracowany przez Biuro
Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Morgga— czerwiec
2015r. 8. PROJEKT BUDOWLANY branza sanitarna — Termomodernizacja budynku Przedszkola nr ,Pod
Zielonym Parasolem’- Instalacja solarna jako wspomaganie przygotowania ¢.w.u., ptukanie i regulacja instalacji
C.0O.- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar
Dziedziech z Moraga— marzec 2016r Z uwagi na ryczattowg forme wynagrodzenia, zataczone do dokumentacii
technicznej przedmiary robét stanowig element pomocniczy, a nie podstawe wyceny. Zgodnie z istotg
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktére moga wptynaé na cene
zambwienia. Zamawiajacy nie wymaga dotaczenia do oferty kosztorysow. (Kosztorys szczegotowy Zamawiajacy
bedzie wymagat dopiero przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcg a takze ma prawo zadania takiego
kosztorysu od wykonawcow, ktérych oferty moga zawiera¢ razaco niskg cene). Powyzszy zapis dotyczy kazdej
czesci. UWAGA: 1. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego w zwigzku z powyzszym zaleca sie dokonania
wizji w terenie. 2. W roku 2017 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto: 400 000,00 zt -
czes¢ 1, 300 000,00 zt - czesé 2, 300 000,00 zt - czes¢ 3. Wykonawca winien wykonac i zafakturowac¢ roboty na
wymieniong kwote. pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2018 roku. Informacja
dotyczaca harmonogramu: Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji
najpdzniej w dniu zawarcia umowy. Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym w/w informacji
dotyczacych fakturowania. Powyzszy zapis dotyczy kazdej cze$ci. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert
czesciowych. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i
odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami robét, a
takze, obowigzujacymi przepisami szczeg6towymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng
wraz z okresem gwarangcji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWIORB
oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego, przedmiary
stanowig tylko materiat pomocniczy. Powyzszy zapis dotyczy kazdej czesci. Realizacja zamowienia podlega
prawu polskiemu, w tym w szczegoinosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. W przypadku
wskazania dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza
zaoferowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentaciji projektowej, STWIORB,
przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z dokumentacje
projektowg, STWIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych w dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:
1) gabarytéw i konstrukciji (wielko$¢, rodzaj, wtasciwo$ci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych), 2)
charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkcji), 3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow), 4)
parametrow technicznych (wytrzymato$¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcje itd.), 5) parametrow bezpieczenistwa uzytkowania, 6) standardédw emisyjnych, 7) izolacyjno$ci
cieplnej, Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisane przez Zamawiajacego, jest
obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamoéwienia materiaty, elementy, systemy
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy
Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stanowigcych zatacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie
przedmiotu zaméwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art.
30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w/w dokumentach.
Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci przedmiotu
zambwienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny
zamdwienia ani do naruszenia przepiséw prawa. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci



zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm
podwykonawcow.

W ogtoszeniu powinno by¢: Przedmiotem zaméwienia jest realizacja robét budowlanych polegajacych na
kompleksowej termomodernizacji budynkdw trzech przedszkoli tj. Przedszkola ,Jedyneczka”, Przedszkola Nr 2
oraz Przedszkola ,Pod zielonym parasolem” w Moragu. Przedmiot zamoéwienia nazwany jest w dalszej czesci
Instrukciji dla Wykonawcdw ,przedmiotem zamdwienia”. Przedmiot zaméwienia skiada sie z trzech czesci: 1)
Czes¢ 1 - Termomodernizacja Przedszkola ,Jedyneczka” w Moragu obejmuje w szczegdlnosci: a) Docieplenie
stropodachu, b) Izolacje $cian fundamentowych, docieplenie $cian zewnetrznych wraz z cokotem oraz wykonanie
elewacji, ) Wymiane stolarki okiennej, d) Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej, €) Wymiane obrobek
blacharskich - parapety okienne, murki ogniowe, f) Remont daszkéw nad wejsciem gtéwnym i czescig kuchenng,
g) Remont schodéw i podestow wejscia gtownego i czesci kuchennej, h) Wymiane podbitki wystajacej czesci
wiezby dachowej, i) Przerdbke instalacji deszczowej z naprawa i montazem rewizji po termomodernizacji Scian
zewnetrznych pod katem wprowadzenia przerobionych rur spustowych, j) Przerébke rur spustowych po
termomodernizaciji $cian zewnetrznych z wprowadzeniem do przerobionej instalacji deszczoweyj, k) Likwidacje
luksferéw na $cianach zewnetrznych z zaprojektowaniem w to miejsce okien, |) Wymiane podestu przed drzwiami
jednoskrzydtowymi PCV po lewej stronie wejécia gtownego, m) Wymiane podestu przed wejsciem do klatki
schodowej w czesci mieszkalnej, n) Remont schoddw zejSciowych i murkéw oporowych, o) Likwidacje zsypu na
opat, p) Likwidacje drzwi stalowych wejscia do bytej kottowni przy zsypie na opat, q) Wymiane opaski betonowe;j
wokot budynku na opaske z kostki betonowej, r) Wymiane nawierzchni istniejacych chodnikéw od strony ul. 11-
Listopada, s) Rozbiorke obudowy $mietnika, t) Oznakowanie i sprzet dla oséb niepetnosprawnych, u) Wymiane
opraw na energooszczedne, w) Wykonanie instalacji solarnej. 2) Cze$¢ 2 — Termomodernizacja Przedszkola Nr 2
w Moragu obejmuje w szczegoino$ci: a) Docieplenie stropodachu wraz z remontem kominéw, pokrycia
dachowego z papy, obrdbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych, b) Docieplenie $cian
zewnetrznych wraz z cokotem oraz wykonanie elewacji c) Wymiane stolarki okiennej zestawienie, d) Wymiane
stolarki drzwiowej zewnetrznej, €) Wymiane wejscia gtéwnego do budynku przedszkola, f) Wymiane obréobek
blacharskich — parapety okienne, murki ogniowe, g) Remont daszka nad wejsciem gtéwnym, h) Przerobke
instalacji deszczowej z naprawa i montazem rewizji po termomodernizacji $cian zewnetrznych pod katem
wprowadzenia przerobionych rur spustowych, i) Przerobke rur spustowych po termomodernizacii $cian
zewnetrznych z wprowadzeniem do przerobionej instalacji deszczowej, j) Wymiane podestu przed wejsciem
gtéwnym do budynku przedszkola oraz dojscia od podestu do chodnika przy ulicy, k) Wymiane podestu przed
drzwiami jednoskrzydtowymi w szczycie budynku od strony ulicy Mickiewicza, ) Remont taraséw od strony
podworka wraz z wymiang nawierzchni i balustrad ze stali nierdzewnej, m) Wymiane opaski betonowej wokot
budynku na opaske z kostki betonowej, u) Wymiane opraw na energooszczedne, w) Wykonanie instalacji
solarnej. 3) Cze$¢ 3 — Termomodernizacja Przedszkola ,Pod zielonym parasolem” w Moragu obejmuje w
szczegolnosci: a) Docieplenie stropodachu wraz z naprawg komindw, wymiang pokrycia dachowego z papy,
wymiang obrdbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych oraz likwidacjg naczynia zbiorczego wraz z
obudowa — pomieszczeniem technicznym na dachu, b) Docieplenie $cian zewnetrznych wraz z cokotem oraz
wykonanie elewaciji, ¢) Wymiang stolarki okiennej, d) Likwidacje dwéch okien z zamurowaniem otworéw w matym
budynku na dziatce nr 108/1, €) Zamontowanie nowych krat w oknach piwnicznych w obu budynkach, f)
Likwidacje 4 okien w lezakowniach z wykonaniem w ich miejscu wentylacji pomieszczen, g) Wymiane stolarki
drzwiowej zewnetrznej — bez wejscia gtéwnego, h) Wymiane obrébek blacharskich (parapety okienne, murki
ogniowe), i) Likwidacje schodéw z balustradg oraz likwidacje drzwi jednoskrzydtowych stalowych w szczycie
budynku od strony ul. Sienkiewicza (strona wschodnia), j) Naprawe schoddw i podestu z wymiang balustrady na
balustrade ze stali nierdzewnej w szczycie budynku od strony ul. Sienkiewicza — wej$cie do czesci kuchennej
(strona wschodnia), k) Zmniejszenie i przerobienie zsypu na ziemniaki do czesci kuchennej (strona wschodnia), 1)
Likwidacje wszystkich zsypdw na opat i do wyciggu zuzla po bytej kottowni (strona pétnocna), m) Naprawe
schoddw i murkow — zejscie do bytej kottowni (strona pdtnocna), n) Likwidacje luksferéw w Scianie na taczniku od
strony bytej kottowni (strona pétnocna), o) Likwidacje drzwi stalowych jednoskrzydtowych na taczniku od strony
bytej kottowni z zamurowaniem otworu drzwiowego (strona pétnocna), p) Zabezpieczenie fundamentu po kominie
— likwidacja ostrych elementéw i krawedzi (strona p&tnocna), q) Zamontowanie balustrad po lewej i prawej stronie
przy wejsciu gtownym do budynku przedszkola — balustrady ze stali nierdzewnej (strona potudniowa), r) Wymiane
pochwytow przy schodach po lewej i prawej stronie wejscia gtéwnego i po prawej stronie zej$cia do piwnicy na
pochwyty ze stali nierdzewnej (strona potudniowa), s) Remont daszka nad wejsciem gtownym (strona
potudniowa), t) Przerdbke instalacji deszczowej z naprawa i montazem rewizji po termomodernizaciji $cian
zewnetrznych pod katem wprowadzenia przerobionych rur spustowych, u) Przerdbke rur spustowych po
termomodernizacji $cian zewnetrznych z wprowadzeniem do przerobionej instalacji deszczowej, v) Wymiane



opaski betonowej wokdt budynku na opaske z kostki betonowej, w) Remont schodéw z podestem wraz z
wymiang balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej— wejscie gtéwne do budynku na dziatce nr 108/1, x)
Wymiane drzwi jednoskrzydtowych drewnianych do piwnicy po lewej stronie od wejécia do budynku na dziatce nr
108/1, y) Remont daszka nad wejsciem gtéwnym — budynek na dziatce nr 108/1, z) Wykonanie instalacji solarnej.
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacii
projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarach
robét (element pomocniczy), SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami. Powyzszy zapis dotyczy kazdej czesci.
UWAGA !II: Z uwagi na fakt iz roboty budowlane prowadzone bedg w obiektach czynnych (za wyjatkiem okresu
wakacyjnego w 2018 r.), wymiane stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca musi wykonywa¢ w sposob
umozliwiajgcy normalng dziatalno$¢ przedszkoli. Musi sie ona zatem odbywaé w godzinach popotudniowych (4.
po godz. 16.00), w dni wolne od pracy lub w weekendy. Powyzszy zapis dotyczy kazdej czesci. Wykaz
dokumentacji: 1. PROJEKT BUDOWLANY branza budowlana — Termomodernizacja budynku Przedszkola
wJedyneczka’- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i
Waldemar Dziedziech z Moraga- sierpien 2015r. 2. PROJEKT BUDOWLANY branza elektryczna — Wymiana
opraw oswietleniowych na oprawy energooszczedne w Przedszkolu ,Jedyneczka’- opracowany przez Biuro
Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga— marzec 2016r.
3. PROJEKT BUDOWLANY branza sanitarna — Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 ,Jedyneczka” —
Instalacja solarna jako wspomaganie przygotowania c.w.u., ptukanie i regulacja instalacji C.O.- opracowany przez
Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga— marzec
2016r. 4. PROJEKT BUDOWLANY branza budowlana — Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2-
opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z
Moraga- lipiec 2015r. 5. PROJEKT BUDOWLANY branza elektryczna — Wymiana opraw o$wietleniowych na
oprawy energooszczedne w Przedszkolu Nr 2- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru
Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga-— luty 2016r. 6. PROJEKT BUDOWLANY branza
sanitarna — Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2— Instalacja solara jako wspomaganie przygotowania
c.w.u., plukanie i regulacja instalacji C.O.- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru
Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga- luty 2016r 7. PROJEKT BUDOWLANY branza
budowlana — Termomodernizacja budynku Przedszkola ,Pod Zielonym Parasolem”’- opracowany przez Biuro
Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Morgga- czerwiec
2015r. 8. PROJEKT BUDOWLANY branza sanitarna — Termomodernizacja budynku Przedszkola nr ,Pod
Zielonym Parasolem”- Instalacja solarna jako wspomaganie przygotowania c.w.u., ptukanie i regulacja instalacji
C.0.- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar
Dziedziech z Moraga— marzec 2016r Z uwagi na ryczattowg forme wynagrodzenia, zataczone do dokumentacii
technicznej przedmiary robét stanowig element pomocniczy, a nie podstawe wyceny. Zgodnie z istotg
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktore moga wptynac na cene
zambwienia. Zamawiajacy nie wymaga dotaczenia do oferty kosztorysow. (Kosztorys szczegotowy Zamawiajacy
bedzie wymagat dopiero przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcg a takze ma prawo zadania takiego
kosztorysu od wykonawcoéw, ktorych oferty moga zawiera¢ razaco niskg cene). Powyzszy zapis dotyczy kazde;
czesci. UWAGA: 1. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego w zwigzku z powyzszym zaleca si¢ dokonania
wizji w terenie. Informacja dotyczaca harmonogramu: Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji inwestycji najpdzniej w dniu zawarcia umowy. Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacii
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym w/w
informacji dotyczacych fakturowania. Powyzszy zapis dotyczy kazdej czesci. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie
ofert czeSciowych. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB), SIWZ wraz z zatacznikami,
pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz
przedmiarami robét, a takze, obowigzujacymi przepisami szczegbtowymi i sztukg budowlana, oraz zapewni petng
obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty jest dokumentacja
projektowa, STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia
publicznego, przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy. Powyzszy zapis dotyczy kazdej czesci. Realizacja
zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegoinosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. W
przypadku wskazania dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systemdw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza
zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentaciji projektowej, STWIORB,
przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, Ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z dokumentacje



projektowa, STWiORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych w dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:
1) gabarytow i konstrukciji (wielko$¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych), 2)
charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji), 3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow), 4)
parametrow technicznych (wytrzymato$¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcje itd.), 5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania, 6) standarddéw emisyjnych, 7) izolacyjno$ci
cieplnej, Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zaméwienia materiaty, elementy, systemy
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy
Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stanowigcych zatacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie
przedmiotu zamdwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw odniesienia, o ktdrych mowa w art.
30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w/w dokumentach.
Zastosowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci przedmiotu
zamdbwienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny
zamdwienia ani do naruszenia przepiséw prawa. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci
zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm
podwykonawcow.

Miejsce, w ktdrym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekg;ji: Il

Punkt: 8

W ogtoszeniu jest: 28/09/2018

W ogtoszeniu powinno by¢: 30/11/2018

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekcji: Cze$¢ nr: 1

Punkt: 4

W ogloszeniu jest: 28/09/2018

W ogtoszeniu powinno by¢: 30/11/2018

Miejsce, w ktdrym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekcji: Cze$¢ nr: 2

Punkt: 4

W ogtoszeniu jest: 28/09/2018

W ogtoszeniu powinno by¢: 30/11/2018

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekc;ji: Cze$¢ nr: 3

Punkt: 4

W ogtoszeniu jest: 28/09/2018

W ogtoszeniu powinno by¢: 30/11/2018

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekcji: Cze$¢ nr: 1

Punkt: 1

W ogtoszeniu jest: Termomodernizacja Przedszkola ,Jedyneczka” w Moragu obejmuje w szczegdlno$ci: a)
Docieplenie stropodachu, b) Izolacje $cian fundamentowych, docieplenie $cian zewnetrznych wraz z cokotem
oraz wykonanie elewacji, c) Wymiane stolarki okiennej, d) Wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej, ) Wymiang
obrébek blacharskich - parapety okienne, murki ogniowe, f) Remont daszkéw nad wej$ciem gtownym i czeScig
kuchenna, g) Remont schodéw i podestéw wejscia gtownego i czesci kuchennej, h) Wymiane podbitki wystajacej
czesci wiezby dachowej, i) Przerdbke instalacji deszczowej z naprawa i montazem rewizji po termomodernizacii
$cian zewnetrznych pod katem wprowadzenia przerobionych rur spustowych, j) Przerébke rur spustowych po
termomodernizaciji $cian zewnetrznych z wprowadzeniem do przerobionej instalacji deszczowej, k) Likwidacje
luksferow na Scianach zewnetrznych z zaprojektowaniem w to miejsce okien, 1) Wymiane podestu przed drzwiami
jednoskrzydtowymi PCV po lewej stronie wejscia gtdwnego, m) Wymiang podestu przed wejsciem do klatki



schodowej w czesci mieszkalnej, n) Remont schodéw zejciowych i murkéw oporowych, o) Likwidacje zsypu na
opat, p) Likwidacje drzwi stalowych wejscia do bytej kottowni przy zsypie na opat, q) Wymiane opaski betonowe;j
wokot budynku na opaske z kostki betonowej, r) Wymiane nawierzchni istniejacych chodnikéw od strony ul. 11-
Listopada, s) Rozbidrke obudowy $mietnika, t) Oznakowanie i sprzet dla 0sdb niepetnosprawnych, u) Wymiang
opraw na energooszczedne, w) Wykonanie instalacji solarnej. Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia w
niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarach robot (element pomocniczy), SIWZ, wzorze umowy wraz
zatgcznikami. UWAGA !II: Z uwagi na fakt iz roboty budowlane prowadzone bedg w obiekcie czynnym (za
wyjatkiem okresu wakacyjnego w 2018 r.), wymiane stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca musi wykonywac w
sposdb umozliwiajacy normalng dziatalno$¢ przedszkola. Musi sie ona zatem odbywaé w godzinach
popotudniowych (tj. po godz. 16.00), w dni wolne od pracy lub w weekendy. Wykaz dokumentaciji: 1. PROJEKT
BUDOWLANY branza budowlana — Termomodernizacja budynku Przedszkola ,Jedyneczka’- opracowany przez
Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga- sierpien
2015r. PROJEKT BUDOWLANY branza elektryczna — Wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy
energooszczedne w Przedszkolu ,Jedyneczka’- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru
Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moragga— marzec 2016r. PROJEKT BUDOWLANY branza
sanitarna — Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 ,Jedyneczka” - Instalacja solarna jako wspomaganie
przygotowania c.w.u., ptukanie i regulacja instalacji C.O.- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i
Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Morgga— marzec 2016r. Z uwagi na ryczattowa
forme wynagrodzenia, zatgczone do dokumentaciji technicznej przedmiary robét stanowig element pomocniczy, a
nie podstawe wyceny. Zgodnie z istotg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie
okolicznosci, ktére moga wptynaé na cene zamoéwienia. Zamawiajacy nie wymaga dotgczenia do oferty
kosztorysow. (Kosztorys szczegdtowy Zamawiajacy bedzie wymagat dopiero przed zawarciem umowy z
wybranym wykonawca a takze ma prawo zadania takiego kosztorysu od wykonawcdw, ktdrych oferty mogq
zawierac razaco niskg cene). UWAGA: 1. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego w zwigzku z
powyzszym zaleca sie dokonania wizji w terenie. 2. W roku 2017 zostana sfinansowane wykonane roboty do
wysokosci brutto:400 000,00 zt. Wykonawca winien wykonac i zafakturowac roboty na wymieniong kwote.
pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2018 roku. Informacja dotyczaca harmonogramu:
Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji najpozniej w dniu zawarcia
umowy. Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
uwzglednienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym w/w informacji dotyczacych fakturowania. Wykonawca
wykona przedmiot zamédwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w
trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami robot, a takze, obowigzujacymi
przepisami szczegdtowymi i sztukg budowlana, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z okresem
gwarancji i rekojmi. Podstawa sporzadzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWiIORB oraz udzielone
odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego, przedmiary stanowig tylko
materiat pomocniczy. W przypadku wskazania dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia,
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacii
projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w
zgodzie z dokumentacje projektowa, STWIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych
nie gorszych od zatozonych w dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne
pod wzgledem: 1) gabarytdw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementow
sktadowych), 2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji), 3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢
materiatow), 4) parametrow technicznych (wytrzymato$¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania, 6) standardow emisyjnych,
7) izolacyjnosci cieplnej, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zaméwienia
materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze
zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktorych mowa w przywotanym przepisie, Zamawiajacy okreslit
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stanowigcych zatacznik do SIWZ. W
przywotanych w opisie przedmiotu zaméwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia,
o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w/w
dokumentach. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wtadciwosci



przedmiotu zamdwienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej ani do zmiany
ceny zamdwienia ani do naruszenia przepiséw prawa. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci
zamdbwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm
podwykonawcow.

W ogtoszeniu powinno by¢: Termomodernizacja Przedszkola ,Jedyneczka” w Moragu obejmuje w
szczegdlnosci: a) Docieplenie stropodachu, b) Izolacje $cian fundamentowych, docieplenie $cian zewnetrznych
wraz z cokotem oraz wykonanie elewacji, ) Wymiane stolarki okiennej, d) Wymiane stolarki drzwiowej
zewnetrznej, e) Wymiane obrobek blacharskich - parapety okienne, murki ogniowe, f) Remont daszkéw nad
wejsciem gtéwnym i czescig kuchenna, g) Remont schodéw i podestow wejscia gtownego i czesci kuchennej, h)
Wymiane podbitki wystajacej czesci wiezby dachowej, i) Przerdbke instalacji deszczowej z naprawg i montazem
rewizji po termomodernizaciji $cian zewnetrznych pod katem wprowadzenia przerobionych rur spustowych, j)
Przerdbke rur spustowych po termomodernizaciji Scian zewnetrznych z wprowadzeniem do przerobionej instalacji
deszczowej, k) Likwidacje luksferow na Scianach zewnetrznych z zaprojektowaniem w to miejsce okien, 1)
Wymiane podestu przed drzwiami jednoskrzydtowymi PCV po lewej stronie wejscia gtéwnego, m) Wymiane
podestu przed wejsciem do klatki schodowej w cze$ci mieszkalnej, n) Remont schodéw zejsciowych i murkow
oporowych, o) Likwidacje zsypu na opat, p) Likwidacje drzwi stalowych wejscia do bytej kottowni przy zsypie na
opat, q) Wymiane opaski betonowej wokdt budynku na opaske z kostki betonowej, r) Wymiane nawierzchni
istniejacych chodnikéw od strony ul. 11- Listopada, s) Rozbidrke obudowy $mietnika, t) Oznakowanie i sprzet dla
0s6b niepetnosprawnych, u) Wymiane opraw na energooszczedne, w) Wykonanie instalaciji solarnej.
Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarach
robét (element pomocniczy), SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami. UWAGA !!: Z uwagi na fakt iz roboty
budowlane prowadzone beda w obiekcie czynnym (za wyjatkiem okresu wakacyjnego w 2018 r.), wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca musi wykonywa¢ w sposob umozliwiajacy normalng dziatalnos¢
przedszkola. Musi sie ona zatem odbywa¢ w godzinach popotudniowych (tj. po godz. 16.00), w dni wolne od
pracy lub w weekendy. Wykaz dokumentacji: 1. PROJEKT BUDOWLANY branza budowlana —
Termomodernizacja budynku Przedszkola ,Jedyneczka’- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i
Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Morgga— sierpier 2015r. PROJEKT BUDOWLANY
branza elektryczna — Wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy energooszczedne w Przedszkolu
,Jedyneczka’- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i
Waldemar Dziedziech z Moragga— marzec 2016r. PROJEKT BUDOWLANY branza sanitarna —
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 ,Jedyneczka” — Instalacja solarna jako wspomaganie
przygotowania ¢.w.u., ptukanie i regulacja instalacji C.O.- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i
Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga— marzec 2016r. Z uwagi na ryczattowq
forme wynagrodzenia, zataczone do dokumentaciji technicznej przedmiary robét stanowig element pomocniczy, a
nie podstawe wyceny. Zgodnie z istotg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie
okolicznosci, ktére moga wptynaé na cene zamoéwienia. Zamawiajacy nie wymaga dotgczenia do oferty
kosztorysow. (Kosztorys szczeg6towy Zamawiajacy bedzie wymagat dopiero przed zawarciem umowy z
wybranym wykonawcg a takze ma prawo zadania takiego kosztorysu od wykonawcow, ktérych oferty mogq
zawierac razaco niskq cene). UWAGA: 1. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego w zwigzku z
powyzszym zaleca sie dokonania wizji w terenie. Informacja dotyczaca harmonogramu: Wykonawca przedstawi
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji najpdzniej w dniu zawarcia umowy. Harmonogram
podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w
harmonogramie rzeczowo-finansowym w/w informacji dotyczacych fakturowania. Wykonawca wykona przedmiot
zamdbwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie
procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami rob6t, a takze, obowigzujacymi przepisami
szczegOtowymi i sztukg budowlana, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi.
Podstawg sporzadzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania
w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego, przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy. W
przypadku wskazania dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systemdw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza
zaoferowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentaciji projektowej, STWIORB,
przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, Ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z dokumentacje
projektowa, STWIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od



zatozonych w dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:
1) gabarytow i konstrukciji (wielko$¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych), 2)
charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcii), 3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatéw), 4)
parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcje itd.), 5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania, 6) standardéw emisyjnych, 7) izolacyjnosci
cieplnej, Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy, systemy
spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy
Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stanowigcych zatacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie
przedmiotu zamdwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw odniesienia, o ktdrych mowa w art.
30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w/w dokumentach.
Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wtadciwosci przedmiotu
zamdbwienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny
zamdbwienia ani do naruszenia przepiséw prawa. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci
zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm
podwykonawcow.

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekcji: Czes$¢ nr: 2

Punkt: 1

W ogtoszeniu jest: Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Moragu obejmuje w szczegoInosci: a) Docieplenie
stropodachu wraz z remontem komindw, pokrycia dachowego z papy, obrébek blacharskich, rynien dachowych i
rur spustowych, b) Docieplenie $cian zewnetrznych wraz z cokotem oraz wykonanie elewacji ¢) Wymiane stolarki
okiennej zestawienie, d) Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej, €) Wymiane wejscia gtéwnego do budynku
przedszkola, f) Wymiane obrébek blacharskich — parapety okienne, murki ogniowe, g) Remont daszka nad
wejsciem gtéwnym, h) Przerdbke instalacji deszczowej z naprawa i montazem rewizji po termomodernizacii $cian
zewnetrznych pod katem wprowadzenia przerobionych rur spustowych, i) Przerébke rur spustowych po
termomodernizacji $cian zewnetrznych z wprowadzeniem do przerobionej instalacji deszczowej, j) Wymiane
podestu przed wejsciem gtownym do budynku przedszkola oraz dojscia od podestu do chodnika przy ulicy, k)
Wymiane podestu przed drzwiami jednoskrzydtowymi w szczycie budynku od strony ulicy Mickiewicza, 1) Remont
tarasow od strony podwdrka wraz z wymiang nawierzchni i balustrad ze stali nierdzewnej, m) Wymiane opaski
betonowej wokot budynku na opaske z kostki betonowej, u) Wymiane opraw na energooszczedne, w) Wykonanie
instalacji solarnej. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB),
przedmiarach robot (element pomocniczy), SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami. UWAGA I!!: Z uwagi na fakt
iz roboty budowlane prowadzone bedg w obiekcie czynnym (za wyjatkiem okresu wakacyjnego w 2018 r.),
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca musi wykonywaé¢ w sposéb umozliwiajacy normalng
dziatalno$¢ przedszkola. Musi si¢ ona zatem odbywac w godzinach popotudniowych (tj. po godz. 16.00), w dni
wolne od pracy lub w weekendy. Wykaz dokumentacji: 4. PROJEKT BUDOWLANY branza budowlana —
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru
Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga- lipiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY branza
elektryczna — Wymiana opraw oSwietleniowych na oprawy energooszczedne w Przedszkolu Nr 2- opracowany
przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga— luty
2016r. PROJEKT BUDOWLANY branza sanitarna — Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2— Instalacja
solarna jako wspomaganie przygotowania c.w.u., ptukanie i regulacja instalacji C.O.- opracowany przez Biuro
Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga- luty 2016r. Z
uwagi na ryczattowg forme wynagrodzenia, zataczone do dokumentacii technicznej przedmiary rob6t stanowig
element pomocniczy, a nie podstawe wyceny. Zgodnie z istotg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca musi
przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktére moga wptyna¢ na ceng zaméwienia. Zamawiajacy nie wymaga
dotaczenia do oferty kosztorysow. (Kosztorys szczegdtowy Zamawiajacy bedzie wymagat dopiero przed
zawarciem umowy z wybranym wykonawcg a takze ma prawo zadania takiego kosztorysu od wykonawcow,
ktérych oferty moga zawierac razaco niskg cene). UWAGA: 1. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego w zwigzku z powyzszym zaleca sie dokonania wizji w terenie. 2. W roku 2017 zostang
sfinansowane wykonane roboty do wysokos$ci brutto:300 000,00 zt. Wykonawca winien wykonac i zafakturowac



roboty na wymieniong kwote. pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2018 roku.
Informacja dotyczaca harmonogramu: Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
inwestycji najpdzniej w dniu zawarcia umowy. Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym w/w informacii
dotyczacych fakturowania. Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia na podstawie dokumentacii projektowej,
specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatacznikami,
pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego oraz
przedmiarami robot, a takze, obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi i sztukg budowlana, oraz zapewni petng
obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty jest dokumentacja
projektowa, STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia
publicznego, przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy. W przypadku wskazania dokumentacji projektowej,
STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakdw towarowych, patentdw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat
technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan rbwnowaznych w
stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze
zagwarantujg one realizacje robdt w zgodzie z dokumentacje projektowa, STWIORB, przedmiarach, zapewnig
uzyskanie parametroéw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentaciji projektowej, STWIORB,
przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem: 1) gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj,
wiasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych), 2) charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkgii), 3)
charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow), 4) parametrow technicznych (wytrzymatosé, trwatosc,
dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametréw bezpieczenstwa
uzytkowania, 6) standardow emisyjnych, 7) izolacyjnosci cieplnej, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego w ramach
przedmiotu zamowienia materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
stanowiacych zatacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zaméwienia norm, aprobat, specyfikacii
technicznych i systemdw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym w/w dokumentach. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych nie moze
prowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci przedmiotu zaméwienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej
dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny zamdwienia ani do naruszenia przepiséw prawa. Zamawiajacy
zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom
i podania przez Wykonawcg firm podwykonawcow.

W ogtoszeniu powinno by¢: Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morggu obejmuje w szczegélnosci: a)
Docieplenie stropodachu wraz z remontem kominow, pokrycia dachowego z papy, obrobek blacharskich, rynien
dachowych i rur spustowych, b) Docieplenie $cian zewnetrznych wraz z cokotem oraz wykonanie elewacji c)
Wymiane stolarki okiennej zestawienie, d) Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej, e) Wymiane wejscia
gtéwnego do budynku przedszkola, f) Wymiane obrébek blacharskich — parapety okienne, murki ogniowe, g)
Remont daszka nad wejsciem gtéwnym, h) Przerobke instalacji deszczowej z naprawg i montazem rewizji po
termomodernizacji $cian zewnetrznych pod katem wprowadzenia przerobionych rur spustowych, i) Przerobke rur
spustowych po termomodernizacji $cian zewnetrznych z wprowadzeniem do przerobionej instalacji deszczowej, j)
Wymiane podestu przed wejsciem gtéwnym do budynku przedszkola oraz dojécia od podestu do chodnika przy
ulicy, k) Wymiane podestu przed drzwiami jednoskrzydtowymi w szczycie budynku od strony ulicy Mickiewicza, |)
Remont taraséw od strony podwérka wraz z wymiang nawierzchni i balustrad ze stali nierdzewnej, m) Wymiang
opaski betonowej wokdt budynku na opaske z kostki betonowej, u) Wymiane opraw na energooszczedne, w)
Wykonanie instalacji solarnej. Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat
zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB), przedmiarach robét (element pomocniczy), SIWZ, wzorze umowy wraz zatacznikami. UWAGA !II: Z
uwagi na fakt iz roboty budowlane prowadzone bedg w obiekcie czynnym (za wyjatkiem okresu wakacyjnego w
2018 r.), wymiang stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca musi wykonywaé w sposéb umozliwiajacy normaing,
dziatalno$¢ przedszkola. Musi si¢ ona zatem odbywac w godzinach popotudniowych (tj. po godz. 16.00), w dni
wolne od pracy lub w weekendy. Wykaz dokumentacji: 4. PROJEKT BUDOWLANY branza budowlana -
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru
Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga- lipiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY branza
elektryczna — Wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy energooszczedne w Przedszkolu Nr 2- opracowany
przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga-— luty
2016r. PROJEKT BUDOWLANY branza sanitarna — Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2— Instalacja



solarna jako wspomaganie przygotowania c.w.u., ptukanie i regulacja instalacji C.O.- opracowany przez Biuro
Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga— luty 2016r. Z
uwagi na ryczattowg forme wynagrodzenia, zataczone do dokumentacji technicznej przedmiary robot stanowig
element pomocniczy, a nie podstawe wyceny. Zgodnie z istotg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca musi
przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore moga wptyngé na cene zamdwienia. Zamawiajgcy nie wymaga
dotaczenia do oferty kosztoryséw. (Kosztorys szczegdtowy Zamawiajacy bedzie wymagat dopiero przed
zawarciem umowy z wybranym wykonawcg a takze ma prawo zadania takiego kosztorysu od wykonawcow,
ktorych oferty mogg zawiera¢ razaco niskg cene). UWAGA: 1. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego w zwigzku z powyzszym zaleca sie dokonania wizji w terenie. Informacja dotyczaca
harmonogramu: Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji najpozniej w dniu
zawarcia umowy. Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest do uwzglednienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym w/w informacji dotyczacych fakturowania.
Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamowienia publicznego oraz przedmiarami robot, a takze,
obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi i sztukg budowlana, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z
okresem gwaranc;ji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWiORB oraz
udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego, przedmiary
stanowig tylko materiat pomocniczy. W przypadku wskazania dokumentaciji projektowej, STWIORB,
przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz
systemow odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do
wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg
one realizacje robdt w zgodzie z dokumentacje projektowa, STWIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach,
oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem: 1) gabarytéw i konstrukciji (wielko$¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne
oraz liczba elementow skladowych), 2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji), 3) charakterystyki
materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatéw), 4) parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwato$é, dane techniczne,
dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania, 6)
standardéw emisyjnych, 7) izolacyjnosci cieplnej, Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwiazania rbwnowazne
opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu
zambwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym przepisie,
Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stanowigcych
zatgcznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zaméwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym w/w dokumentach. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do
pogorszenia wiasciwosci przedmiotu zamdwienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji
technicznej ani do zmiany ceny zaméwienia ani do naruszenia przepiséw prawa. Zamawiajacy zada wskazania
przez Wykonawce czesci zamowienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez
Wykonawceg firm podwykonawcow.

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekc;ji: Cze$¢ nr: 3

Punkt: 1

W ogtoszeniu jest: Termomodernizacja Przedszkola ,Pod zielonym parasolem” w Moragu obejmuje w
szczegolnosci: a) Docieplenie stropodachu wraz z naprawg komindw, wymiang pokrycia dachowego z papy,
wymiang obrébek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych oraz likwidacjg naczynia zbiorczego wraz z
obudowa — pomieszczeniem technicznym na dachu, b) Docieplenie $cian zewnetrznych wraz z cokotem oraz
wykonanie elewaciji, ¢) Wymiang stolarki okiennej, d) Likwidacje dwoch okien z zamurowaniem otwordw w matym
budynku na dziatce nr 108/1, ) Zamontowanie nowych krat w oknach piwnicznych w obu budynkach, f)
Likwidacje 4 okien w lezakowniach z wykonaniem w ich miejscu wentylacji pomieszczen, g) Wymiane stolarki
drzwiowej zewnetrznej — bez wejscia gtéwnego, h) Wymiane obrébek blacharskich (parapety okienne, murki
ogniowe), i) Likwidacje schodéw z balustradg oraz likwidacje drzwi jednoskrzydtowych stalowych w szczycie
budynku od strony ul. Sienkiewicza (strona wschodnia), j) Naprawe schodéw i podestu z wymiang balustrady na
balustrade ze stali nierdzewnej w szczycie budynku od strony ul. Sienkiewicza — wejscie do czesci kuchennej



(strona wschodnia), k) Zmniejszenie i przerobienie zsypu na ziemniaki do cze$ci kuchennej (strona wschodnia), )
Likwidacje wszystkich zsypdw na opat i do wyciggu zuzla po bytej kottowni (strona pétnocna), m) Naprawe
schoddw i murkéw — zej$cie do bytej kottowni (strona potnocna), n) Likwidacje luksferdw w $cianie na taczniku od
strony bytej kottowni (strona pdtnocna), o) Likwidacje drzwi stalowych jednoskrzydtowych na taczniku od strony
bytej kottowni z zamurowaniem otworu drzwiowego (strona pétnocna), p) Zabezpieczenie fundamentu po kominie
- likwidacja ostrych elementéw i krawedzi (strona péinocna), q) Zamontowanie balustrad po lewej i prawej stronie
przy wejsciu gtéwnym do budynku przedszkola — balustrady ze stali nierdzewnej (strona potudniowa), r) Wymiane
pochwytow przy schodach po lewej i prawej stronie wejscia gtéwnego i po prawej stronie zejscia do piwnicy na
pochwyty ze stali nierdzewnej (strona potudniowa), s) Remont daszka nad wejsciem gtownym (strona
potudniowa), t) Przerdbke instalacji deszczowej z naprawa i montazem rewizji po termomodernizaciji $cian
zewnetrznych pod katem wprowadzenia przerobionych rur spustowych, u) Przerébke rur spustowych po
termomodernizacji $cian zewnetrznych z wprowadzeniem do przerobionej instalacji deszczowej, v) Wymiane
opaski betonowej wokét budynku na opaske z kostki betonowej, w) Remont schodéw z podestem wraz z
wymiang balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej— wejscie gtowne do budynku na dziatce nr 108/1, x)
Wymiane drzwi jednoskrzydtowych drewnianych do piwnicy po lewej stronie od wejécia do budynku na dziatce nr
108/1, y) Remont daszka nad wejsciem gtdéwnym — budynek na dziatce nr 108/1, z) Wykonanie instalaciji solarnej.
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacii
projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB), przedmiarach
robét (element pomocniczy), SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami. UWAGA !!: Z uwagi na fakt iz roboty
budowlane prowadzone bedg w obiekcie czynnym (za wyjatkiem okresu wakacyjnego w 2018 r.), wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca musi wykonywac w sposéb umozliwiajacy normalng dziatalnos¢
przedszkola. Musi sie ona zatem odbywa¢ w godzinach popotudniowych (tj. po godz. 16.00), w dni wolne od
pracy lub w weekendy. Wykaz dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY branza budowlana — Termomodernizacja
budynku Przedszkola ,Pod Zielonym Parasolem’- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru
Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga— czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY branza
sanitarna — Termomodernizacja budynku Przedszkola nr ,Pod Zielonym Parasolem’- Instalacja solarna jako
wspomaganie przygotowania c.w.u., ptukanie i regulacja instalacji C.O.- opracowany przez Biuro Projektowo-
Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga— marzec 2016r Z uwagi na
ryczattowg forme wynagrodzenia, zataczone do dokumentacji technicznej przedmiary robét stanowig element
pomocniczy, a nie podstawe wyceny. Zgodnie z istota wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca musi
przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktore moga wptyna¢ na cene zamédwienia. Zamawiajacy nie wymaga
dofaczenia do oferty kosztorysdw. (Kosztorys szczegdtowy Zamawiajacy bedzie wymagat dopiero przed
zawarciem umowy z wybranym wykonawcg a takze ma prawo zadania takiego kosztorysu od wykonawcéw,
ktorych oferty mogq zawiera¢ razaco niskg cene). UWAGA: 1.Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego w zwigzku z powyzszym zaleca sig dokonania wizji w terenie. 2. W roku 2017 zostang
sfinansowane wykonane roboty do wysoko$ci brutto:300 000,00 zt. Wykonawca winien wykonac i zafakturowa¢
roboty na wymieniong kwote. pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2018 roku.
Informacja dotyczaca harmonogramu: Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
inwestycji najpdzniej w dniu zawarcia umowy. Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym w/w informacji
dotyczacych fakturowania. Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia na podstawie dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatacznikami,
pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz
przedmiarami robét, a takze, obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi i sztukg budowlana, oraz zapewni petng
obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty jest dokumentacja
projektowa, STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia
publicznego, przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy. W przypadku wskazania dokumentacji projektowej,
STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakdw towarowych, patentdéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat
technicznych oraz systemow odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan rownowaznych w
stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze
zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie z dokumentacje projektowa, STWIORB, przedmiarach, zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentaciji projektowej, STWIORB,
przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem: 1) gabarytdw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj,
wiasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych), 2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji), 3)
charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow), 4) parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwatosc,



dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrow bezpieczenstwa
uzytkowania, 6) standardow emisyjnych, 7) izolacyjnosci ciepinej, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego w ramach
przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
stanowiacych zatacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamédwienia norm, aprobat, specyfikacii
technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym w/w dokumentach. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych nie moze
prowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci przedmiotu zamdwienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej
dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny zamowienia ani do naruszenia przepiséw prawa. Zamawiajacy
zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom
i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

W ogtoszeniu powinno by¢: Termomodernizacja Przedszkola ,Pod zielonym parasolem” w Moragu obejmuje w
szczegdlnosci: a) Docieplenie stropodachu wraz z naprawg kominéw, wymiang pokrycia dachowego z papy,
wymiang obrébek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych oraz likwidacjg naczynia zbiorczego wraz z
obudowa — pomieszczeniem technicznym na dachu, b) Docieplenie Scian zewnetrznych wraz z cokotem oraz
wykonanie elewacji, ¢) Wymiane stolarki okiennej, d) Likwidacje dwoch okien z zamurowaniem otworéw w matym
budynku na dziatce nr 108/1, e) Zamontowanie nowych krat w oknach piwnicznych w obu budynkach, f)
Likwidacije 4 okien w lezakowniach z wykonaniem w ich miejscu wentylacji pomieszczen, g) Wymiane stolarki
drzwiowej zewnetrznej — bez wejscia gtéwnego, h) Wymiane obrébek blacharskich (parapety okienne, murki
ogniowe), i) Likwidacje schodéw z balustradg oraz likwidacje drzwi jednoskrzydtowych stalowych w szczycie
budynku od strony ul. Sienkiewicza (strona wschodnia), j) Naprawe schodéw i podestu z wymiang balustrady na
balustrade ze stali nierdzewnej w szczycie budynku od strony ul. Sienkiewicza — wejscie do cze$ci kuchenne;
(strona wschodnia), k) Zmniejszenie i przerobienie zsypu na ziemniaki do czesci kuchennej (strona wschodnia), 1)
Likwidacje wszystkich zsypdw na opat i do wyciagu zuzla po bytej kottowni (strona pétnocna), m) Naprawe
schoddw i murkéw — zej$cie do bytej kottowni (strona poétnocna), n) Likwidacje luksferéw w $cianie na taczniku od
strony bytej kottowni (strona pétnocna), o) Likwidacje drzwi stalowych jednoskrzydtowych na tgczniku od strony
bytej kottowni z zamurowaniem otworu drzwiowego (strona pétnocna), p) Zabezpieczenie fundamentu po kominie
- likwidacja ostrych elementéw i krawedzi (strona pdinocna), q) Zamontowanie balustrad po lewej i prawej stronie
przy wejsciu gtéwnym do budynku przedszkola — balustrady ze stali nierdzewnej (strona potudniowa), r) Wymiane
pochwytoéw przy schodach po lewej i prawej stronie wejscia gtéwnego i po prawej stronie zejécia do piwnicy na
pochwyty ze stali nierdzewnej (strona potudniowa), s) Remont daszka nad wejsciem gtéwnym (strona
potudniowa), t) Przerébke instalacji deszczowej z naprawg i montazem rewizji po termomodernizacji $cian
zewnetrznych pod katem wprowadzenia przerobionych rur spustowych, u) Przerobke rur spustowych po
termomodernizacji $cian zewnetrznych z wprowadzeniem do przerobionej instalacji deszczowej, v) Wymiane
opaski betonowej wokét budynku na opaske z kostki betonowej, w) Remont schodéw z podestem wraz z
wymiang balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej— wejscie gtowne do budynku na dziatce nr 108/1, x)
Wymiane drzwi jednoskrzydtowych drewnianych do piwnicy po lewej stronie od wej$cia do budynku na dziatce nr
108/1, y) Remont daszka nad wejsciem gtéwnym — budynek na dziatce nr 108/1, z) Wykonanie instalacji solarnej.
Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarach
rob6t (element pomocniczy), SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami. UWAGA !!!: Z uwagi na fakt iz roboty
budowlane prowadzone bedg w obiekcie czynnym (za wyjatkiem okresu wakacyjnego w 2018 r.), wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca musi wykonywac w sposéb umozliwiajacy normalng dziatalno$¢
przedszkola. Musi sie ona zatem odbywa¢ w godzinach popotudniowych (tj. po godz. 16.00), w dni wolne od
pracy lub w weekendy. Wykaz dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY branza budowlana — Termomodernizacja
budynku Przedszkola ,Pod Zielonym Parasolem’- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru
Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga— czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY branza
sanitarna — Termomodernizacja budynku Przedszkola nr ,Pod Zielonym Parasolem”- Instalacja solarna jako
wspomaganie przygotowania c.w.u., ptukanie i regulacja instalacji C.O.- opracowany przez Biuro Projektowo-
Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga— marzec 2016r Z uwagi na
ryczattowg forme wynagrodzenia, zatgczone do dokumentaciji technicznej przedmiary robot stanowig element
pomocniczy, a nie podstawe wyceny. Zgodnie z istotg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca musi
przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore moga wptyng¢ na cene zamowienia. Zamawiajacy nie wymaga
dotaczenia do oferty kosztoryséw. (Kosztorys szczegdtowy Zamawiajacy bedzie wymagat dopiero przed



zawarciem umowy z wybranym wykonawcg a takze ma prawo zadania takiego kosztorysu od wykonawcéw,
ktorych oferty moga zawierac razaco niskg cene). UWAGA: 1.Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego w zwigzku z powyzszym zaleca sie dokonania wizji w terenie. Informacja dotyczaca
harmonogramu: Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji najp6zniej w dniu
zawarcia umowy. Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest do uwzglednienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym w/w informacji dotyczacych fakturowania.
Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami robot, a takze,
obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi i sztukg budowlana, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z
okresem gwarancji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWIORB oraz
udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego, przedmiary
stanowig tylko materiat pomocniczy. W przypadku wskazania dokumentaciji projektowej, STWIORB,
przedmiarach, SIWZ znakdw towarowych, patentdw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz
systemoéw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do
wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg
one realizacje robét w zgodzie z dokumentacje projektowa, STWiIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach,
oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem: 1) gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne
oraz liczba elementdw sktadowych), 2) charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji), 3) charakterystyki
materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatéw), 4) parametréw technicznych (wytrzymatos¢, trwato$¢, dane techniczne,
dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcije itd.), 5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania, 6)
standardéw emisyjnych, 7) izolacyjnosci cieplnej, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne
opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu
zamowienia materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
informuije, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym przepisie,
Zamawiajacy okre$lit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stanowigcych
zatacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemdw odniesienia, o ktdérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym w/w dokumentach. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych nie moze prowadzi¢ do
pogorszenia wiasciwo$ci przedmiotu zamdwienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji
technicznej ani do zmiany ceny zaméwienia ani do naruszenia przepisdéw prawa. Zamawiajacy zada wskazania
przez Wykonawce czesci zamowienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez
Wykonawce firm podwykonawcow.

Miejsce, w ktdrym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgc;ji: IV

Punkt: 1.2

W ogtoszeniu jest: Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokosci:
zadanie cze$ciowe nr 1 —20.000,00 zt. w terminie do dnia 27.09.2017r. do godz. 9.00 zadanie cze$ciowe nr2 —
10.000,00 zt w terminie do dnia 27.09.2017r. do godz. 9.00 zadanie czeSciowe nr 3 —20.000,00 zt. w terminie do
dnia 27.09.2017r. do godz. 9.00 Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie: 1) Pienigdzu - przelewem
na konto zamawiajacego: Urzad Miejski w Moragu Bank Millennium S.A. Warszawa o/Morag Nr 32 1160 2202
0000 0000 6193 4146, 0 uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie decyduje
data wptywu $rodkdw na rachunek zamawiajgcego. Wniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli
znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajacego, przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na
whiesienie wadium. 2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym 3) Gwarancji bankowej 4) Gwarancii
ubezpieczeniowej 5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z
p6zn. zm.) W zaleznosci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium dotaczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w
kasie zamawiajacego pok.12. W przypadku braku mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajacego,
oryginat dokumentu nalezy umiesci¢ w kopercie wraz z oferta. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetnia¢ co najmniej nastepujace wymogi (pod rygorem wykluczenia



wykonawcy): 1) ustala¢ beneficjenta gwarancji, j. Gming Morag reprezentowang przez Burmistrza Moraga, 2)
okreslaé kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ), 3) okresla¢ termin waznosci (wynikajacy z SIWZ), 4)
okresla¢ przedmiot gwaranciji (wynikajacy z SIWZ), 5) musi zawiera¢ klauzule gwarantujace bezwarunkowg
wyptate na rzecz zamawiajacego w przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5
ustawy Pzp tj. by¢ gwarancjg nie odwotywalng, bezwarunkowa, ptatng na kazde zadanie do wyptaty
Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w nastepujacych okolicznosciach: a) gdy wykonawca odmaowit podpisania
umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie; b) nie wnidst wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; ) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stafo sie
nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp) 6) by¢ gwarancjg nie
odwotywalng, pfatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w przypadku gdy
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie,
nie ztozyt oSwiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1,
o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o
ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce
jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy pzp). 7) Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego
(upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposéb umozliwiajacy jego
identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatkq lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Wadium
whniesione w pienigdzu zamawiajgacy przechowuje na rachunku bankowym. Wadium musi obejmowac caty okres
zwigzania z ofertg. Wykonawca, ktorego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wtasciwej
formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania. Zwrot wadium: 1) Zamawiajacy
zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu
umowy w sprawie niniejszego zamowienia; 3) Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek
wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert; 4) Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. Zaleca sig wskazanie w ofercie nr rachunku
bankowego, na ktdry nalezy dokona¢ zwrotu. Utrata wadium: 1) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
leZzacych po jego stronie, nie ztozyt o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktdrych mowa
w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty
ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej; 2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli
wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana: a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego
na warunkach okreslonych w ofercie; b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
C) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy. 1Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym paragrafie dotycza réwniez przedtuzania
waznosci wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreslonych w ustawie. Zamawiajacy odrzuci
oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

W ogtoszeniu powinno by¢: Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w
wysoko$ci: zadanie czesciowe nr 1 —20.000,00 zt. w terminie do dnia 10.01.2018r. do godz. 9.00 zadanie
czesciowe nr 2 —10.000,00 zt w terminie do dnia 10.01.2018r. do godz. 9.00 zadanie cze$ciowe nr 3 — 20.000,00
zt. w terminie do dnia 10.01.2018r. do godz. 9.00 Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie: 1)
Pienigdzu - przelewem na konto zamawiajacego: Urzad Miejski w Moragu Bank Millennium S.A. Warszawa
o/Morag Nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146, o uznaniu przez zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu
wptacono w terminie decyduje data wptywu Srodkow na rachunek zamawiajacego. Whniesienie wadium w
pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie si¢ na rachunku bankowym Zamawiajacego, przed uptywem terminu
(godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. 2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej
kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym 3) Gwarancji
bankowej 4) Gwarancji ubezpieczeniowej 5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci (Dz.U. Nr
109, poz. 1158 z pdzn. zm.) W zalezno$ci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie
dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium dotaczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie
Zamawiajacego w kasie zamawiajacego pok.12. W przypadku braku mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy
zamawiajgcego, oryginat dokumentu nalezy umiesci¢ w kopercie wraz z ofertq. Gwarancja bankowa lub



ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetnia¢ co najmniej nastepujace wymogi (pod
rygorem wykluczenia wykonawcy): 1) ustala¢ beneficjenta gwarancii, tj. Gmine Morag reprezentowang przez
Burmistrza Moraga, 2) okresla¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ), 3) okre$laé termin wazno$ci
(wynikajacy z SIWZ), 4) okre$la¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ), 5) musi zawiera¢ klauzule
gwarantujace bezwarunkowa wyptate na rzecz zamawiajgcego w przypadku wystapienia okolicznosci
wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp j. by¢ gwarancjg nie odwotywalng, bezwarunkowa, ptatng na
kazde zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w nastepujacych okolicznosciach: a) gdy
wykonawca odmowit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie;
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; ¢) zawarcie umowy w sprawie
zambwienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy
pzp) 6) by¢ gwarancja nie odwotywalna, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajagcemu peinej kwoty
wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3i 3a, z
przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oSwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, peinomocnictw lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwo$ci wybrania
oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy pzp). 7) Gwarancja musi by¢
podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony
w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatkg lub czytelny (z podaniem
imienia i nazwiska). Wadium wniesione w pieniadzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Wadium
musi obejmowac caly okres zwigzania z ofertg. Wykonawca, ktérego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium
whiesionym we wiasciwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania. Zwrot
wadium: 1) Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamowienia; 3) Zamawiajacy zwraca
niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert; 4)
Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. Zaleca sie
wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na ktory nalezy dokona¢ zwrotu. Utrata wadium: 1) Zamawiajacy
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26
ust. 3i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt odwiadczer lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, odwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, peinomocnictw lub
nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej; 2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana: a) odmaéwit podpisania umowy w sprawie
zamdbwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie; b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie wykonawcy. 1Zasady wnoszenia wadium okre$lone w niniejszym paragrafie
dotyczg rowniez przedtuzania wazno$ci wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach okre$lonych w
ustawie. Zamawiajacy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgc;ji: IV

Punkt: 6.2

W ogtoszeniu jest: Termin sktadania ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu: Data:
27/09/2017, godzina: 09:00

W ogtoszeniu powinno by¢: Termin sktadania ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu:
Data: 10/01/2018, godzina: 09:00

I1.2) Tekst, ktéry nalezy doda¢

Miejsce, w ktorym nalezy dodac tekst:

Numer sekgcji: IlI

Punkt: 4

Tekst, ktory nalezy doda¢ w ogtoszeniu: Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza



terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentdw, o ktorych mowa w § VIl ust. 7 pkt 3) SIWZ sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze: 1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert 10. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 7 pkt 3) SIWZ, zastepuije sie je dokumentem zawierajacym
odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacii, lub
o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe
lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem termindw ich
wystawienia, o ktérych mowa w §VII ust.9 pkt 1) SIWZ.



